Zatacznik nr 8 do siwz

UMOWANR ........... [projekt]

Zawarta w dniu .................w Szczecinie pomi¢dzy:

nadinsp. Wojciechem Olbrysiem — Komendantem Wojewo6dzkim Policji w Szczecinie z siedziba przy ul.
Matopolskiej 47, 70-515 Szczecin,

zwanym dalej Zamawiajacym,

Wykonawca.

Strony zawieraja umowe po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
10 ust. 1 i pozostatych przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz.1655 ze. zmianami, o nastgpujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z audytem energetycznym, na podstawie ktorej bedzie mozliwe przeprowadzenie przetargu na roboty
budowlane i wykonanie tych robét - zadania dofinansowanego przez Wojewodzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn. , Termomodernizacja obicktéw stuibowych KWP w
Szczecinie — etap 1, audyt i dokumentacja projektowa”, przy czym dokumentacja zostanie wykonana osobno dla
kazdego budynku w danej jednostce policji zgodnie z zestawieniem okre§lonym w § 7 pkt. 1, z uwzglgdnieniem
podziatu, dla czgsci ... ..... ... (numery czesci)

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, specyfikacja techniczna,
harmonogramem realizacji zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa w
kazdym zakresie dotyczacym niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonane opracowania projektowe w danej jednostce beda wzajemnie skoordynowane technicznie (réwniez w
odniesieniu do branz) i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja shuzy¢.

Opracowania projektowe beda zawiera¢ wszystkie wymagane potwierdzenia rozwigzan projektowych, opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow, a takze spis opracowan
sktadajacych si¢ na komplet przedmiotu umowy. Kazdy z egzemplarzy opracowania projektowego bedzie
zawieral o§wiadczenie projektanta o spetnieniu powyzszych wymagan.

Opracowania projektowe powinny by¢ zgodne z normami oraz przepisami prawa obowigzujacymi w dniu
przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej i upowaznia
Zamawiajacego do decydowania w swoim imieniu o:

a) sposobie wykorzystania dokumentacji projektowe;j,
b) naruszalnosci tresci i formy dokumentacji projektowej oraz sposobie jej wykorzystania,

¢) nadzorze nad sposobem jej wykorzystania.



7. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ do aktualizacji kosztorysow inwestorskich
opracowanych w ramach niniejszej umowy w ciagu trzech lat od daty przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej w ramach kwoty ustalonej w § 7 pkt 1 umowy w terminie 7 dni od otrzymania
wniosku od Zamawiajacego i nie bedzie zadat dodatkowej zaptaty.

8. Wykonawca oéwiadcza, ze osoby wskazane w ofercie do wykonania projektu posiadaja uprawnienia
budowlane do projektowania, niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1. Prace projektowe obejmowac bgda obiekty uzytecznosci publicznej, bedace w trwatym zarzadzie KWP
w Szczecinie, w zakresie termomodernizacji zgodnie z zestawieniem w Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w terenie w celu ustalenia pelnego zakresu prac zwiazanych
z realizacja zamowienia.

2. W skfad zleconego opracowania wchodzi:

a) wykonanie inwentaryzacji budowlano-architektonicznej (widok elewacji, rzuty kondygnacji w skali nie
mniejszej niz 1:100 z bilansem powierzchni) dla kazdego z budynkow,

b) audyty energetyczne,
c) projekty budowlano-wykonawcze przebudowy instalacji c.o. i c.w.u.,

d) projekty budowlano-wykonawcze wymiany lub modernizacji wegzla cieplnego (kotlowni) - w obiektach
wymagajacych tych zmian,

e) projekty wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznej (dla potrzeb termomodernizacyjnych),

f) projekty budowlano-wykonawcze docieplenia $cian wraz z kolorystyka, docieplenia stropu, stropodachu
lub poddasza, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej — w obiektach wymagajacych tych prac,

g) przedmiary robot,

h) kosztorysy slepe,

i) kosztorysy inwestorskie,

j)  SST- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

k) informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

1) dolaczenie do projektow map sytuacyjno-wysokosciowych z zaznaczeniem obiektu i nr dziatki,

m) uzyskanie uzgodnien i decyzji wynikajacych z przepisow szczegdtowych dla obiektow policyjnych
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolen na budowg i poézniejszego uzytkowania zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

n) zestawienie uzyskanych oszczednosci na poszczegolnych jednostkach policji  poddanych
termomodernizacji (rowniez z podziatem na budynki).

0) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgtoszeniu robdt budowlanych.

3.  Dokumentacja projektowo-wykonawcza i kosztorysowa powinna by¢ opracowana osobno dla kazdego
obiektu w szesciu egzemplarzach (inwentaryzacje, przedmiary i kosztorysy w 3 egz.) oraz w wersji
elektronicznej na CD (2 szt.) w formacie pdf, dwg (dxf), doc, *ath.

4. Projekty budowlane, przedmiary robdt, kosztorysy, szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym:

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz.
2072 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. 05. 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowania kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).



5. Dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkow lub objgtych ochrona konserwatorska Wykonawca uzyska
stosowne uzgodnienia (pozwolenia) wojewodzkiego/miejskiego konserwatora zabytkow.

§3
TERMINY

1. Ustala si¢ nast¢pujace terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

1) termin rozpoczgcia realizacji prac projektowych - réwnoznaczny =z data podpisania
niniejszej Umowy.

2)  Zamawiajacy  wymaga, aby = Wykonawca  przekazywat  dokumentacj¢ = sukcesywnie
w nastegpujacych zakresach i terminach:

a) inwentaryzacjc budynkéw w  zakresie niezbednym do opracowania  projektow
termomodernizacji budynkow (elewacje, rzuty kondygnacji z bilansem powierzchni) oraz
audyty energetyczne w terminie 30 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ................... ,

b) termin koficowy opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej oraz
dostarczenia Zamawiajacemu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszen robot
budowlanych ustala si¢ na dzien 5 listopada 2010 r., przy czym nadzor autorski begdzie
realizowany réwniez przez okres trwania realizacji przetargu 1 robot budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.

2. Strony zgodnie postanawiaja, Ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej Umowy

jest mozliwa w przypadku dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych Strony nie byty w stanie przewidzie¢
w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescia.

Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczegdlnosci: wojng, dziatania wojenne, powodz, pozar, ktory
nie powstal z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjatkiem strajkow w zaktadach Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Strona powotujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowiazana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustapieniu
przeszkdd w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca
zobowiazany jest dotozy¢ staran dla nadrobienia zaleglosci powstalych w wyniku nieprzewidzianych zadan.
O ile stan sity wyzszej trwa dluzej niz jeden miesiac, kazda ze Stron ma prawo do odstapienia od dalszej
realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia powstate przed zaistnieniem
sity wyzszej zostang rozliczone pomigdzy Stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej.

3. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2, Strony uzgadniaja nowe terminy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

§ 4
WSPOLDZIALANIE

1. Strony niniejszej umowy zobowiazane sa do wspoétdziatania przy wykonywaniu prac projektowych
stanowiacych ich przedmiot w celu terminowego, nalezytego i jak najlepszego wykonania ich zgodnie z
warunkami niniejszej umowy. Kontakty Wykonawcy z Zamawiajacym muszg odbywac si¢ w godzinach
pracy Zamawiajacego tj. 7.30-15.30

2. Zamawiajacy w kazdej chwili moze zada¢ od Wykonawcy informacji (w formie pisemnej w terminie 3
dni od zgloszenia zadania) o zaawansowaniu prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania
w kazdym czasie prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci
jego jakosci, terminowosci realizacji oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w
szczegotowej specyfikacji technicznej i Umowie.

3. W celu prawidlowego wspoldziatania Stron przy realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z
harmonogramem — zatacznik nr 3 do umowy) przyjmuje si¢ nast¢pujace ustalenia:

a) Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych (o ile bedzie
potrzeba ich zwotania) organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,



b) celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidlowosci wykonywania przedmiotu zamowienia,
zaawansowania prac projektowych oraz terminowosci ich realizacji. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi
brak postepow w wykonywaniu prac projektowych moze wezwaé Wykonawce do
udokumentowania zaawansowania prac projektowych w zakre§lonym terminie w formie papierowej
lub elektronicznej pod rygorem odstapienia od umowy i powierzenia wykonania przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspotdzialania z Wykonawca w wykonywaniu przez niego prac
projektowych, polegajacego w szczegbélnosci na udostgpnieniu mu w siedzibie Zamawiajacego
potrzebnych dokumentéw i opracowan bgdacych w jego posiadaniu w terminie uzgodnionym z
Wykonawca.

Zamawiajacy ma obowiazek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach majacych wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykonac zamowiong dokumentacjg projektowa
Z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, nowoczesno$cia
rozwiazan technologicznych i budowlanych, obowiazujacymi normami, obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi dla obiektéw policyjnych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosSci:

a) opisywanie proponowanych materialow 1 urzadzen za pomoca parametréow technicznych tzn. bez
podawania ich nazw. Jezeli nie begdzie to mozliwe i1 jedyna mozliwoscia bgdzie podanie nazwy
materiatu  lub urzadzenia to Wykonawca zobowiazany jest do podania co najmniej dwoch
producentéw tych materiatow lub urzadzen,

b) zastosowanie w projekcie rozwiazan standardowych skutkujacych optymalizacja kosztow,
¢) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia,

d) uzgodnienie z Zamawiajacym wstgpnej fazy rozwiazan projektowych poprzez przedstawienie
koncepcji na spotkaniach roboczych (zgodnie z § 4 ust. 3),

e) zorganizowania minimum 1 spotkania roboczego projektantow z Zamawiajacym na etapie
sporzadzenia dokumentacji projektowej w celu omowienia przyjetych rozwiazan projektowych i
materiatowych, ktore musza zakonczy¢ sig pisemnymi protokotami podpisanymi przez strony,

f) przedstawienie Zamawiajacemu projektow kolorystyki kazdego obiektu celem uzyskania pisemnej
akceptacji,

g) uzyskania wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich dodatkowych opracowan, w tym ekspertyz
technicznych niezbgdnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen.

Opracowana dokumentacja musi by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shluzy¢ oraz zawiera¢ powinna wymagane potwierdzenia rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
obowiazujacych przepisow prawa. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie projektanta, sprawdzajacego -
odpowiedzialnych za spelnienie tych wymagan oraz o$§wiadczenie o kompletnosci.

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i do$wiadczenia os6éb wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydluzenia terminu wykonania Umowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 nie
pbzniej niz 7 dni przed planowana zmiana.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, po spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 4, w terminie 7 dni
po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany, o ktorej
mowa w ust. 4 bez akceptacji Zamawiajacego stanowi podstawe¢ odstapienia od Umowy przez



1.

Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiajacego w wyznaczonym
terminie 7 dni oznacza akceptacjg zmiany.

W branzach nie wskazanych w ofercie Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasne ryzyko
zapewnia dobdr odpowiednich projektantdow posiadajacych kwalifikacje do wykonywania prac
projektowych.

Zamawiajacy dopuszcza korzystanie przez Wykonawcg z podwykonawcow przy realizacji
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ o6

ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ w formie pisemnej dokonanie zmiany w Umowie, tj. nakazaé:
a) pominigcie niektorych opracowan projektowych lub ich elementow;
b) zmiang kolejnosci 1 terminéw wykonania opracowan projektowych lub ich elementow,

¢) wykonanie innych niezbednych prac jesli beda one konieczne do otrzymania pozwolenia na
budowe, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

Polecenie przez Zamawiajacego zmian, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze
Umowy, ale moze stanowi¢ podstawg do zmiany na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego —
terminéw umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy okreslonych w § 3 ust.l pkt 2a) lub
innych zapisow Umownych, natomiast nic moga stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia netto za
wykonanie przedmiotu umowy ani zmiany terminu koncowego.

. Wykonawca nie wprowadzi zadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiajacego. Wprowadzenie tych zmian

bez polecenia Zamawiajacego stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

. Jezeli wystapi polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, Wykonawca powinien

przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu, w ciagu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycj¢
zawierajaca opis dziatan, czynno$ci i opracowan niezbgdnych do realizacji prac projektowych objetych
poleceniem zmiany, w tym ewentualng propozycjg zmian termindéw, o ktorych mowa w harmonogramie.

. Zamawiajacy dokona akceptacji propozycji Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4 w formie pisemnej, a

nastgpnie Strony sporzadza stosowny aneks do umowy. Wykonawca przystapi do realizacji zmian
niezwlocznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmiana Umowy jest mozliwa takze w zakresie:
a) terminéw, o ktorych mowa w harmonogramie (za wyjatkiem terminu zakonczenia prac) w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1, badz innych okolicznosci, ktoérych w dniu podpisania

umowy nie mozna byto przewidziec, jezeli jest to konieczne dla zapewnienia prawidtowego wykonania
umowy.

b) danych objetych faktura, w szczegodlnosci NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku bankowego
Wykonawcy badz Zamawiajacego w przypadku ich zmiany.

7. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie pisemnego dwustronnie

zaakceptowanego aneksu pod rygorem niewaznosci.
§7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje catkowite wynagrodzenie w kwocie:

brutto (STOWIIE: ....veeeie et )

zgodnie z oferta cenowa, zawierajace ceng wykonania poszczegdlnych czgéci zamowienia.



CZESC 1 (obiekt wpisany do rejestru zabytkow)
1. KWP w Szczecinie, ul. Malopolska 47 (budynek glowny + dwie oficyny)

CZESC II (budynki zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej)
2. KMP Szczecin, ul. Kaszubska 35 bud. A
3. KMP Szczecin, ul. Kaszubska 35 bud. B
4. KMP Szczecin, ul. Kaszubska 35 bud. CiD

CZESC I
KP Szczecin Nad Odra, ul. Bardzinska 1A
KP Szczecin Dabie, ul. Pomorska 15
KPP Police, ul. Kasprowicza 3
KP Mierzyn, ul. Welecka 2
KPP Pyrzyce, ul. Kosciuszki 24

e e

CZESC IV
10. KMP Koszalin, ul. Stowackiego 11 (obiekt objgty ochrong konserwatorska)
11. KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 (obiekt objety ochrona konserwatorska)
12. KPP Biatogard, ul. Staromiejska 35
13. KPP Kolobrzeg, ul. Kilinskiego 1
14. KPP Stawno, ul. Gdanska 2

CZESC V
15. KPP Kamiefi Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 1
16. KPP Gryfice, ul. Mickiewicza 19
17. KMP Swinoujscie, ul. Krzywoustego 2A
18. KPP Lobez, ul. Wojska Polskiego 2 (obiekt objety ochrona konserwatorska)
19. KPP Stargard Szczecinski, ul. Warszawska 6
CZESC VI

20. KPP Choszczno, ul. Wyzwolenia 2

21. KPP Swidwin, ul. Wojska Polskiego 18 A
22. KPP Walcz, ul. Kosciuszki 33

23. KPP Gryfino, ul. Grunwaldzka 9

24. KPP Mysliborz, ul. Pitsudskiego 4

2. Ww. wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie na realizacj¢ catosci
przedmiotowego zamowienia (w tym koszty przysztego nadzoru autorskiego i koszty oplat natozonych
przez instytucje uzgadniajace) oraz koszty przeniesienia na Zamawiajacego przez Wykonawcg
autorskich praw majatkowych i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

3. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, bgdzie ptacone na podstawie jednej faktury
koncowej za wykonanie calego przedmiotu Umowy. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie
podpisany przez obie Strony protokoét koncowy.

4. Termin ptatnoéci faktury ustala sie na 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu wiasciwie wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru potwierdzajacym wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcg
oraz wykazem wszystkich podwykonawcow, do ktorego Wykonawca zalaczy o$wiadczenie o jego
kompletnosci oraz o§wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu na ich rzecz nalezno$ci za wykonane
ustugi.

5. W przypadku brakéw w dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 zalaczonej do faktury Zamawiajacy
wstrzyma platno$¢ do czasu jej uzupetlnienia. W takiej sytuacji Wykonawca nie bedzie miat prawa
naliczenia odsetek za zwloke.

Wynagrodzenie ptatne na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

7. W razie nieterminowej zapfaty faktury Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki.

§8



6.
7.
8.

ODBIOR ROBOT

Przekazanie dokumentacji projektowej do sprawdzenia nastapi w siedzibie Zamawiajacego na
podstawie Protokotu przekazania co najmniej na 14 dni roboczych przed wskazanym przez
Wykonawce terminem oddania opracowania okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji zaméwienia, przy czym termin ten nie moze by¢ pdzniejszy anizeli 15 pazdziernika 2010 r.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej stanowiacej
przedmiot odbioru wraz ze wszystkim niezbednymi zatacznikami i uzgodnieniami (w segregatorach z
podzialem na branze, dla kazdego budynku osobno) wraz z Protokotem przekazania. Dokumentacja
projektowa winna zawiera¢ wykaz opracowan i szczegolowe spisy jej zawarto$ci oraz pisemne
zapewnienie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowiazujacymi przepisami i
normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy przedmiot umowy za protokolem przekazania stanowiacym
dowdd zlozenia przedmiotu umowy w jego siedzibie.

Zamawiajacy dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej pod katem jej zgodnosci z
zalaczonymi spisami zawarto$ci, o ktorych mowa w ust. 2 w ciagu 14 dni od daty jej otrzymania.

Po dokonaniu weryfikacji, o ktorej mowa w ust. 5 Zamawiajacy moze:
a) zaakceptowac przekazana dokumentacjg projektowa bez uwag i podpisa¢ Protokot odbioru.

b) wezwaé¢ Wykonawce do jej niezwlocznego uzupetnienia w przypadku stwierdzenia brakow lub nie-
zgodnosci z zataczonymi spisami zawarto$ci. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy ter-
min do uzupelnienia lub usunigcia wad dokumentacji, przy czym termin ten nie moze by¢ dhuzszy
anizeli termin okreslony w harmonogramie jako ,,projekt — zakonczenie™.

Koncowy odbidr przedmiotu umowy nastapi w siedzibie Zamawiajacego.
Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowiazku dokonania sprawdzenia jako$ci dokumentacji.

W przypadku wad dokumentacji projektowej Iub jej czgsci stwierdzonych przez wlasciwy organ w czasie

wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca zobowiazany jest poprawi¢ dokumentacje
projektowa lub jej czg$¢ w terminie wskazanym przez ten organ.

9.

Podpisany przez obie Strony Protokoét koncowy, bgdzie podstawa do wystawienia faktury koncowej za

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z § 7.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

Re¢kojmia za wady dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
Protokotu koncowego, a konczy si¢ wraz z uptywem terminu r¢kojmi na roboty budowlane wykonywane
na jej postawie, nie dluzej niz do konca 2014 r.

Przedmiot umowy bedzie objety 3 letnia gwarancja. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia
podpisania protokotu koncowego przedmiotu niniejszej Umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rgkojmi bgda egzekwowane niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Jesli w trakcie trwania rekojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia si¢ wad przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowiazany przystapi¢ do ich nicodptatnego usunigcia w nieprzekraczalnym terminie
7 dni roboczych od pisemnego zgloszenia Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie

wlasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi.

Wszystkie ujawnione wady beda zglaszane przez Zamawiajacego i potwierdzane pisemnie w terminie 2
tygodni od dnia wykrycia wady.

§10



NADZOR AUTORSKI

1. Na podstawie art. 20 ust.l pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze
zm.) Prawo budowlane Wykonawca  ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego nad
wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami, w tym przybycia na budowg¢ na
kazde zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie spotkania z 3
dniowym wyprzedzeniem .

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji robot budowlanych.

3. Wykonawca pehi¢ bedzie nadzor autorski w ramach niniejszej umowy i kwoty ustanowionej w § 7 pkt 1
oraz nie bedzie zadal za to dodatkowej zaplaty. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
zobowiazuje si¢ do pisemnego ustosunkowania do zapytan Zamawiajacego odnos$nie opracowanej
dokumentacji w terminie do dwoch dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Dopuszcza si¢
komunikacj¢ w formie faxu, ktory to wymaga potwierdzenia odbioru.

4. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢ autorskich praw
majatkowych oraz wlasnos$¢ utworu, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i
wyraza zgodg na:

a) dokonywanie w projekcie zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwiazan
projektowych, zastosowania materialow, ograniczenia wydatkow, zmiany obowiazujacych
przepisow itd.,

b) utrwalanie projektu w postaci elektronicznej np. na nosniku (CD-R),
c) zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero,

d) wudostgpnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.

§11
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze ma zawarta umowe ubezpieczenia aktualng w calym okresie trwania umowy.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilna wynikajaca z dziatalnosci zawodowej,
odpowiedzialno$¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajacemu jakichkolwiek strat, w tym strat o
ktoérych mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody jakiej doznat z powodu istnienia wady
przedmiotu umowy, na zasadach og6lnych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z wadliwie wykonanej dokumentacji.
Odpowiada rowniez za wady budowy wynikte ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu
lub wskazowek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialno$¢ ta jest
niezalezna od odpowiedzialnosci podmiotu wykonujacego budowe. Z tytutu odpowiedzialno$ci za wady
nalezy si¢ Zamawiajacemu pelne odszkodowanie.

4. Wykonawca zwrdéci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwiazku z wystapieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwiazku z likwidacjg strat w wykonanych robotach
budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli przerwy te i straty powstaty z powodu wad
ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawce.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
w  kwocie ....... weeveneeeee. Zb (stownie  zlotych ... ) w formach
przewidzianych w art 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w sposob umozliwiajacy realizacjg
postanowien § 12 ust. 4, najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.



Termin waznosci dokumentow stanowiacych jedna z form wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy winien obejmowaé okres opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z
audytem energetycznym, czas wymagany do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg oraz
rekojmig.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:
a) 70 % po zakonczeniu realizacji umowy,
b) 30 % w ciagu 14 dni po wygasnigciu rgkojmi za wady przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w formie innej niz gotowka, naliczone kary umowne i odsetki, bgda potracone z faktury koncowe;.

Jesli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zastosowano kary umowne, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania zostato wniesione w formie pieniadza, beda one potracone z tego zabezpieczenia, a zwrotowi
bedzie podlegata kwota pomniejszona o sumg naliczonych kar.

W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych w czasie trwania Umowy lacznie z odsetkami za
zwloke, przekroczy kwotg zabezpieczenia, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, wynikajacego z faktury
wystawionej przez Wykonawcg.

§ 13
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawceg termindéw, o ktérych mowa w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, stanowiacym zatacznik do umowy, za wyjatkiem terminu koncowego
wykonania umowy okreslonego w harmonogramie jako ,,projekt — zakonczenie” Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto za przekroczenie kazdego terminu;

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcg terminu o terminu koncowego wykonania umowy
okres§lonego w harmonogramie jako ,,projekt — zakonczenie” Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

C) za zwloke w usunigciu brakéw w dokumentacji projektowej Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

d) przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyny, za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna stanowiaca 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

€) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg (bez zaistnienia przyczyny okreslonej w § 3
ust 2, zwanej sita wyzsza) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna stanowiaca 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, a dokumentacja wykonana i przekazana do
czasu odstapienia od umowy w przechodzi na wlasno§¢ Zamawiajacego na zasadach § 10 ust.4
niniejszej uMowy.

2. Wykonawca wyraza zgodg na zaplat¢ kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu

naleznosci.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja strat Zamawiajacego Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie uzupehiajace na zasadach ogdlnych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie unikal kontaktéw z Zamawiajacym, w szczegolnosci nie bedzie
odbieral faxow, telefonow, przesylek poleconych, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym wezwaniu
powierzy wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

a) w przypadku niecudostgpnienia Wykonawcy obiektow w terminach, o ktérych mowa w harmonogramie
celem przeprowadzenia wizji lokalnej Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

b) w przypadku nieprzystapienia przez Zamawiajacego do odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto;



§ 14
PODSTAWY ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli narusza on
postanowienia umowy, w szczegdlnosci :

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

C) zaistniata sytuacja o ktorej mowa w § 5 ust. 6- Wykonawca wprowadzit zmiany Personelu
o ktérych mowa w § 5 ust. 4, bez akceptacji Zamawiajacego,

d) w przypadku, gdy Wykonawca przekroczyt terminy, o ktérych mowa w harmonogramie
fiansowo — rzeczowym i przekroczenie to trwa dtuzej anizeli 3 dni robocze;

e) zaistniata sytuacja o ktoérej mowa w § 15 ust. 5.

f) Wykonawca wprowadzil zmiany w umowie o ktérych mowa w § 6 ust.1 bez zgody
Zamawiajacego.

g) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodnyz postanowieniami

Umowy i poleceniami Zamawiajacego,

h) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapito zajgcie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci

2. Poza tym Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli wystapita istotna zmiana
okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy uniemozliwit
Wykonawcy przystapienie do realizacji umowy kazdego dnia w ciagu 7 dni od jej podpisania nie
udostepniajac Wykonawcy obiektow, ktore maja by¢ objete przedmiotem umowy.

4. Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci czynnosci, z podaniem przyczyny odstapienia.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony wskazuja nastepujace adresy do korespondencji:
Zamawiajacy.......ccceeeerreeverveennns
Wykonawca........ccccoeeeieneennens
i zobowiazuja si¢ do doreczania wszelkiej korespondencji pod tymi adresami, numerami telefonow i
faxow.

2. W przypadku zmiany ktorejkolwiek z danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 kazda ze Stron
zobowigzana jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony, pod rygorem uznania
korespondencji kierowanej pod wskazane wyzej adresy i faxy za dorgczona.

3. W okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowiazany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
oséb go reprezentujacych, ogloszenia upadlo$ci, wszczgciu postgpowania uktadowego, w ktéorym
Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalno$ci. Nie zawiadomienie w terminie Zamawiajacego o
wyzej wymienionych zdarzeniach w okresie rgkojmi bedzie skutkowato przepadkiem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy, ktora rzutowa¢ moze na prawidtowy przebieg
realizacji przedmiotu umowy.



e

8.

9.

W przypadku niezawiadomienia Zamawiajacego o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Przelanie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa autorskiego, prawa budowlanego.

Wszelkie spory mogace powstaé w zwiazku z niniejsza umowa begda rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng czg$cia umowy sa nastgpujace dokumenty:

- Specyfikacja Techniczna - Zalacznik nr 1,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy reallzacji zamowienia — Zalacznik nr 2.

10. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego i legz. dla

Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zatacznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamo6wienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
audytem energetycznym pn. ,,Termomodernizacja obiektéw stuzbowych KWP w
Szczecinie — etap I, audyt i dokumentacja projektowa” Dokumentacja w wymaganym zakresie musi
by¢ wykonana oddzielnie dla kazdego budynku, zgodnie z tabela bgdaca zatacznikiem do SIWZ.
Wykonawca w dniu podpisywania umowy przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zamowienia zatwierdzony przez Zamawiajacego, stanowiacy zalacznik do umowy.

2. Zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz wspdlpracg z Zamawiajacym
i Przedstawicielem Jednostki Policji w kazdym obiekcie, w celu dokonania ustalenia pelnego zakresu
prac, niezaleznie od wstgpnie projektowanego zakresu rzeczowego (kolumna 6 w ponizszej tabeli)
zwiazanych z realizacja zamdwienia. Projekty techniczne musza by¢ wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia projektowe w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacj¢ projektowo - kosztorysowa nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ~ z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania wszelkich wymaganych dla tych obiektéw lub robot opinii,
sprawdzen i uzgodnien niezbgdnych do uzyskania pozwolen na budowg i pdzniejszego uzytkowania
zgodnie ze szczegdtowymi przepisami.

4. Przyjete rozwiazania projektowe odpowiadaé beda zasadom wiedzy technicznej, obowigzujacym
Polskim Normom i przepisom techniczno — budowlanym.

5. Zamawiajacy stawia wymog peilnej zgodno$ci migdzy rozwiazaniami zawartymi w projektach,
a czesdcia kosztorysowa. Projekty musza byé spdjne i skoordynowane we wszystkich branzach, jak
réwniez zawiera¢ optymalne rozwiazania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

6. Audyt energetyczny musi by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czg¢sci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346)

7. Zakres zamo6wienia dla kazdej czgsci zamdowienia obejmuje:

a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (widok elewacji + rzuty kondygnacji ~ w skali 1:
100 lub wigkszej, z bilansem powierzchni) dla kazdego z budynkdw,

b) wykonanie audytow energetycznych dla kazdego z budynkow,

Audyt energetyczny musi okre$la¢ zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwigzania optymalnego,
w szczegOlno$ci z punktu widzenia kosztéw realizacji tego przedsigwzigcia oraz
uzyskanych efektow oszczednosci energii.

¢) pozyskanie aktualnych map sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali oraz w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowg ( zaznaczenie obiektu i nr dziatki),

d) wuzyskanie zgody wilascicieli urzadzen technicznych 1 sieci, wlascicieli dzialek na
udostgpnienie terenu oraz innych dokumentéw zwiazanych z wykonaniem zamodwienia,
a wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa - pozwolen, odstapien, porozumien, warunkow
technicznych, warunkow realizacyjnych, uzgodnien sanitarno-higienicznych, uzgodnie z konserwatorem
zabytkow,

e) opracowanie projektow budowlano-wykonawczych termomodernizacji, odrebnie dla kazdego obiektu, na
zakres robot wynikajacy z audytow energetycznych obejmujacy m.in.: docieplenie wraz z kolorystyka
elewacji budynku, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, izolacj¢ pionowa i pozioma $cian, osuszenie oraz
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usunigcie przyczyn i skutkow korozji biologicznej §cian piwnicznych, izolacjg cieplna dachu wraz z wymiana
pokrycia dachowego, obrobki blacharskie umozliwiajace wykonanie docieplenia, wymiang stolarki okiennej
i / lub drzwiowej, remont instalacji c.o., remont opaski i wej$¢ do budynkéw, wymiana daszkéw nad
wejsciami, remont oraz dostosowanie do obowiazujacych przepiséw instalacji odgromowe;j,

f) wykonanie przedmiardw robot dla wszystkich branz niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamodwienia,

g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie kosztorysow Slepych i inwestorskich dla wszystkich branz niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia w ilo$ciach i formie okreslonej w § 2 ust. 3 Umowy,

1) wykonanie zbiorczych zestawien kosztow (ZZK) oraz oszczgdnos$ci energii,

j) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w przypadku
zaistnienia przestanek wynikajacych z przepisow, tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) petnienie nadzoru autorskiego,

1) uzyskanie i dostarczenie do zamawiajacego potwierdzenia zlozenia dokumentacji niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowg lub potwierdzenia zgloszenia robot budowlanych do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

m) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgloszeniu robdt budowlanych

9. Wspo6lny Stownik Zamoéwien (CPV):
71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow.



Zatacznik nr 2 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY — REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wzoér tabeli
Terminy (daty)
Budynek . od podpisania Umowy do 5 listopada 2010 r. Cena
L Rodzaj prac b
P- | (nazwa jednostki rutto
( licii ! Data Data Data Data Data
policji) (w z)
1 2 3 4 5
Pierwsza wizja lokalna
na obiekcie (W
. XXXXXX |XXXXXX |XXXXXX |XXXXXX |XXXXXX
godzinach pracy
Zamawiajacego)
Inwentaryzacja XXXXXX XXXXXX | XXXXXX [ XXXXXX
1. Audyt XXXXXX | XXXXXX XXXXXX | XXXXXX
Dostarczenie XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX XXXXXX | XXXXXX
dokumentacji
projektowej do
sprawdzenia
Projekt —zakonczenie XXXXXX | XXXXXX| XXXXXX| XXXXXX
Pierwsza wizja lokalna
na obiekcie (W
. XXXXXX | XXXXXX [XXXXXX |XXXXXX [XXXXXX
godzinach pracy
Zamawiajacego)
Inwentaryzacja XXXXXX XXXXXX | XXXXXX [ XXXXXX
2. Audyt XXXXXX [ XXXXXX XXXXXX | XXXXXX
Dostarczenie XXXXXX | XXXXXX [ XXXXXX XXXXXX | XXXXXX
dokumentacji
projektowej do
sprawdzenia
Projekt —zakoficzenie XXXXXX [ XXXXXX| XXXXXX| XXXXXX
3
4,
5
6
Uwagi:

1. Daty wpisane w kolumnie 4 nie moga byé pozniejsze niz 22 pazdziernik 2010 r., tj powinny co najmniej 14 dni
poprzedzaé¢ zakonczenie realizacji calego przedmiotu zamoéwienia. Sprawdzenie dotyczy petnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla wszystkich branz.

2. Terminy podane w kolumnach 1,2,3,5 powinny by¢ skorelowane z czasem wykonania deklarowanym w ofercie
cenowej. Podane terminy musza dotyczy¢ kalendarzowych dni roboczych

3. Daty nalezy wpisa¢ w rubrykach pustych..

4. W wierszach ,,inwentaryzacja, audyt, projekt” nalezy wpisa¢ datg zakonczenia wraz z przekazaniem dokumentacji

Zamawiajacemu.

Miejscowosc, data

Pieczatka/i imienna/e 1 podpis/y upowaznionego/ych
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