
Załącznik nr 8 do siwz

UMOWA NR ………..[projekt]

Zawarta w dniu ……….....…w Szczecinie pomiędzy:

nadinsp.  Wojciechem Olbrysiem – Komendantem Wojewódzkim Policji  w Szczecinie z siedzibą przy ul. 
Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin, 

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………..................

…………………………………………………………………………………………………...zwanym dalej 

Wykonawcą.

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz.1655 ze. zmianami, o następującej treści:

§  1 

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie  kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z audytem energetycznym,  na podstawie której  będzie  możliwe przeprowadzenie przetargu na 
roboty budowlane i wykonanie tych robót - zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Szczecinie  pn.  „Termomodernizacja  obiektów  służbowych  KWP w 
Szczecinie – etap I, audyt i dokumentacja projektowa”, przy czym dokumentacja zostanie wykonana osobno 
dla  każdego  budynku  w  danej  jednostce  policji  zgodnie  z  zestawieniem  określonym  w  §  7   pkt.  1,  z 
uwzględnieniem podziału, dla części ....  ..... ... (numery części)

2. Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  zgodnie  z  niniejszą  umową,  ofertą  Wykonawcy,  specyfikacją 
techniczną,  harmonogramem  realizacji  zamówienia,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi 
przepisami  prawa   w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Wykonane opracowania projektowe w danej jednostce będą wzajemnie skoordynowane technicznie (również 
w odniesieniu do branż) i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

4. Opracowania  projektowe  będą  zawierać  wszystkie  wymagane  potwierdzenia  rozwiązań  projektowych, 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a także spis 
opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego 
będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań.

5. Opracowania projektowe powinny być  zgodne z normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu 
przekazania ich Zamawiającemu.

6. Wykonawca przenosi  na  Zamawiającego autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentacji   projektowej  i 
upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim imieniu o:

      a) sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej,

b) naruszalności treści i formy dokumentacji projektowej oraz sposobie jej wykorzystania,

c) nadzorze nad sposobem jej wykorzystania.
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7. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
opracowanych w ramach niniejszej umowy w ciągu trzech lat od daty przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej w ramach kwoty ustalonej w § 7 pkt 1 umowy w terminie  7 dni od otrzymania 
wniosku od Zamawiającego i nie będzie żądał dodatkowej zapłaty.

8. Wykonawca  oświadcza,  że  osoby  wskazane  w  ofercie  do  wykonania  projektu  posiadają  uprawnienia 
budowlane do projektowania, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§  2

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1.  Prace projektowe obejmować będą obiekty użyteczności publicznej, będące w trwałym zarządzie KWP 
w Szczecinie, w zakresie termomodernizacji zgodnie z zestawieniem w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo 
należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją 
zamówienia. 

2.    W skład zleconego opracowania wchodzi:  

a) wykonanie inwentaryzacji  budowlano-architektonicznej  (widok elewacji,  rzuty kondygnacji  w skali 
nie mniejszej niż 1:100 z bilansem powierzchni) dla każdego z budynków,

b) audyty energetyczne, 

c) projekty budowlano-wykonawcze przebudowy instalacji c.o. i c.w.u.,

d) projekty  budowlano-wykonawcze  wymiany  lub  modernizacji  węzła  cieplnego  (kotłowni)  -  w 
obiektach wymagających tych zmian,

e) projekty wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznej (dla potrzeb termomodernizacyjnych),

f) projekty  budowlano-wykonawcze  docieplenia  ścian  wraz  z  kolorystyką,  docieplenia  stropu, 
stropodachu  lub  poddasza,  wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  (ewentualnie  dostosowanie  jej 
parametrów w zakresie współczynnika przenikania ciepła do wymagań ciepłochronności, poprzez np. 
dostawienie skrzydła wewnetrznego przy oknach krosnowych) – w obiektach wymagających tych prac, 

g) przedmiary  robót, 

h) kosztorysy ślepe, 

i) kosztorysy inwestorskie,

j) SST- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

k) informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

l) dołączenie do projektów map sytuacyjno-wysokościowych z zaznaczeniem obiektu i nr działki,  

m) uzyskanie uzgodnień i decyzji wynikających z przepisów szczegółowych dla obiektów policyjnych
w zakresie  niezbędnym  do uzyskania  pozwoleń  na  budowę i  późniejszego  użytkowania  zgodnie  z 
przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

n) zestawienie  uzyskanych  oszczędności  na  poszczególnych  jednostkach  policji  poddanych 
termomodernizacji (również z podziałem na budynki).

o) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych.

3.  Dokumentacja projektowo-wykonawcza i kosztorysowa powinna być opracowana osobno dla każdego obiektu 
w sześciu egzemplarzach (inwentaryzacje, przedmiary i kosztorysy w 3 egz.) oraz w wersji elektronicznej na 
CD  (2 szt.) w formacie pdf , dwg (dxf), doc, *ath.

4. Projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

− zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 
ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno – użytkowego,

− zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. 05. 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w 
sprawie określenia metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...).
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5.  Dla  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków  lub  objętych  ochroną  konserwatorską  Wykonawca  uzyska 
stosowne uzgodnienia (pozwolenia) wojewódzkiego/miejskiego konserwatora zabytków.

 

§  3

TERMINY

1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

1)  termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych - równoznaczny z datą podpisania 
niniejszej Umowy.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał dokumentację sukcesywnie
w następujących zakresach i terminach:

a) inwentaryzację  budynków  w  zakresie  niezbędnym  do  opracowania  projektów 
termomodernizacji  budynków  (elewacje,  rzuty  kondygnacji  z  bilansem  powierzchni)  oraz 
audyty   energetyczne  w  terminie  40  dni  roboczych  od  daty  podpisania  umowy  tj.  do 
dnia ...................,

b) termin  końcowy  opracowania  dokumentacji  projektowo-wykonawczej  i  kosztorysowej  oraz 
dostarczenia Zamawiającemu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń robót 
budowlanych  ustala  się  na  dzień  30  maja  2011  r.,  przy  czym  nadzór  autorski  będzie 
realizowany  również  przez  okres  trwania  realizacji  przetargu  i  robót  budowlanych 
wykonywanych na podstawie dokumentacji, o  której mowa w § 1 ust.

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy 
jest możliwa w przypadku działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. 

       Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie 
powstał  z  winy  Wykonawcy,  epidemie,  strajki,  z  wyjątkiem  strajków  w  zakładach  Wykonawcy  lub 
Zamawiającego. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia  drugiej  Strony,  a  następnie  do  udokumentowania  zaistnienia  tego  stanu.  Po  ustąpieniu 
przeszkód  w  realizacji  niniejszej  Umowy,  spowodowanych  zaistnieniem  siły  wyższej,  Wykonawca 
zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. 
O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej 
realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem 
siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej.

3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

§  4

WSPÓŁDZIAŁANIE

1. Strony  niniejszej  umowy  zobowiązane  są  do  współdziałania  przy  wykonywaniu  prac  projektowych 
stanowiących ich przedmiot w celu terminowego, należytego i jak najlepszego wykonania ich zgodnie z 
warunkami niniejszej umowy. Kontakty Wykonawcy z Zamawiającym muszą odbywać się w godzinach 
pracy Zamawiającego tj. 7.30-15.30

2. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy informacji (w formie pisemnej w terminie 3 
dni od zgłoszenia żądania) o zaawansowaniu prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania 
w każdym czasie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności 
jego  jakości,  terminowości  realizacji  oraz  przestrzegania  wszystkich  warunków  zawartych  w 
szczegółowej specyfikacji technicznej i Umowie.

3. W  celu  prawidłowego  współdziałania  Stron  przy  realizacji  przedmiotu  umowy  (zgodnie  z 
harmonogramem – załącznik nr 3 do umowy) przyjmuje się następujące ustalenia:

a)   Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych (o ile będzie 
potrzeba  ich  zwołania)  organizowanych  w  siedzibie  Zamawiającego  lub  w  innym  miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego,
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c) celem  spotkań  kontrolnych  jest  sprawdzenie  prawidłowości  wykonywania  przedmiotu 
zamówienia,  zaawansowania prac projektowych oraz terminowości  ich realizacji.  Jeżeli  Zamawiający 
stwierdzi  brak  postępów  w  wykonywaniu  prac  projektowych  może  wezwać  Wykonawcę  do 
udokumentowania zaawansowania prac projektowych w zakreślonym terminie w formie papierowej lub 
elektronicznej pod rygorem odstąpienia od umowy i powierzenia wykonania przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  współdziałania  z  Wykonawcą  w  wykonywaniu  przez  niego  prac 
projektowych,  polegającego  w  szczególności  na  udostępnieniu  mu  w  siedzibie  Zamawiającego 
potrzebnych  dokumentów  i  opracowań  będących  w  jego  posiadaniu  w  terminie  uzgodnionym  z 
Wykonawcą. 

5. Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy.

§  5

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówioną dokumentację projektową
z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,  nowoczesnością 
rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz 
wytycznymi dla obiektów policyjnych.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a)  opisywanie  proponowanych  materiałów i  urządzeń  za  pomocą  parametrów  technicznych  tzn.  bez 
podawania  ich  nazw.  Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy 
materiału  lub  urządzenia  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch 
producentów tych materiałów lub urządzeń,

b) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,

c) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

d)  uzgodnienie  z  Zamawiającym  wstępnej  fazy  rozwiązań  projektowych  poprzez  przedstawienie 
koncepcji na spotkaniach roboczych (zgodnie z §  4 ust. 3),

e)  zorganizowania  minimum  1  spotkania  roboczego  projektantów  z  Zamawiającym     na  etapie 
sporządzenia  dokumentacji  projektowej  w celu  omówienia  przyjętych  rozwiązań   projektowych  i 
materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami  podpisanymi przez strony,

f)  przedstawienie  Zamawiającemu projektów kolorystyki  każdego  obiektu  celem uzyskania  pisemnej 
akceptacji, 

g) uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań, w tym ekspertyz 
technicznych  niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

3. Opracowana dokumentacja musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 
widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zawierać  powinna  wymagane  potwierdzenia  rozwiązań 
projektowych,  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym  z 
obowiązujących  przepisów  prawa.  Posiadać  będzie  oświadczenie  projektanta,  sprawdzającego  - 
odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań oraz oświadczenie o kompletności.

4. Wykonawca powinien skierować  do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być  uzasadniona przez 
Wykonawcę  na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką  zmianę 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą  takie same lub wyższe od 
kwalifikacji  i  doświadczenia  osób  wskazanych  w  ofercie  Wykonawcy,  a  dokonana  zmiana  nie 
spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy.

5. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie 
później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

6. Zamawiający zaakceptuje zmianę, po spełnieniu warunków określonych w ust. 4, w terminie 7 dni 
po otrzymaniu propozycji  zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.  Wprowadzenie zmiany,  o której 
mowa  w  ust.  4  bez  akceptacji  Zamawiającego  stanowi  podstawę  odstąpienia  od  Umowy  przez 
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Zamawiającego z winy Wykonawcy. Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie 7 dni oznacza akceptację zmiany.

7. W branżach  nie  wskazanych  w ofercie  Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własne  ryzyko 
zapewnia  dobór  odpowiednich  projektantów  posiadających  kwalifikacje  do  wykonywania  prac 
projektowych.

8. Zamawiający  dopuszcza  korzystanie  przez  Wykonawcę  z  podwykonawców  przy  realizacji 
przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§  6

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający ma prawo polecić w formie pisemnej dokonanie zmiany w Umowie, tj. nakazać:

a)   pominięcie niektórych opracowań projektowych lub ich elementów;

b)   zmianę kolejności  i terminów wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,

c)  wykonanie  innych  niezbędnych  prac  jeśli  będą  one  konieczne  do  otrzymania  pozwolenia  na 
budowę, 

      a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  

2. Polecenie przez Zamawiającego zmian, o których mowa w ust. 1 nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze 
Umowy,  ale  może stanowić  podstawę  do  zmiany  na  wniosek  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  – 
terminów umownych  w zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy określonych  w §  3  ust.1  pkt  2a)  lub 
innych zapisów Umownych, natomiast nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia netto za 
wykonanie przedmiotu umowy ani zmiany terminu końcowego.

3. Wykonawca nie wprowadzi  żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian 
bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.

4.  Jeżeli  wystąpi  polecenie  zmiany,  wydane  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  1,  Wykonawca  powinien 
przedłożyć  do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję 
zawierającą opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych 
poleceniem zmiany, w tym ewentualną propozycję zmian terminów, o których mowa w harmonogramie.

5.  Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 w formie pisemnej, a 
następnie  Strony  sporządzą  stosowny  aneks  do  umowy.  Wykonawca  przystąpi  do  realizacji  zmian 
niezwłocznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

6. Zmiana Umowy jest możliwa także w zakresie:

a) terminów, o których mowa w harmonogramie (za wyjątkiem terminu zakończenia prac) w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, bądź innych okoliczności, których w dniu podpisania 
umowy nie można było przewidzieć, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonania 
umowy.

b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku bankowego 
Wykonawcy bądź Zamawiającego w przypadku ich zmiany.

 7. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie 
zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie  w kwocie:

netto ....................................... (słownie:.......................................................................)
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VAT ........................................( słownie:......................................................................)

brutto ...................................... (słownie:.......................................................................)

zgodnie z ofertą cenową, zawierające cenę wykonania poszczególnych części zamówienia.

  CZĘŚĆ  I  (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
1. KWP w Szczecinie, ul. Małopolska 47 (budynek główny + dwie oficyny)

CZĘŚĆ II  (budynki zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej)
2.    KMP Szczecin, ul. Kaszubska 35 bud. A 
3.    KMP Szczecin, ul. Kaszubska 35 bud. B
4.    KMP Szczecin, ul. Kaszubska 35 bud. C i D

 CZĘŚĆ  III
5. KP Szczecin Nad Odrą, ul. Bardzińska 1A
6. KP Szczecin Dąbie, ul. Pomorska 15
7. KPP Police, ul. Kasprowicza 3 
8. KP Mierzyn, ul. Welecka 2
9. KPP Pyrzyce, ul. Kościuszki 24

  CZĘŚĆ  IV
10. KMP Koszalin, ul. Słowackiego 11 (obiekt objęty ochroną konserwatorską)
11. KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 (obiekt objęty ochroną konserwatorską)
12. KPP Białogard, ul. Staromiejska 35
13. KPP Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 1
14. KPP Sławno, ul. Gdańska 2

  CZĘŚĆ  V
15. KPP  Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 1
16. KPP  Gryfice, ul. Mickiewicza 19
17. KMP Świnoujście, ul. Krzywoustego 2A
18. KPP  Łobez, ul. Wojska Polskiego 2 (obiekt objęty ochroną konserwatorską)
19. KPP Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 6

CZĘŚĆ  VI
20. KPP Choszczno, ul. Wyzwolenia 2
21. KPP Świdwin, ul. Wojska Polskiego 18 A 
22. KPP Wałcz, ul. Kościuszki 33 
23. KPP Gryfino, ul. Grunwaldzka 9
24. KPP Myślibórz, ul. Piłsudskiego 4

2. Ww.  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty,  jakie  Wykonawca  poniesie  na  realizację  całości 
przedmiotowego zamówienia (w tym koszty przyszłego nadzoru autorskiego i koszty opłat nałożonych 
przez instytucje uzgadniające) oraz koszty przeniesienia na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich 
praw majątkowych i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, będzie płacone na podstawie jednej faktury 
końcowej  za wykonanie  całego przedmiotu Umowy.  Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie 
podpisany przez obie Strony protokół końcowy.

4. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu właściwie wystawionej 
faktury wraz z protokołem odbioru potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
oraz  wykazem  wszystkich  podwykonawców,  do  którego  Wykonawca  załączy  oświadczenie  o  jego 
kompletności oraz oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz należności za wykonane 
usługi.

5. W przypadku braków w dokumentacji,  o  której  mowa w ust.  4  załączonej  do faktury Zamawiający 
wstrzyma  płatność  do  czasu  jej  uzupełnienia.  W takiej  sytuacji  Wykonawca  nie  będzie  miał  prawa 
naliczenia odsetek za zwłokę.
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6. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

7. W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za 
każdy dzień zwłoki.

§ 8

ODBIÓR ROBÓT

1. Przekazanie   dokumentacji   projektowej  do  sprawdzenia  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  na 
podstawie  Protokołu  przekazania  co  najmniej  na  14  dni  roboczych  przed  ustalonym  terminem 
podpisania protokołu końcowego określonym przez Wykonawcę w harmonogramie  rzeczowym-
finansowym, przy czym termin ten nie może być późniejszy aniżeli 10 maja 2011 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji  projektowej stanowiącej 
przedmiot odbioru wraz ze wszystkim niezbędnymi załącznikami i uzgodnieniami (w segregatorach z 
podziałem na  branże,  dla  każdego  budynku  osobno)  wraz  z  Protokółem przekazania.  Dokumentacja 
projektowa  winna  zawierać  wykaz  opracowań  i  szczegółowe  spisy  jej  zawartości  oraz  pisemne 
zapewnienie  Wykonawcy,  iż  jest  ona  wykonana  zgodnie  z  Umową,  obowiązującymi  przepisami  i 
normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Zamawiający  przyjmie  od  Wykonawcy   przedmiot  umowy za  protokołem przekazania  stanowiącym 
dowód złożenia przedmiotu umowy w jego siedzibie.

4. Zamawiający  dokona  weryfikacji  przekazanej  dokumentacji  projektowej  pod  kątem  jej  zgodności  z 
załączonymi  spisami  zawartości,  o  których  mowa  w ust.  2  w  ciągu  14  dni  roboczych  od  daty  jej 
otrzymania.

5. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4  Zamawiający może:

a) zaakceptować przekazaną dokumentację projektową bez uwag i podpisać Protokół odbioru.

b)  wezwać  Wykonawcę  do  jej  niezwłocznego  uzupełnienia  w  przypadku  stwierdzenia  braków  lub 
niezgodności z załączonymi spisami zawartości. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy 
termin do uzupełnienia lub usunięcia wad dokumentacji, przy czym termin ten  nie może być dłuższy 
aniżeli termin określony w harmonogramie jako „Projekt –odpisanie końcowego protokołu odbioru”.

         6. Końcowy odbiór przedmiotu umowy  nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

         7. Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia jakości dokumentacji.

         8. W przypadku wad dokumentacji projektowej lub jej części stwierdzonych przez właściwy organ w czasie 
wydawania  decyzji,  opinii  lub  postanowień,  Wykonawca  zobowiązany  jest  poprawić  dokumentację 
projektową lub jej część w terminie wskazanym przez ten organ.

         9. Data wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę będzie tożsama z datą zwolnienia 50% 
zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa w § 12 ust 4a.

10. Podpisany przez obie Strony Protokół  końcowy, będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej za 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z § 7.

§ 9
RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Rękojmia  za wady dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania 
Protokołu końcowego, a kończy się wraz z upływem terminu rękojmi na roboty budowlane wykonywane 
na jej postawie, nie dłużej niż do końca 2014 r.

2. Przedmiot  umowy będzie objęty 3 letnią  gwarancją.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się  od dnia 
podpisania protokołu końcowego przedmiotu niniejszej Umowy.
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3. Uprawnienia  Zamawiającego  wynikające  z  rękojmi  będą  egzekwowane  niezależnie  od  uprawnień 
wynikających z gwarancji.

4. Jeśli  w  trakcie  trwania  rękojmi  i  gwarancji  dojdzie  do  ujawnienia  się  wad  przedmiotu  Umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 7 
dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego, 
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dokonania  naprawy  na  koszt  Wykonawcy,  przez  zatrudnienie 
własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

6. Wszystkie ujawnione wady będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie 2 
tygodni od dnia wykrycia wady.

§ 10

NADZÓR AUTORSKI

1. Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze 
zm.)  Prawo  budowlane  Wykonawca  ma  obowiązek  sprawowania  nadzoru  autorskiego  nad 
wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami, w tym przybycia na budowę na każde 
żądanie  Zamawiającego.  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  terminie  spotkania  z  3  dniowym 
wyprzedzeniem .

2. W  ramach  nadzoru  autorskiego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  dokumentacji 
powykonawczej,  uwzględniającej  wszystkie  zmiany  wprowadzone  do  dokumentacji  projektowej  w 
trakcie realizacji robót budowlanych.

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach niniejszej umowy i kwoty ustanowionej w § 7 pkt 1 
oraz nie będzie żądał za to dodatkowej zapłaty. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje 
się do pisemnego ustosunkowania do zapytań Zamawiającego odnośnie opracowanej  dokumentacji  w 
terminie do dwóch dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Dopuszcza się komunikację w formie 
faxu, który to wymaga potwierdzenia odbioru.  

4. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i 
wyraża zgodę na: 

a) dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań  
projektowych,  zastosowania  materiałów,  ograniczenia  wydatków,  zmiany  obowiązujących 
przepisów itd.,

b) utrwalanie projektu w postaci elektronicznej np. na nośniku (CD-R),

c) zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero,

d) udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 
 wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.

§11

UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę ubezpieczenia aktualną w całym okresie trwania umowy. 
Ubezpieczenie  obejmuje  odpowiedzialność  cywilną  wynikającą  z  działalności  zawodowej, 
odpowiedzialność  na wypadek potrzeby pokrycia  Zamawiającemu jakichkolwiek strat,  w tym strat  o 
których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiający może  żądać  od Wykonawcy naprawienia szkody jakiej doznał z powodu istnienia wady 
przedmiotu umowy, na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  z  wadliwie  wykonanej  dokumentacji. 
Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub 
wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialność ta jest niezależna 
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od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się 
Zamawiającemu pełne odszkodowanie.

4. Wykonawca  zwróci  Zamawiającemu koszty,  jakie  Zamawiający  poniósł  w związku z  wystąpieniem 
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach 
budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad 
ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w 
kwocie  …………....................  zł  (słownie  złotych  …………………………………)  w  formach 
przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w sposób umożliwiający realizację 
postanowień § 12 ust. 4, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  do  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Termin  ważności  dokumentów  stanowiących  jedną  z  form  wniesionego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania Umowy winien obejmować okres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z 
audytem energetycznym,  w tym czas wymagany do uzyskania ostatecznej decyzji  pozwolenia na budowę 
oraz rękojmię. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
a) 70 % po zakończeniu realizacji umowy,
b) 30 % w ciągu 14 dni po wygaśnięciu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

 
5. W przypadku,  gdy Wykonawca  składa  przed  podpisaniem umowy zabezpieczenie  należytego  wykonania 

Umowy w formie innej niż gotówka, naliczone kary umowne i odsetki, będą potracone z faktury końcowej. 

6. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zastosowano kary umowne, a zabezpieczenie należytego 
wykonania zostało wniesione w formie pieniądza,  będą one potrącone z tego zabezpieczenia,  a zwrotowi 
będzie podlegała kwota pomniejszona o sumę naliczonych kar.

7. W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych w czasie trwania Umowy łącznie z odsetkami za 
zwłokę, przekroczy kwotę zabezpieczenia,  Zamawiający potrąci z wynagrodzenia,  wynikającego z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę.

§  13

KARY UMOWNE

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a)  w  przypadku  przekroczenia  przez  Wykonawcę  terminów,  o  których  mowa  w  harmonogramie 
rzeczowo  -  finansowym,  stanowiącym  załącznik  do  umowy,  za  wyjątkiem  terminu  końcowego 
wykonania  umowy  określonego  w  harmonogramie  jako  „projekt  –  zakończenie”  Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto za  przekroczenie każdego terminu;

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu o terminu końcowego wykonania umowy 
określonego w harmonogramie jako „projekt – zakończenie” Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

c)  za zwłokę w usunięciu braków w  dokumentacji projektowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
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 d)  w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyny,  za  którą  ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca,  Zamawiający ma prawo naliczyć  karę  umowną  stanowiącą 20% 
wynagrodzenia umownego brutto,

   e)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę (bez zaistnienia przyczyny określonej w § 3 
ust  2,  zwanej  siłą  wyższą)  Zamawiający  ma  prawo  naliczyć karę  umowną  stanowiącą  20% 
całkowitego  wynagrodzenia umownego brutto, a dokumentacja wykonana i przekazana do czasu 
odstąpienia od umowy przechodzi na własność Zamawiającego na zasadach § 10 ust.4 niniejszej 
umowy.

2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  zapłatę  kar  umownych  w  drodze  potrącenia  z  przysługujących  mu 
należności.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją strat Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie unikał kontaktów z Zamawiającym, w szczególności nie będzie 
odbierał  faxów,  telefonów,  przesyłek  poleconych,  Zamawiający  po  uprzednim pisemnym  wezwaniu 
powierzy wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) w przypadku nieudostępnienia Wykonawcy obiektów w terminach, o których mowa w harmonogramie 
celem przeprowadzenia wizji lokalnej Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 
0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

b)  w  przypadku  nieprzystąpienia  przez  Zamawiającego  do  odbioru,  o  którym  mowa  w  §  8  ust.  1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

§  14

PODSTAWY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy,  jeżeli narusza on 
postanowienia umowy, w szczególności :

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu   Umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

c) zaistniała sytuacja o której mowa w § 5 ust. 6- Wykonawca wprowadził zmiany Personelu o których 
mowa w § 5 ust. 4, bez akceptacji Zamawiającego,

d) w przypadku, gdy Wykonawca przekroczył terminy, o których mowa w harmonogramie fiansowo – 
rzeczowym i przekroczenie to trwa dłużej aniżeli 3 dni robocze;

d) zaistniała sytuacja o której mowa w § 15 ust. 5.

e) Wykonawca wprowadził zmiany w umowie o których mowa w § 6 ust.1 bez zgody Zamawiającego.

f) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny
z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego,

h) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części

2. Poza tym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć  w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić  w 
terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający uniemożliwił 
Wykonawcy  przystąpienie  do  realizacji  umowy każdego  dnia  w  ciągu  7  dni  od  jej  podpisania  nie 
udostępniając Wykonawcy obiektów, które mają być objęte przedmiotem umowy.

4.   Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
 nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia.
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§  15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony wskazują następujące adresy do korespondencji:
Zamawiający.............................
Wykonawca.............................. 
i  zobowiązują się  do doręczania  wszelkiej  korespondencji  pod tymi  adresami,  numerami telefonów i 
faxów.

2. W  przypadku  zmiany  którejkolwiek  z  danych  kontaktowych  wskazanych  w  ust.  1  każda  ze  Stron 
zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej  Strony,  pod rygorem uznania 
korespondencji kierowanej pod wskazane wyżej adresy i faxy za doręczoną.

3. W  okresie  realizacji  przedmiotu  Umowy oraz  w  okresie  rękojmi  Wykonawca zobowiązany  jest  do 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 
osób  go  reprezentujących,  ogłoszenia  upadłości,  wszczęciu  postępowania  układowego,  w  którym 
Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności. Nie zawiadomienie w terminie Zamawiającego o 
wyżej  wymienionych  zdarzeniach  w okresie  rękojmi  będzie  skutkowało  przepadkiem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej 
zmianie sytuacji  finansowej  lub prawnej  Wykonawcy,  która rzutować może na prawidłowy przebieg 
realizacji przedmiotu umowy.

5. W  przypadku  niezawiadomienia  Zamawiającego  o  zaistnieniu  okoliczności  określonych  w  ust.  3, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Przelanie  wierzytelności  Wykonawcy  wynikających  z  niniejszej  umowy  na  osoby  trzecie  wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego.

5. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego, prawa autorskiego, prawa budowlanego.

6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.  Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- Specyfikacja Techniczna  - Załącznik nr 1,

- Harmonogram realizacji zamówienia – Załącznik nr 2.

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1egz. dla 
Wykonawcy.

                 WYKONAWCA:                                                           ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 2 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wzór tabeli

Lp.

Budynek 
(nazwa 

jednostki 
policji)

Rodzaj prac

Terminy (daty)

od podpisania Umowy do 30 maja 2011 r. Cena

brutto

(w zł)
Data Data Data Data Data

1 2 3 4 5

1.

Wizja lokalna na obiekcie 
(pierwsza obecność w 
godzinach pracy 
Zamawiającego)

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Inwentaryzacja xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Audyt xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Dostarczenie dokumentacji 
projektowej do sprawdzenia xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Projekt -  (wprowadzone 
poprawki + wymagane 
pozwolenia) – podpisanie 
końcowego protokołu odbioru

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

2.

Wizja lokalna na obiekcie 
(pierwsza obecność w 
godzinach pracy 
Zamawiającego)

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Inwentaryzacja xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Audyt xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Dostarczenie dokumentacji 
projektowej do sprawdzenia xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Projekt -  (wprowadzone 
poprawki + wymagane 
pozwolenia) – podpisanie 
końcowego protokołu odbioru

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

3.

4.

5.

Uwagi:

1.Daty wpisane w kolumnie 4 nie  mogą być  późniejsze niż  10 maja 2011 r.,  tj  powinny  conajmniej  14 dni 
roboczych  poprzedzać  zakończenie  realizacji  całego  przedmiotu  zamówienia.  Sprawdzenie  dotyczy  pełnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wszystkich branż.

2.Podane terminy  muszą dotyczyć dni roboczych.

3.Daty należy wpisać w rubrykach pustych.   .

4.W wierszach  „Inwentaryzacja,  Audyt,  Projekt  (...)”  należy wpisać  datę  zakończenia  wraz  z   przekazaniem 
dokumentacji  Zamawiającemu. 

  ...........................................................................................................
    Pieczątka/i imienna/e i podpis/y upoważnionego/ch przedstawiciela/i Wykonawcy

.............................................dnia…………r.                                                                                                        
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