Zalacznik nr 6 do siwz
(PROJEKT)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dnit........cccooeeeevrinnenennnn. 2011 roku w Szczecinie

pomigdzy Komendantem Wojewoddzkim Policji w Szczecinie z siedziba przy ul. Matopolskiej 47, 70-515
Szczecin zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ZAMAWIAJACYM, ktorego reprezentuje:
mgr Marek Jasztal - Zastgpca Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Szczecinie

Podstawa prawna
§1
1.0ferta Wykonawcy zostala wybrana w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nicograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), zwana dalej ,,Ustawa”.

Przedmiot Umowy
§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych zwiazanych z realizacja zadania
remontowego pn. ,, Remont obiektu sluzbowego Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim,
ul. Obroncow Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.- II etap.”.
2. Szczegdtowy zakres robot z podzialem na branze wyszczeg6lniony zostat w SIWZ.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (co do zakresu oraz warunkow
wykonania) zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja wymieniona w ust¢pach poprzedzajacych i uznaje
ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, na ktorej
zostanie zrealizowany przedmiot niniejszej Umowy.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia przez podwykonawcoOw
na nastepujacych zasadach:
1) jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca
lub jej projektu, wraz z czgécia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy,
2) umowa, o ktorej mowa w pkt 1), powinna by¢ dokonana w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3) Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami,
4) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.
Obowigzki Stron
§3
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy,
2) zapewnienie i prowadzenie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie realizacji
przedmiotu Umowy,
3) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zglaszanych podczas realizacji Umowy w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zglaszania bez zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie
lub problem zglaszany przez Wykonawcg w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez
w formie pisemne;j:
a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 5 dni roboczych
od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,
b) w sprawach pozostatych — do 3 dni roboczych,
4) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 Umowy,



5) umozliwienie odptatnego korzystania z medidw w czasie realizacji zamowienia, a takze wskazanie miejsca
na organizacj¢ zaplecza budowy,

6) uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach zwiazanych z realizacja budowy wg uzgodnionego przez
Strony harmonogramu spotkan,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie protokolarne od Zamawiajacego placu budowy w terminie, o ktébrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
Umowy,

2) wyznaczenie kierownika budowy co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robdt budowlanych
oraz pisemne powiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego, jak rowniez niezwloczne pisemne informowanie
Zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym o$wiadczeniem kierownika budowy
o przejeciu obowiazkow kierownika budowy,

3) zorganizowanie we wlasnym zakresie zaplecza budowy, w tym m.in. pomieszczen dla potrzeb:
prowadzenia narad i pracy nadzoru budowlanego, socjalnych i sanitarnych pracownikéw, magazynowych itp.
- w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego - z uwzglednieniem warunkow i zabezpieczen okreslonych
przepisami bhp i ppoz. oraz przedstawienie wymaganego przepisami planu BIOS; koszt zorganizowania
zaplecza Wykonawca ujmie w cenie oferty,

4) opracowanic w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy — do akceptacji — harmonogramu robodt zapewniajacego
realizacje¢ przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami i uwzglednieniem konieczno$ci zachowania
ciagtosci pracy Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, z zapewnieniem bezpieczenstwa
pracownikow komendy i interesantow oraz cato$ci mienia Zamawiajacego,

5) zorganizowanie robot w sposdb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwiazane do koniecznego minimum,
a przy pracach rozbiorkowych, wyburzeniowych itp. obowiazkowe zastosowanie szczelnych rekawow
zsypowych zabezpieczonych przy pojemniku w sposob uniemozliwiajacy kurzenie i pylenie,

6) zapewnienie sktadowania i utylizacji odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbidrki poprzez
ustawienie odpowiednich kontenerow, ich terminowego opréznienia po kazdorazowym napehnieniu,
przedstawiajac stosowne dokumenty przekazania materiatdéw do sktadowania badz utylizacji, ktorych koszt
Wykonawca ujmie w cenie oferty,

7) w przypadku wytworzenia odpadéw o potencjalnej wartosci takich jak: stal, zeliwo, metale kolorowe itp.
materiaty te nalezy przekazaé protokolarnie Zamawiajacemu chyba, ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej,

8) ubezpieczenie placu budowy od wszystkich ryzyk budowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku
z wykonywanymi robotami budowlanymi na sumg¢ nie nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslong w § 6 Umowy na kazde zdarzenie w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczenie to winno
obejmowac réwniez wszystkich podwykonawcow uczestniczacych w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
a okres ubezpieczenia winien obejmowac okres wykonywania wszystkich robot budowlanych objetych
niniejsza Umowa. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku z wykonywanymi robotami,
9) utrzymywanie waznej umowy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w pkt 8) oraz nie zmniejszanie wysokosci
sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez caly okres
obowigzywania umowy,

10) jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia jest platna w formie ratalnej, przedtozenie Zamawiajacemu
dowodu kolejnej raty sktadki i zataczenie kopii dowodu wptaty, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem
przez Wykonawce, najpozniej w terminie siedmiu dni przed uptywem terminu platnosci; w przypadku nie
przedlozenia Zamawiajacemu dowodu wplaty, o ktorym mowa w pkt 9) Zamawiajacy dokona wptaty kolejnej
raty sktadki w imieniu Wykonawcy i obciazy go kosztami poniesionymi z tego tytutu. Wykonawca wyraza
zgodg na dokonanie potracenia ww. kosztow z naleznego mu wynagrodzenia,

11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy,
12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

13) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

14) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy, ktore nie mogty zosta¢ rozwiazane przez przedstawicieli Stron na budowie,

15) wykonanie przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami oraz zapewnieniem
wymaganej jakosci,

16) wykonanie przedmiotu Umowy w petni z materiatdw i urzadzen wlasnych,

17) kontynuowanie przyjgtych rozwiazan materiatowych i technologicznych zastosowanych przy przebudowie
i modernizacji budynku i infrastruktury technicznej w I etapie zadania - wskazana wizja lokalna,

18) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow budowlanych dopuszczonych do powszechnego



stosowania w budownictwie na materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy,
19) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami badan, prob, sprawdzen i odbioréw przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i udokumentowanie ich stosownymi
protokotami,
20) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,
21) przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (w 2 egz.)
nie pozniej niz w dniu zgloszenia robot do odbioru,
22) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez Uzytkownika:
a) awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od zgtoszenia awarii),
b) pozostalych — w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia,
za opoOznienia w usunigciu usterek 1 wad w okresie gwarancji i rekojmi maja zastosowanie kary umowne
okreslone w § 9 ust. 1 ppkt b),
23) wykonywanie w okresie gwarancji nieodptatnych przegladéw i konserwacji wszelkich urzadzen
technicznych zamontowanych w ramach zrealizowanego przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych
przez producentéw urzadzen,
24) po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy zlikwidowanie urzadzenia tymczasowego zaplecza budowy
i uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego,
25) pokrycie kosztow za media rozliczanych na podstawie wskazan podlicznikow energii elektrycznej i wody,
ktérych koszty instalacji Wykonawca ujmie w cenie oferty. Rozliczanie kosztow z Zamawiajacym za zuzyta
energi¢ elektryczng i wodg oraz ciepta nastgpowaé bedzie w okresach nie dtuzszych niz dwa miesiace na
podstawie odczytéw wskazan licznikéw (podlicznikéw), potwierdzonych przez kierownika budowy i
branzowych inspektoréow nadzoru inwestorskiego. Do rozliczen przyjmuje si¢ Srednia ceng brutto
(uwzgledniajaca wszelkie sktadniki i optaty) danej jednostki miary mediow (tj. energia elektryczna - 1kWh,
woda 1 $cieki — 1 m3, ciepta - 1GJ/m? remontowanej powierzchni) za dany okres rozliczeniowy, gdzie
nalezno$¢ za media stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci i §redniej ceny brutto za dana jednostk¢ mediow,
26) w przypadku udzialu podwykonawcow w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy przedstawienie
Zamawiajacemu do akceptacji umowy zawarte z podwykonawcami, ktore musza zawierac:
a) zakres robot powierzony podwykonawcy, ktory okreslony zostat w ofercie Wykonawcy,
b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt —
wynikajaca z oferty Wykonawcy,
¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
d) warunki ptatnosci,
27) udzielenie na zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow,
28) ponoszenie wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow,
29) kierowanie do wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy oséb niekaranych za przestgpstwa
umyslne $cigane z oskarzenia publicznego, a w przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji, ze
pracownik Wykonawcy byt karany, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego wyjasnienia tej
okolicznosci i w przypadku potwierdzenia, niezwlocznego zastapienia tego pracownika pracownikiem
spetniajacym warunki, o ktérych mowa powyzej.
Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§4
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:
1) termin przekazania placu budowy wraz ze wskazaniem punktow poboru mediow (wody oraz energii
elektrycznej) w terminie do 6 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) termin rozpoczgcia robot — nastgpnego dnia po przekazaniu placu budowy,
3) termin zakonczenia robot — 10 listopada 2011 r.,
4) za termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy strony przyjmuja sporzadzenie i podpisanie protokotu
koncowego odbioru robot budowlanych, w ktorym zostanie stwierdzone nalezyte wykonanie umowy,
5) stwierdzenie usterek podczas rozpoczgtego odbioru koncowego przesuwa termin koncowego odbioru robot
o czas niezbedny na usunigcie usterek (nie wiecej niz 7dni), w okresie tym nie beda naliczane kary umowne
za zwloke.
2. Strony zgodnie postanawiaja , Zze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej Umowy jest
mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
1) dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystgpujace
po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania
i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej trescia. Do
dziatania sily wyzszej Strony zaliczaja w szczegdlnosci: powddz, pozar, ktéry nie powstal z winy
Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjatkiem strajkow w zaktadach Wykonawcy lub Zamawiajacego, decyzji
administracji panstwowej. Strona powotujaca si¢ na stan sity wyzszej zobowiazana jest do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nast¢pnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po
ustapieniu przeszkod w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca



zobowiazany jest dotozy¢ staran dla nadrobienia zalegtosci powstatych w wyniku nieprzewidzianych zdarzen.
O ile stan sity wyzszej trwa dluzej niz jeden miesiac, kazda ze stron ma prawo do odstapienia od dalszej
realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia powstate przed zaistnieniem
sity wyzszej zostang rozliczone pomigdzy stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej,
2) warunki pogodowe.
3. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2 Strony uzgadniaja nowe terminy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

§5
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto stanowi
KWOtQ..eveveeeee e PLN i zostanie wniesiona przez Wykonawcg w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Prawo Zamowien Publicznych, najpézniej w dniu zawarcia umowy.
2. Zwrot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego nastapi po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy
przez Wykonawcg i przyjgcia go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego, zas zwrot pozostatych 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego nastapi w terminie 14 dni od dnia
wygasnigcia rekojmi i gwarancji.
3. Jedli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potracane z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumg naliczonych kar umownych.
4. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwotg zabezpieczenia, zabezpieczenie nie zostanie
zwrdcone, a W pozostalej czgsci Zamawiajacy dokona potracenia z wynagrodzenia, wynikajacego z faktury
wystawionej przez Wykonawcg.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wg wartosci brutto okreslonej w ofercie
na kwote ................ zl brutto, (stownie zlotych: ............. ), W tym
podatek VAT w stawce zgodnej z obowiazujacymi przepisami ................ zt, (stownie ztotych:

................................ ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot, ktore
stanowia zalacznik do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629, 630 i 631 Kodeksu
cywilnego. Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty:

1) wykonania robot tymczasowych tj. tych robot, ktore nie sa uwzglgdnione w przedmiarach robot, a ktore sa

niezb¢edne do wykonania robot ujetych w przedmiarach, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu

1 sa usuwane po wykonaniu robot,

2) prac towarzyszacych takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacja i wykonanie

placu budowy, odbiory wykonanych robot, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty

wynikajace z niniejszej Umowy oraz okreslone w SIWZ.
3. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
4. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisow,
a w konsekwencji podwyzszenia stawki podatku od towaroéw i ushug.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow nadzoru inwestorskiego i autorskiego, ktore bezposrednio
pokrywa Zamawiajacy.
6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy
wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,
rozpoczgcie wykonania tych robot moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych poza
wyjatkiem, ze wykonanie tych robdot miatoby zapobiec narazenia zdrowia i zycia ludzi badz wystapienia awarii.
7. Rozliczanie robot dodatkowych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, nastapi na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawee 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktére beda
opracowane w oparciu o wynegocjowane pomig¢dzy Stronami ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z)
na warunkach okreslonych w odrgbnej umowie zawartej z Wykonawca w ramach zamowienia udzielonego przez
Zamawiajacego w trybie art 67 ust.1 pkt 5 lit. a) lub lit. b) uPzp.

Odbiory robot
§7

1. Gotowos¢ dokonania odbioru robot Wykonawca zglosi, pismem skladanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego, nie p6zniej niz na 7 dni kalendarzowych przed terminem, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 p. 3
umowy.
2. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonanie robodt
potwierdzone przez wlasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni kalendarzowych
od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.



4. Z odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony protokot koncowego odbioru robot. Jezeli w toku czynnos$ci
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia tych usterek lub dokonaé odbioru
warunkowego, z podaniem terminu na usunig¢cie usterek. Do czasu usunigcia usterek odbidr bedzie wstrzymany.
5. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu atesty,
certyfikaty 1 gwarancje dotyczace wbudowanych materiatow 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Atesty certyfikaty i gwarancje winny by¢ przedstawione
do wgladu Zamawiajacemu na etapie dostawy.
6. Rzeczywistym terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest dzien podpisania protokotu koncowego odbioru
robot potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
7. Ostatecznego odbioru rob6t dokona Zamawiajacy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zasady platno$ci wynagrodzenia

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia
fakturami czgsciowymi do wysokosci 60% tacznie wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
2. Rozliczenie wykonywanych robot odbywac¢ si¢ bedzie w okresach nie krotszych niz dwa miesiace w oparciu
o podpisane przez Strony protokoty czesciowego odbioru robot oraz sprawdzone i zatwierdzone kosztorysy.
3. Nalezne wynagrodzenie wynikajace z faktur czg¢sciowych ptatne bedzie po przedlozeniu Zamawiajacemu
os$wiadczen wszystkich podwykonawcow, za zobowiazania wzgledem ktorych Zamawiajacy ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢ z Wykonawca, ze wszystkie wzajemne zobowiazania finansowe zwigzane z robotami
budowlanymi wykonanymi do momentu podpisania protokohu czesciowego odbioru robot objgtych przedmiotem
niniejszej Umowy zostaly przez Wykonawcg uregulowane, z zastrzezeniem postanowienia ust. 5.
4. Nalezne wynagrodzenie wynikajace z faktury koncowej platne bgdzie po wystapieniu tacznie nastgpujacych
okolicznosci:
a) wykonania przedmiotu umowy w rozumieniu zapisoOw niniejszej Umowy,
b) dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury koncowej w oparciu o sprawdzone i zatwierdzone kosztorysy
powykonawcze wraz z protokotem bezusterkowego odbioru koncowego,
c) przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw, za zobowiazania wzgledem
ktérych Zamawiajacy ponosi solidarna odpowiedzialno§¢ z Wykonawca, ze wszystkie wzajemne
zobowiazania finansowe zwiazane z wykonywanymi robotami budowlanymi objgtymi przedmiotem
niniejszej Umowy zostaly przez Wykonawcg uregulowane, z zastrzezeniem postanowienia ust. 5.
5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z faktur cze¢sciowych i faktury koncowej zostanie przekazane na jego
rachunek, z wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie zobowiazan Wykonawcy wobec podwykonawcow,
w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyl o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 3. oraz ust. 4. pkt c).
Zobowiazania te ureguluje Zamawiajacy przez przekazanie ich bezposrednio na rachunek podwykonawcow, ze
skutkiem zaplaty zobowiazan wzgledem Wykonawcy takze w sytuacji, gdy wierzytelnosci te stang si¢
wymagalne po dacie ptatnosci naleznosci wzgledem Wykonawcy.
6. Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.
7. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcg na fakturze rachunek bankowy
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.
8. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Kary umowne
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Strony ustalaja kary umowne
w wysokosci i na warunkach nizej okreslonych:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1 wartos$ci catego zadania za kazdy dzien zwloki,
b) za opodznienie w usunigciu usterek 1 wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub ktoére ujawnia si¢
w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki,
¢) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1,
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1.
2. Wskazane w pkt 1 kary umowne nie wykluczaja dochodzenia przez Strony odszkodowania na zasadach
ogo6lnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje w catosci szkody poniesionej przez Strony.
3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwloki w zaptacie kary Zamawiajacy moze potracié
nalezna mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.



Odstapienie od Umowy
§ 10
1. Oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu na podstawie z art 145 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przystuguje
prawo do odstapienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach,
b) w przypadku, o ktérym powyzej Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czgsci umowy,
2) Zamawiajacemu przystuguje ponadto prawo do odstapienia od umowy w razie:
a) nie rozpoczgcia robdt przez Wykonawcee bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego w terminie dtuzszym niz 30 dni,
b) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy,
¢) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym wykonywanie przedmiotu
niniejszej Umowy.
2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Strony obciazaja nastepujace obowiazki
szczegblowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstapienia.
4. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, Zamawiajacy
jest zobowiazany do dokonania odbioru robot w toku oraz zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
stosownie do ich zaawansowania.

Gwarancja i r¢kojmia
§11
1. Na wykonane prace Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji, liczonej od dnia sporzadzenia przez strony
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot. Przedmiot umowy bedzie objety 3 letnia gwarancja. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej
Umowy.
2. W razie ujawnienia si¢ usterek i wad w terminie biegu gwarancji i r¢kojmi Wykonawca ma obowiazek je
usunaé w terminiec okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 22) niniejszej Umowy, liczac od dnia zawiadomienia
20 o ujawnieniu tych usterek i wad.
3. W razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie usterek i wad, Zamawiajacemu
przystuguje prawo usunigcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania odpowiedniego
upowaznienia sadu w tym zakresie i bez utraty praw wynikajacych z rekojmi.
Obowigzywanie umowy
§12
Niniejsza Umowa wygasa po wygasnigciu rekojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy.

Postanowienia koncowe
§13

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja przepisy Ustawy — Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r — Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zmianami), Prawo Budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.
4. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarzy dla Zamawiajacego
ijeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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