

ZZ-2380-96/20

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” „KWP Szczecin – budowa budynku szkoleniowego przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie”**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 05.01.2021 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W przetargu Zamawiający przewidział sztywne terminy wykonania zadania, stanowiące dla Nadzoru podstawę do wyceny usługi. Zaplanowane przez Państwa terminy są technicznie nierealne, co potwierdza również pytanie skierowane przez Wykonawców (w załączeniu). Ponieważ wzór Umowy na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru nie zakłada zwiększenia wynagrodzenia w przypadku przedłużenia się realizacji robót, a zdecydowana większość kosztów realizacji zadania wynika wprost z okresu jego realizacji.

Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów gwarantujących otrzymanie wynagrodzenia przez Nadzór za okres wydłużenia realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian , tj. do dnia 11.01.2021 r.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.