

Szczecin, dnia 18.09.2017 r.

ZZ-2380- 112/17

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zwanej dalej „uPzp” na **„dostawę wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz CBŚP KGP”**..

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 18.09.2017r. wraz z odpowiedzią.

Pytanie :

Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia cz. 2 do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwagi na terminy realizacji zamówień na płytę laminowaną o gr. innej niż 18 mm, które wynoszą ok. 4 tygodni.

W części 2 postępowania pn. *dostawa wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz CBŚP KGP *występuje płyta laminowana gr. 22 i 25 mm a termin realizacji zamówienia określony został na 4 tygodnie co pokrywa się z szacunkowym terminem dostawy materiału potrzebnego, aby zamówienie wyprodukować.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje bez zmian tj. 22.09.2016r

wyk. w 1 egz.
wyk. A.G.