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informacja na strong internetowg

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986
ze zm.), zwanej dalej ,,uPzp” na zakup i dostawe nowej silowni telekomunikacyjnej z dwiema

bateriami akumulatorow wraz z montazem i uruchomieniem

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje pytanie, ktore wptyneto
do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w dniu 17.05.2019 r. wraz udzielonymi wyjasnieniami
i zmianami SIWZ:

Pytanie:

Z informacji uzyskanych od wiodacych producentéw akumulatoréw wynika, ze cykl produkcyjny
akumulatoréow typu OpzV, ktére m.in. s3 przedmiotem zamdwienia, w biezacym okresiec wynosi
od 12 do 16 tygodni. Wymog postawiony przez Zamawiajagcego w w/w postepowaniu dotyczacy terminu
wykonania zamoéwienia do 70 dni kalendarzowych jest terminem nierealnym do spetienia.

Majac powyzsze na uwadze, zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przedtuzenie
terminu wykonania zamoéwienia o 30 dni kalendarzowych ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje wzor umowy zatacznik nr 5 do SIWZ w zakresie § 2 ust. 1:

byto:

»Lermin realizacji przedmiotu umowy nastapi do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.”
powinno by¢ :

,»Lermin realizacji przedmiotu umowy nastapi do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.”

W zalgczeniu Zamawiajacy przekazuje zmodyfikowany wzor umowy zatacznik 5 do SIWZ.

Ponadto Zamawiajacy zmienia zapisy w rozdziale IV SIWZ w zakresie:

byto:

,»,do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

powinno by¢:

,»,do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przedluza termin skladania 1 otwarcia ofert

oraz wniesienia wadium do dnia 27.05.2019 r.
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