Szczecin, dnia 27.11.2020 r.
7.7-2380-73/20

informacja na strong internetowg

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
zwanej dalej ,,uPzp” na ,,KPP w Pyrzycach - budowa nowej siedziby przy ul. Mlodych Technikow”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje pytania, ktore wplynety

do Zamawiajacego w dniach 18 123.11.2020 r. wraz z wyja$nieniami i zmianami siwz:

Pytanie 1:

W § 3 ust. 2 pkt. 5 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

2. W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi (...): 5) przeprowadzenie odbioru koncowego, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie przy udziale ZAMAWIAJACEGO w uzytkowanie przedmiotu Umowy

Uzytkownikowi’

Wykonawca wnosi 0 zastapienie powyzZszego zapisu zapisem o tresci:

., 2. W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi (...): 5) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie
przy udziale ZAMAWIAJACEGO w uzytkowanie przedmiotu Umowy Uzytkownikowi”

Uzasadnienie:

W mysl art. 647 k.c. odbior konicowy robot jest podstawowym obowiazkiem Zamawiajacego. Przeprowadzenie
odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest zreszta uregulowane w § 11 wzoru umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie2:
W § 4 ust. 2 pkt. 28) wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:
2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej Umowy do podstawowych obowigzkow
WYKONAWCY nalezy (...):
28) usunigcie usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi po ich zgloszeniu przez Uzytkownika:
a) awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od zgloszenia awarii),
b) pozostatych —w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia,
¢) usunigcie wad i usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika”.

Wykonawca wnosi 0 zastapienie powyZszego zapisu zapisem o tresci:

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej Umowy do podstawowych obowigzkow
WYKONAWCY nalezy (...):
28) usuniecie wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi po ich zgloszeniu przez Uzytkownika:
a) awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 36 godzin od zgloszenia awarii),
b) pozostatych —w terminie do 21 dni roboczych od dnia zgtoszenia,
¢) usuniecie wad fizycznych musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika”.

Uzasadnienie:



1. Przedmiotem roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji sa wady fizyczne.

2. W zakresie termindow — terminy dotychczasowe sa niewystarczajace do usuni¢cia wady. W terminie 24-
godzinnym, a takze — 5-dniowym, Wykonawca nie ma mozliwosci ustali¢ specyfiki wadliwosci, zakupu
materiatlow do naprawy i wykonania samej naprawy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 4 ust. 2 pkt 28) wzoru umowy, stanowigcego zatacznik nr 5 do SIWZ, ktory

otrzymuje brzmienie:

,, Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy do podstawowych obowiazkow

WYKONAWCY nalezy: (...)

28) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi po ich zgtoszeniu przez Uzytkownika:

a) awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od zgloszenia awarii),

b) pozostatych — w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia,

¢) usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika;

Przez awarie o istotnym znaczeniu nalezy rozumie¢: awarie grozace katastrofg budowlana, zagrazajace zyciu,

bezpieczenstwu 0sob, mienia oraz uniemozliwiajace prawidlowe dziatanie systemow zwigzanych z zapewnieniem

tacznosci i bezpieczenstwa publicznego.”

Pytanie 3:

W § 5 ust. 2 akapit 2 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o treSci:

,, Niezgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany,
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany. W przypadku
projektu zmiany umowy powyzsze zapisy nalezy stosowac odpowiednio”.

Wykonawca wnosi 0 zastapienie powyZszego zapisu zapisem o tresci:

,, Niezgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany,
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany. W przypadku
projektu zmiany umowy powyzsze zapisy nalezy stosowac odpowiednio”

Uzasadnienie:

Skroécenie terminu na zlozenie sprzeciwu bedzie sprzyjato tempu robot. W przeciwienstwie do terminu
przewidzianego w Kodeksie cywilnym, art. 143d ust. 1 pkt. 2 PZP nie ogranicza Zamawiajacego w okresleniu
terminu na wniesienie sprzeciwu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 4:

W § 5 ust. 3 akapit 2 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

Jesli ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmiany do umowy
o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy
lub wprowadzenie zmiany.”

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

Jesli ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmiany do umowy

o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy



lub wprowadzenie zmiany.”

Uzasadnienie:

Skrécenie terminu na sprzeciw bedzie sprzyjato tempu robot. Poréwnanie zaakceptowanego projektu umowy
podwykonawczej, z podpisang umowa podwykonawcza, jest zwykla czynnos$cig korektorska niewymagajaca 14
dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 5:

W § 5 ust. 5 in fine wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

,, Umowa pomiedzy podwykonawcq, a dalszym podwykonawcg musi zawierac¢ zapisy okreslone w ust. 4
niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio.”

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

,, Umowa pomiegdzy podwykonawcq robot budowlanych, a dalszym podwykonawcg robot budowlanych musi
zawierac zapisy okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY
na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.”

a nastepnie — wyodrebnienie ww. zapisu do osobnej jednostki redakcyjnej umowy.

Uzasadnienie:

Powyzszy zapis zostat umiejscowiony w jednostce redakcyjnej regulujacej umowy z podwykonawcami dostaw
i ustug, umowy z ktorymi sita rzeczy nie zawieraja zapisow charakterystycznych dla uméw o podwykonawstwo
robot budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 5 ust. 5 wzoru umowy, , stanowiacego zalacznik nr 5 do SIWZ, ktéry otrzymuje
brzmienie:

» 5. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢c ZAMAWIAJACEMU, zawarte umowy o wartosci przekraczajacej 10 000,00 zt (stownie: dziesig¢é
tysiecy zt) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Umowa pomigdzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca robét budowlanych musi zawierac zapisy okreslone

w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY na zawarcie umowy o dalsze

podwykonawstwo. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.”

Pytanie 6:

W § 7 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

., 3) termin zakonczenia robot moze by¢ skrocony lub wydiuzony w zaleznosci od poziomu finansowania
w poszczegolnych latach z budzetu panstwa”.

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

,,3) termin zakonczenia robot moze by¢ skrocony lub wydluzony za zgodq Stron, w zaleznosci od poziomu
finansowania w poszczegolnych latach z budzetu panstwa”

Uzasadnienie:



Zarowno skrocenie, jak i wydtuzenie terminu zakonczenia robot wigze si¢ z dodatkowymi kosztami Wykonawcy.
Dodatkowo dotychczasowy zapis nie mowi nic o okresie wydluzenia lub skrocenia. W konsekwencji owo
skrocenie lub wydtuzenie nie moze nastgpowac na podstawie decyzji jednostronne;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 7:

W § 7 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

»4) za termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy strony przyjmujg jego komisyjne odebranie
przez ZAMAWIAJACEGO poprzez sporzqdzenie i podpisanie przez ZAMAWIAJACEGO protokotu odbioru
koncowego robot, w ktorym zostanie stwierdzone nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.”

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

4) za termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy strony przyjmujg dzien zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci  robot do odbioru koncowego, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego”.

Uzasadnienie:

Dotychczasowy zapis koliduje z trescig zapisu zawartego w § 11 ust. 3 wzoru umowy, w mys$l ktorego zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego ma nastapi¢ nie pozniej niz 7 dni przed upltywem 25-miesiecznego terminu
przewidzianego na zakonczenie robot, liczonego od przekazania placu budowy. Jesli doda si¢ do tego 21 dni
przewidzianych na przystapienie Zamawiajacego do odbioru koncowego oraz 14 dni — na przeprowadzenie tego
odbioru, to powyzszy zapis pcha Wykonawcg w zwloke.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca prosi o wyjasnienie tre§ci ww. zapisu w jego dotychczasowym
brzmieniu. Jesli bowiem uznaé, ze czym innym jest termin zakonczenia robdt, a czym innym termin wykonania
przedmiotu umowy, to powyzszy zapis tez jest niezrozumiaty. W sktad przedmiotu umowy wchodzi uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, to za§ wymaga przeciez najpierw odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Nie mozna wiec wpierw uzyskaé pozwolenia na uzytkowanie, a dopiero potem dokona¢ odbioru koncowego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Zamawiajacy wyjasnia, ze treS¢ ww. zapisu w jego dotychczasowym brzmieniu nie stanowi sprzecznosci.

Pytanie 8:

W § 7 ust. 2 i 3 wzoru umowy znajduja si¢ zapisy o treSci:

., 2. dni roboczych od chwili zgloszenia przez WYKONAWCE. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Umowy w formie aneksu w przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w § 17 Umowy.”

Wykonawca wnosi o skorygowanie ww. zapisow, nie ulega bowiem watpliwosci, ze doszto do przypadkowego

usunigcia ich fragmentow. Ww. zapisy w obecnym ksztatcie nie maja sensu.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 7 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy, stanowiacego zatacznik nr 5 do SIWZ, ktore

otrzymuja brzmienie:



,» 2. Termin odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu ustala si¢ na 3 dni robocze od chwili zgloszenia
przez WYKONAWCE. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego.

3. Strony moga uzgodni¢ nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu w przypadku

wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w § 17 Umowy.”

Pytanie 9:

W § 9 ust. 1 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

., 1. Wysokos¢ wynagrodzenia ryczaltowego (cena catkowita podana w ofercie) Wykonawcy z tytutu prawidfowej
i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi............ (stownie:..................... ). WYKONAWCA zobowigzany
Jest do zafakturowania w 2020 r. kwoty do wysokosci posiadanych srodkow w planie finansowym Zamawiajgcego,
w roku 2021 kwoty 13.000.000,00 z¢ (stownie: trzynascie milionow zlotych) brutto, a w roku 2022 pozostatg kwote
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, na podstawie wykonanych i odebranych robot
oraz udzielonej zaliczki w mysl zapisow § 10 ust. 2 niniejszej umowy. Nie wykonanie tego obowigzku moZze
skutkowa¢ odstgpieniem od umowy z przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY i naliczeniem kary umownej
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 2) lit. e) niniejszejf UMOWY.”

Wykonaweca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Jaka jest wysokos$¢ posiadanych $rodkéw w planie finansowym Zamawiajacego, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany do zafakturowania w 2020 roku, na podstawie § 9 ust. 1 wzoru umowy?

Odpowiedz:

Wykonawca bedzie mogt zafakturowa¢ kwot¢ wynikajaca z faktycznie wykonanych robdt budowlanych,

bez narzucania przez Zamawiajacego wymaganych kwot czy ograniczen.

Pytanie 10:

W § 9 ust. 5 wzoru umowy znajduje sie zapis o tresci:

w3 ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w catosci lub w czesci
w przypadku niewywigzania sic WYKONAWCY z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim

przypadku WYKONAWCY nie przystugujg odsetki tytutu zwtoki w zaptacie.’

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

3. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w czesci odpowiadajgcej wartosci
niewykonanego zobowigzania - w przypadku zawinionego przez WYKONAWCE niewykonania ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystugujg odsetki z tytutu zwloki
w zaplacie”.

Uzasadnienie:

Wstrzymywanie platnosci catej faktury z powodu niezawinionego niewykonania jakiegokolwiek z zobowiazan
natozonych niniejsza umowa, w obliczu istnienia szeregu dodatkowych zabezpieczen, jest nieuzasadnione.
Zatrzymana kwota powinna odpowiada¢ wartos$ci zobowigzania niewykonanego z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.



Pytanie 11:

W § 11 wzoru umowy, po ust. 3, prosi si¢ 0 dodanie ustepu 3a, o tresci:

,, Inspektor nadzoru stwierdzi gotowos¢ do odbioru koncowego lub brak takiej gotowosci, w terminie 3 dni od dnia
dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego przez WYKONAWCE”.

Uzasadnienie:

Skoro w mys$l § 11 ust. 4 wzoru umowy Zamawiajacy ma 21 dni na przystapienie do odbioru koncowego,
a dodatkowo 14 dni na zakonczenie odbioru koncowego, utrzymywanie Wykonawcy w niepewnosci co do tego,
czy przedmiot umowy jest gotowy do odbioru, czy tez nie, przez okres 5 tygodni, jest pozbawione uzasadnienia
— w czasie tym Wykonawca mogltby dokona¢ uzupehien zgloszenia, korekt, itp. W obecnym ksztalcie wzoru
umowy Wykonawca zglasza gotowos¢, po czym po uptywie 5 tygodni moze si¢ okazaé, ze musi on ta gotowos¢
zglasza¢ ponownie. Jest to rozwigzanie mato produktywne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 12:
W § 11 ust. 8 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:
,, 8. Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru konicowego robdt, spisany bedzie protokot zawierajqgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad”.

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

., 8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego robot, spisany bedzie protokdt odbioru korncowego,
zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad”.

Uzasadnienie:

Dotychczasowy zapis sugeruje, ze odbior koncowy nastgpuje dopiero po usunigciu wszystkich wad. Tymczasem
w mysl jednolitego stanowiska sadow powszechnych i Sadu Najwyzszego, zapisy umowne uzalezniajace odbior
koncowy od braku istnienia jakichkolwiek wad, sg dotknicte niewaznos$cia bezwzgledna. Reprezentatywny w tej
sprawie poglad Sad Najwyzszy wyrazit w wyroku z dnia z dnia 22 czerwca 2007 r. (V CSK 99/07), gdzie

stwierdzono, ze ,,Wykryte wady podlegajq usunieciu stosownie do art. 637 i art. 638 k.c., ale to uprawnienie

inwestora nie wplywa na obowiqzek odbioru i zaplaty wynagrodzenia za budynek wzniesiony zgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej.”  ldentyczny kierunek przyjeto w orzecznictwie sadow
powszechnych. I tak np. wg Wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 9 lipca 2013 r. (V Aca 332/13):
przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, Ze odbior robdt odnosi sig tylko do robot wykonanych w catosci i bez wad,
a zatem nie znajduje Zadnego uzasadnienia stanowisko, ze odbior nastepuje tylko wtedy, gdy roboty zostaly
wykonane w catosci i nie majq zadnych wad, czyli nastgpit odbior ,,skuteczny”. Gdyby zaakceptowal takie
stanowisko, odbiory robot przeciggalyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzityby do skutku.”
Takze w wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 21 maja 2013 r. V Aca 229/13 stwierdzono, iz ,,obowigzek
odbioru przedmiotu umowy o roboty budowlane przez zamawiajgcego istnieje niezaleznie od jakosci wykonanych
robot”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy



SIWZ.

Pytanie 13:

W § 11 ust. 10 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

, 10. Po pisemnym zgloszeniu ZAMAWIAJACEMU usuniecia wszystkich wad, strony ponownie przystqpiq
do odbioru.”

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

,10. Po pisemnym zgloszeniu ZAMAWIAJACEMU usunigcia wszystkich wad, strony przystgpig do odbioru
usuniecia wad.”

Uzasadnienie:

Jak wyzej, w ust. 12.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 14:

W § 12 ust. 7 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

W17, ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w calosci lub w czesci
- w przypadku niewywigzania sie WYKONAWCY z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W takim przypadku WYKONAWCY nie przystugujq odsetki tytutu zwloki w zapltacie.’

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

3. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w czesci odpowiadajgcej wartosci
niewykonanego zobowigzania - w przypadku zawinionego przez WYKONAWCE niewykonania ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystugujq odsetki tytutu zwloki
w zaplacie”.

Uzasadnienie:

Wstrzymywanie platnosci catej faktury z powodu niezawinionego niewykonania jakiegokolwiek z zobowiazan
natozonych niniejsza umowa, w obliczu istnienia szeregu dodatkowych zabezpieczen, jest nieuzasadnione.
Zatrzymana kwota powinna odpowiada¢ wartos$ci zobowigzania niewykonanego z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 15:

W § 13 ust. 2 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

,, 2. Ustala sie kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) WYKONAWCY przystuguje ze strony ZAMAWIAJACEGO kara umowna za odstgpienie od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczyn, za ktore ponosi on odpowiedzialnosé, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 1, pkt 2 niniejszej Umowy.

2) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujgcych kar umownych:

a) za zwloke w zakonczeniu robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc od terminu umownego



okreslonegow § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy.

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczgc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresach rekojmi lub gwarancji,

¢) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczgc
od dnia uplywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie o podwykonawstwo,

d) z wtulu niezgloszenia ZAMAWIAJACEMU w wymaganym terminie faktu podpisania umowy
o podwykonawstwo lub umowy, o ktorej mowa w § 5 ust.5 Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce)
za kazde zdarzenie,

e) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ WYKONAWCA, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy,
f) w przypadku zwloki w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigcset z4) za kazdy dzien zwloki, liczqc od terminu okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy,

g) z tytutu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
ZAMAWIAJACEMU zgodnie z zapisami § 5 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000,00 z{ (stownie: pieé tysiecy zi)
za kazde zdarzenie.

h) z tytutu niewywiqzania sie WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w § 6 ust. I Umowy o zatrudnieniu przez
WYKONAWCE lub podwykonawcow przy realizacji zamowienia o0sob wykonujgcych czynnosci  fizyczne
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych na podstawie umowy o prace, w wysokosci 5 000 zt
(stownie: pigc tysigcy) za kazde zdarzenie.”

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

,, 2. Ustala si¢ kary umowne w nastgpujqcych wypadkach i wysokosciach:

1) WYKONAWCY przystuguje ze strony ZAMAWIAJACEGO kara umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACY, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. I pkt 1, pkt 2 niniejszej Umowy.

2) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU nastgpujgcych kar umownych:

a) za zwloke w zakonczeniu robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwlioki liczgc od terminu umownego
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy.

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczgc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresach rekojmi lub gwarancyi,

¢) z tytulu zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,002% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki,
liczgc od dnia uplywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie o podwykonawstwo,

d) z ttulu zawinionego niezgtoszenia ZAMAWIAJACEMU w wymaganym terminie faktu podpisania umowy
o podwykonawstwo lub umowy, o ktorej mowa w § 5 ust.5 Umowy w wysokosci 500,00 zi (stownie: piecéset
tysigce) za kazde zdarzenie,

e) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ WYKONAWCA, w wysokosci 10%



wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy,

f) w przypadku zwloki w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w wysokosci 100,00 zt
(stownie: pigcset z1) za kazdy dzien zwloki, liczqc od terminu okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy,

g) z tytutu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
ZAMAWIAJACEMU zgodnie z zapisami § 5 niniejszej Umowy, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zi)
za kazde zdarzenie.

h) z tytutu zawinionego niewywigzania sie WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
o zatrudnieniu przez WYKONAWCE Iub podwykonawcow przy realizacji zamowienia osob wykonujgcych
czynnosci fizyczne bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc) za kazde zdarzenie.”

Uzasadnienie:

1. Wykonawcy powinna przystugiwa¢ kara umowna za odstgpienie od umowy z przyczyny Zamawiajacego
niezaleznie od tego, kto odstgpuje.

2. Podstawa kar powinny by¢ okolicznosci zawinione przez Wykonawce.

3. Wykonawca wskazuje, ze dotychczasowa wysoko$¢ kar umownych jest — w obliczu szeregu innych
zabezpieczen — zbyt wysoka. Co wigcej, tak wysokie kary umowne przetoza si¢ na wysoko$¢ cen ofertowych,
w ktorych oferenci beda musieli uwzgledni¢ ryzyko ich poniesienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 16:

W § 13 ust. 11 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

w11 ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego wysokos¢ kar
umownych.”

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

., 11. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.”
Uzasadnienie:

Przedmiotowe uprawnienie powinno przystugiwac¢ obydwu stronom.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 17:

W § 14 ust. 4 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

4. W razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w toku oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty stosownie do ich zaawansowania.

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

4. W razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w toku oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane

roboty stosownie do ich zaawansowania, co nie wylgcza uprawnienia WYKONAWCY do odszkodowania



uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, jesli do odstgpienia doszlo z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy”.

Uzasadnienie:

Nie mozna pozbawia¢ Wykonawcy naleznego mu odszkodowania, gdy szkoda zostala poniesiona z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 18:

W § 15 ust. 1, 2 i 7 wzoru umowy znajdujg si¢ zapisy o tresci:

,, 1. Na podstawie niniejszej Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na wykonane roboty
bedgce przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materialy na okres ........ lat liczony od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot.

2. WYKONAWCA udziela takie gwarancji (w tym serwisowanie) na zamontowane urzgdzenia, instalacje
oraz systemy. Okres tej gwarancji wynosi........... lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
bezusterkowego odbioru korncowego robot. (...)

7. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu
bezusterkowego odbioru korncowego robot i obejmuje: wady materiatow, wady urzqdzen oraz wady w robotach
budowlanych.”

Wykonawca wnosi 0 zastgpienie powyzszych zapiséw zapisami o tresci:

,, 1. Na podstawie niniejszej Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na wykonane roboty

bedgce przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materiaty na okres ........ lat liczony od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot.

2. WYKONAWCA udziela takzie gwarancji (w tym serwisowanie) na zamontowane urzgdzenia, instalacje
oraz systemy. Okres tej gwarancji wynosi........... lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego robot. (...)

7. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu odbioru
koncowego robot i obejmuje: wady materialow, wady urzgdzen oraz wady w robotach budowlanych.”
Uzasadnienie:

Dotychczasowy zapis sugeruje, ze odbior koncowy nastgpuje dopiero po usunigciu wszystkich wad. Tymczasem
w mys$l jednolitego stanowiska sadow powszechnych i Sadu Najwyzszego, zapisy umowne uzalezniajace odbior
koncowy od braku istnienia jakichkolwiek wad, sg dotknicte niewaznos$cig bezwzgledna. Reprezentatywny w tej
sprawie poglad Sad Najwyzszy wyrazit w wyroku z dnia z dnia 22 czerwca 2007 r. (V CSK 99/07), gdzie

stwierdzono, ze ,,Wykryte wady podlegajq usunieciu stosownie do art. 637 i art. 638 k.c., ale to uprawnienie

inwestora nie wplywa na obowigzek odbioru i zaplaty wynagrodzenia za budynek wzniesiony zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej.” ldentyczny kierunek przyjeto w orzecznictwie sadéw powszechnych.
I tak np. wg Wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 9 lipca 2013 r. (V Aca 332/13): ,,przepis art. 647 k.c.
nie stanowi o tym, ze odbior robot odnosi sie tylko do robot wykonanych w catosci i bez wad, a zatem nie znajduje
zadnego uzasadnienia stanowisko, Ze odbior nastepuje tylko wtedy, gdy roboty zostaly wykonane w catosci i nie
majg Zadnych wad, czyli nastgpit odbior ,, skuteczny”. Gdyby zaakceptowaé takie stanowisko, odbiory robot

przeciggalyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzilyby do skutku.” Takze w wyroku Sadu Apelacyjnego



w Gdansku z dnia 21 maja 2013 r. V Aca 229/13 stwierdzono, iz ,,obowigzek odbioru przedmiotu umowy o roboty
budowlane przez zamawiajgcego istnieje niezaleznie od jakosci wykonanych robot”.

Mowiace inaczej: z przyczyn opisanych powyzej, nie mozna uzaleznia¢ rozpoczecia biegu termindw gwarancji
i rekojmi od odbioru bezusterkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 19:

W § 15 ust. 13 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

,13. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafi,
ZAMAWIAJACY ma prawo zlecié¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY.”

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

,13. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafi,
ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY, po uplywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie wady”.

Uzasadnienie:

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ dodatkowej reakcji przed uruchomieniem procedury wykonania
zastgpczego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

Pytanie 20:

W § 16 ust. 1 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

,, 1. Niniejsza Umowa obowiqzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu
ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 22 lit. d Umowy, po potwierdzeniu
przez ZAMAWIAJACEGO usuniecia wad i wusterek w ramach rekojmi i gwarancji udzielonych
przez WYKONAWCE na przedmiot niniejszej Umowy, zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca wnosi o zastapienie powyzszego zapisu zapisem o tresci:

,, 1. Niniejsza Umowa obowiqzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu
ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 22 lit. d Umowy, po potwierdzeniu
przez ZAMAWIAJACEGO usunigcia wad fizycznych w ramach rekojmi i gwarancji udzielonych przez
WYKONAWCE na przedmiot niniejszej Umowy, zgltoszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

Uzasadnienie:

Przedmiotem r¢kojmi i gwarancji sa wady fizyczne, nie za$ usterki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$§¢ § 16 ust. 1 wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 5 do SIWZ, ktory otrzymuje
brzmienie:

,Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu
ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 22 lit. d Umowy, po potwierdzeniu

przez ZAMAWIAJACEGO usuni¢cia wad w ramach rekojmi i gwarancji udzielonych przez WYKONAWCE



na przedmiot niniejszej Umowy, zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.”

Pytanie 21:

W § 17 ust. 3 in fine wzoru umowy znajduja si¢ zapisy o tresci:

.- zmiany stawki podatku VAT powodujgcej zwigkszenie Ilub zmniejszenie kosztow wykonania po stronie
Wykonawcy,

- w przypadku innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujgcej niemozliwoscig wykonania
lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,;

- zmiany osob przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby warunkow
okreslonych w SIWZ.”

Wykonawca wskazuje, ze powyzsze zapisy w zaden sposob nie koresponduja logicznie z pozostata — wczesniejsza

czescia zapisu. Wydaja si¢ one omytka redakcyjna. Wykonawca wnosi o ich odpowiednie przeredagowanie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 17 ust. 3, stanowiacego zalacznik nr 5 do SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
,» Kazda ze wskazanych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu okoliczno$ci moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycene robot
budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowa, przy zastosowaniu nastepujacych
no$nikow cenotworczych:
A. stawka  roboczogodziny R - minimalna  dla  wojewddztwa zachodniopomorskiego
wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;
B. koszty posredniec Kp (liczone od R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu;
C. zysk Z (liczone od R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu;
D. ceny jednostkowe sprzgtu i materiatdw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug $rednich cen
rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,
a w przypadku ich braku ceny materialow 1 sprzetu zostana przyjete na podstawie ogodlnie
dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, -ofert handlowych, itp.;
E. naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR."
Zamawiajacy dodaje zapis ust. 3A, ktory otrzymuje brzmienie:
,» Zmiana umowy, w tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, dopuszczalna jest takze w przypadku:
- zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania po stronie
Wykonawcy,
- w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej niemozliwoscia wykonania
lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ;
- zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zamoéwienia, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby warunkow

okreslonych w SIWZ.

Pytanie 22:
W § 17 ust. 3 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:
3. Kazda ze wskazanych w ust.l i 2 niniejszego paragrafu okolicznosci moze by¢ powigzana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wyceneg robot



budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodq szczegotowq, przy zastosowaniu nastgpujgcych
nosnikow cenotworczych:

A. stawka roboczogodziny R - minimalna dla wojewodztwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

B. koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzgdzania kosztorysu;

C. zysk Z (liczone od R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzania
kosztorysu;

D. ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug Srednich cen
rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, -ofert handlowych, itp.;

E. naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.”

Wykonawca wnosi 0 zastapienie powyzZszego zapisu zapisem o tresci:

3. Kazda ze wskazanych w ust.l i 2 niniejszego paragrafu okolicznosci moze byé powigzana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wyceng robot

budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodq szczegotowq, przy zastosowaniu nastgpujgcych

nosnikow cenotworczych:

A. stawka roboczogodziny R - Srednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud

aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

B. koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — Srednie wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzania

kosztorysu;

C. zysk Z (liczone od R+S+Kp) — Sredni wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

D. ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug Srednich cen

rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzenia kosztorysu, a w przypadku ich

braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen

dostawcow na stronach internetowych, -ofert handlowych, itp.;

E. nakitady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Uzasadnienie:

Sktadniki wskazane w pkt. A, B i C powinny by¢ $rednie. W sytuacji koniecznosci zmiany wynagrodzenia

z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 11 2, Wykonawca nie powinien by¢ wynagradzany wg stawek minimalnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 17 ust. 3, stanowiacego zalacznik nr 5 do SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

,» Kazda ze wskazanych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu okoliczno$ci moze by¢ powigzana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okre§lonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycene robot

budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowa, przy zastosowaniu nastepujacych

no$nikow cenotworczych:

A. stawka  roboczogodziny R - minimalna  dla  wojewddztwa zachodniopomorskiego
wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

B. koszty posredniec Kp (liczone od R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien

sporzadzania kosztorysu;



C. zysk Z (liczone od R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu;
D. ceny jednostkowe sprzgtu i materiatdw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug §rednich cen
rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,
a w przypadku ich braku ceny materialow 1 sprzetu zostana przyjete na podstawie ogodlnie
dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, -ofert handlowych, itp.;
E. naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR."
Zamawiajacy dodaje zapis ust. 3A, ktory otrzymuje brzmienie:
,» Zmiana umowy, w tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, dopuszczalna jest takze w przypadku:
- zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania po stronie
Wykonawcy,
- w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej niemozliwoscia wykonania
lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ;
- zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zamoéwienia, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby warunkow

okreslonych w SIWZ.

Pytanie 23:

W § 17 ust. 8 wzoru umowy znajduje si¢ zapis o tresci:

8. Wycene robot zamiennych i zaniechanych nalezy wykonaé w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczegotowq, przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych, w tym stawki robocizny przyjetych w kosztorysie
ofertowym. Ceny materialow i sprzetu nalezy przyjgé do wyceny robot zamiennych ponizej Srednich cen
rynkowych dla wojewddztwa zachodniopomorskiego zawartych w publikacji ,, Intercenbud” aktualnej na dzien
sporzqdzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym rowniez
cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp., a do wyceny robot zamiennych na podstawie
kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem wskaznika wzrostu cen towarow i ustug GUS.”

Wykonawca wnosi 0 zastapienie powyZszego zapisu zapisem o tresci:

8. Wycene robot zamiennych i zaniechanych nalezy wykonaé w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczegotowq, przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych, w tym stawki robocizny przyjetych w kosztorysie
ofertowym. Ceny materialow i sprzetu nalezy przyjaé do wyceny robot zamiennych wg srednich cen rynkowych
dla wojewodztwa zachodniopomorskiego zawartych w publikacji ,, Sekocenbud” aktualnej na dzien sporzgdzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcow
na stronach internetowych, ofert handlowych itp., a do wyceny robot zamiennych na podstawie kosztorysu
ofertowego z uwzglednieniem wskaznika wzrostu cen towarow i ustug GUS.”

Uzasadnienie:

Stosowanie dla wyceny robdt zamiennych cen ,,ponizej $rednich cen rynkowych” jest nieuzasadnione.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy
SIWZ.

W zwiazku z powyzszymi odpowiedziami Zamawiajacy zalacza zmodyfikowany wzoér umowy

stanowiacy zatacznik nr 5 do siwz.



Pytanie 24:

Wobec zapisow SIWZ (Rozdzial V pkt 3 oraz Rozdzial VI pkt 1) prosimy o jednoznaczne okreslenie jak nalezy
zlozy¢ oswiadczenie zawarte w Zalaczniku nr 3 do SIWZ pkt 4. o podwykonawcach na zasoby, ktérych
wykonawca si¢ nie powotuje w przypadku, gdy wykonawca zamierza realizowaé cze$¢ zamowienia przy udziale
podwykonawcow, ale na etapie skladania oferty konkretni podwykonawcy nie sg jeszcze znani. Czy nalezy

wyszczegolniaé czg$ci zamowienia, ktore Wykonawca zamierza realizowaé przy udziale podwykonawcow?

Odpowiedz:

W zataczniku nr 3 do SIWZ Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy podania podwykonawcow, jezeli sa znani
na etapie skladania ofert oraz zakresu podwykonawstwa jezeli Wykonawca bedzie realizowal zamowienie
przy udziale podwykonawcoéw. W przypadku gdy na etapie sktadania ofert nie sa znani podwykonawcy
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy podania zakresu zamdwienia jaki Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

Zgodnie z zapisami rozdziatu III pkt 16 ppkt 2) W przypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy uzna,
iz Wykonawca bedzie realizowal zaméwienia bez udziatu podwykonawcy czy podwykonawcow.

W celu ulatwienia wypelniania zatagcznika nr 3 do SIWZ oraz pozostalych o$wiadczen przez Wykonawcow

w zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje edytowalne np. w MS Word zataczniki nr 1,2,3,3.1,4 1 7 do SIWZ.

Ponadto w nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 25.11.2020 r. Zamawiajacy:
1) uzupehia odpowiedZ na pytanie nr 14 - dotyczacej informacji o uszkodzonym pliku z rys. nr 38 Logo
w recepcji zalaczajac ponownie nieuszkodzony plik z rys. nr 38 Logo w recepcji.
2) wyjasnia odpowiedz na pytanie nr 6 w zwiazku z otrzymanym pytaniem, ktoére wptyngto do Zamawiajacego
o tresci:
Pytanie:
Zamawiajacy w dniu 25.11.2020 udzielit odpowiedzi na pytanie nr 6:
,, Pytanie 6
Projekt mowi o 2 wariantach podlqczenia wody i dwoch wariantach odprowadzenia Sciekow sanitarnych.
Czy wykonawca sam ma wybraé miejsce podigczenia? Czy ma przygotowac oferte wariantowq? Prosze o
wytyczne.
Odpowiedz: Wyceng na wykonanie przytgczy wod.-kan. nalezy wykonaé do obu wariantow: do ul. Mtodych
Technikow oraz w kierunku ul. Akacjowej.”
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego, o ponowne przeanalizowanie swojej odpowiedzi.
Zgodnie z rozdziatem XIX SIWZ Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.
Formularz ofertowy takze nie przewiduje zlozenia oferty wariantowe;j.
Jesli Zamawiajacy wymaga od Oferentéw uwzglednienia w wycenie dwoch wariantow instalacji kanalizacji

sanitarnej to prosimy o modyfikacje SIWZ oraz skorygowanie formularza ofertowego.

Prosimy takze o stanowisko, jaki wariant bedzie brany pod uwage przy ocenie ofert w kryterium CENA? wariant
drozszy czy tanszy? wariant 1 czy 27

Nadmieniamy, ze warianty ro6znig si¢ nie tylko zakresem ale i ceng co moze mie¢ wplyw na wybor oferty
najkorzystniejsze;j.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ opisany jednoznacznie i oferenci nie moga mie¢ watpliwosei jaki zakres prac



podlega wycenie.

Prosimy wiec o niezwloczne udzielenie odpowiedzi, ktory wariant przyjaé¢ do wyceny, tak aby ztozone oferty byty
poréwnywalne lub o modyfikacj¢ zapisow SIWZ z uwzglednieniem ztozenia ofert wariantowych.

Odpowiedz:

Oferta powinna zawiera¢ dwa kierunki podiaczenia, tj. do ul. Mlodych Technikéow i do ul. Akacjowe;j,
zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiajacego kosztorysami naktadczymi. Nie wystepuje tutaj wariantowo$é

sktadanej oferty.

Termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. do dnia
07.12.2020 r.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



