
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt:     Remont kompleksowy budynku KP Dębno ul. Kościuszki 7

Branża: ogólnie.

Opracował: inż. Małgorzata Kotarska

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
ul. Piotra i Pawła 4/5
70 – 521 Szczecin
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1. Dział  B - 01.00 Część ogólna

a) Nazwa nadana zamówieniu

Wymagania  ogólne  ST  odnoszą  się  do  wymagań  wspólnych  dla  wszystkich  działów  ST 
dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w ramach 
remontu kompleksowego budynku Komisariatu Policji w Dębnie, przy ul. Kościuszki 7

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych

Jako  część  dokumentów  przetargowych  umowy  o  dzieło  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
określonych w punkcie 1 niniejszego działu.
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji  i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez ST będące składową części dokumentów umowy o dzieło.

Przedmiotem inwestycji objętej remontem jest:
- przebudowa i remont pomieszczeń dla potrzeb adaptacyjnych i nowo funkcyjnych w budynku 

pomocniczym,
- wymiana i montaż drzwi 
- wykonanie ścianek działowych, nadproży 
- wymiana posadzek, budowa nowych;
- wykończenie wewnętrzne pomieszczeń w przedmiotowym zakresie;

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie 
roboty, które zgodnie z umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy 
wykonać  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  a  ich  koszt  należy  przewidzieć  w  kosztach 
ogólnych. Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć: 
- zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  

d) Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane 
z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować 
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za: 
- stan placu budowy  i wykonywanych robót,  od dnia przejęcia placu budowy aż do dnia  
odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego, 
- okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi. 
-Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,  które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu.

Przekazanie placu budowy  .   
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy, przekaże Kierownikowi Budowy 
plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  
i  administracyjnymi,  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania 
robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną. 
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  także  wszystkie  inne  dokumenty  oraz  opracowania 
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową , w formie określonej kontraktem. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  .  
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Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy  dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia  oraz  niespełniających  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
przedstawienia Inżynierowi Nadzoru Inwestorskiego  podczas przekazania placu budowy - 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym „ Planem BIOZ ”. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.

Ochrona przeciwpożarowa  .   
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
utrzymywał   sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  magazynowych  i  innych  pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  .   
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obiektów,  instalacji,  urządzeń  znajdujących  się  na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi.
Wykonawca  uzyska  od  odpowiednich  władz  lub  ich  właścicieli,  potwierdzenie  informacji 
dostarczanych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  lokalizacji  projektowanych 
przyłączy uzbrojenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie  
trwania  budowy,  przy  obecności  właściciela  tych  obiektów,  instalacji  lub  urządzeń. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego rodzaju robót,  które  mają  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne lub 
właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 
urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego i władze 
lokalne  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  niezbędnej  do 
dokonania  napraw.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  urządzeń  i  instalacji 
nadziemnych  i  podziemnych,  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  .   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  stwierdzającą  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem

KODY CPV
45111100-9 Roboty rozbiórkowe
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45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262210-6 Prace murarskie i murowe
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262423-2 Wykonywanie podkładów
45410000-4 Prace tynkarskie
45442100-8 Prace malarskie
45431200-9 Prace dot. kładzenia glazury
45431100-8 Prace dot. kładzenia terakoty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262300-4    Prace betoniarskie

f) Określenia podstawowe

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym do 
projektu oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia. 
Określenia  podane  w  niniejszej  STWIOR  są  zgodne  z  normami,  nomenklaturą  przyjętą  przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym  
przypadku następująco:

1.  Dokumentacja  techniczna -  dokumentacja  projektowa,  na  którą  składa  się  projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

2.  Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego,  a  przyjmujący  zamówienie  na  realizację  zadania  wymienionego  w  p.1.1.  oraz 
prawnych następców tej osoby 

3.  Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  poz.  177  z  roku  2004),  tj.  Komenda 
Wojewódzka  Policji  w Szczecinie  Wydział  Zaopatrzenia  i  Inwestycji,  ul.  Piotra  i  Pawła  4/5,  
70 – 521 Szczecin.

4. Inżynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania 
jako Inżynier dla celów Umowy lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego 
do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy 
wg zapisów zawartych w Umowy. 

5.  Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy  
w sprawach realizacji Umowy. 

6.  Plac  budowy -  teren,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania.

7.  Plan  BIOZ -  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  wykonany  na  podstawie 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126). 

9.  Inspektor  nadzoru -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  posiadająca  wymagane 
przepisami  stosowne uprawnienia  do pełnienia  nadzoru nad robotami  budowlanymi  oraz aktualny 
wpis do Izby zawodowej. 

10.  Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej. 

11.  Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Umowie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane. 

13.  Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia  na placu budowy,  a który może  obejmować  personel  kierowniczy,  robotników i  innych 
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pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający 
Wykonawcy w realizacji robót. 

14.  Personel  Zamawiającego – Inżynier  Nadzoru Inwestorskiego oraz cały inny personel 
kierowniczy,  robotnicy i  inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i  Zamawiającego oraz wszelki inny 
personel  podany  przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera  do  wiadomości.  Wykonawcy  i  każdego  z 
Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 

g) Dokumenty budowy

Kolejność ważności dokumentów  .   
W razie  wątpliwości  interpretacyjnych,  co do ilości,  rodzaju i  zakresu robót  określonych  
w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów: 

- Umowa stron 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
- Oferta cenowa
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- Prawo budowlane

Dokumentacja projektowa  .   
Dokumentacja  techniczna,  dostarczona  przez  Zamawiającego,  przed  jej  przekazaniem  na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych  realizacji  zgodnie  z  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów, 
rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną  
w następującym zakresie: 
a. projekt budowlany i wykonawczy 
b. przedmiary 

Dokumentacja powykonawcza  .   
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego i 
końcowego  przedmiotu  Zamówienia.  Obowiązkiem Wykonawcy  jest  bieżące  uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy. 

Dokumenty laboratoryjne  .   
Deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności  materiałów  lub  atesty,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy,  będą  gromadzone  w 
formie uzgodnionej z Kierownikiem Budowy. 
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót  i  winny być  udostępnione  na  każde 
życzenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę 
- plan BIOZ 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- protokoły  sprawdzeń,  badań,  prób  i  odbiorów  z  instytucjami  związanymi  

z inwestycją 
- instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane 
- umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót 
- protokoły z narad 
- korespondencję na budowie
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Określenia  podane  w  niniejszej  STWIOR  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  Normami 
Technicznym (PN i PN - IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Umowy.

2. DZIAŁ  B - 02.00 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót.

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

Materiały  .   
Wykonawca  po  podpisaniu  Umowy  jest  zobowiązany  do  posiadania  dla  wszystkich 
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. 
Materiały  zastosowane  przy  realizacji  robót  powinny  posiadać  właściwości  spełniające 
wymogi  jakościowe i  wytrzymałościowe wynikające z  dokumentacji  technicznej,  posiadać 
Świadectwa i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi 
branżowymi.  Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem 
jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  próbki  oraz 
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  dostawcy,  wytwórcy  bądź  miejsca 
wydobywania tych materiałów, odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Cechy  materiałów  muszą  wykazywać  zgodność 
z określonymi  wymaganiami.  Rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
poziomu tolerancji ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  lub jego personel.  
Zatwierdzenie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego   pewnych  materiałów  z  danego 
źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  
zatwierdzenie. 
W  czasie  postępu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  sprawdzania  
i badania materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły 
spełniają  wymagania  STWIOR.  Wykonawca  będzie  zobowiązany do wywiezienia  z  placu 
budowy,  bądź  złożenia  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
materiałów  nieodpowiadających  wymaganiom  STWIOR.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym 
znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie. 
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada za 
uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  
z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  również  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru 
Inwestorskiego  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła pozyskania 
materiałów.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  
w  tym:  opłaty,  wynagrodzenie,  licencje  oraz  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.

Inspekcja u producenta  .   
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w 
celu sprawdzenia zgodności  stosowanych metod produkcyjnych  z wymaganiami  STWIOR. 
Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,  w celu 
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
W  przypadku  przeprowadzania  inspekcji  u  producenta  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego, będą zapewnione następujące warunki: 

-  wykonawca  oraz  producent  zapewnią  osobie  kontrolującej  współpracę  i  pomoc  
w trakcie prowadzenia inspekcji, 

- zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni  
producenta, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów  .   
Wykonawca  zapewni,  by  materiały  były  zabezpieczone  przed  niszczeniem, 
zanieczyszczeniem,  zachowały  swoje  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 
W  przypadku,  gdy  materiały  będą  składowane  na  terenie  należącym  do  osób  trzecich, 
nieuwzględnionych  w dokumentacji  projektowej  i  STWIOR,  Wykonawca  uzyska  wstępną 
zgodę od Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego, a następnie stosowne zezwolenia od właściciela 
terenu i przedłoży je Inżynierowi Nadzoru Inwestorskiemu. 

Wariantowe stosowanie materiałów  .   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWIOR  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie 
przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla 
przeprowadzenia stosownych badań.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może 
być zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego  i Projektanta. Decyzje Inżyniera 
Nadzoru  Inwestorskiego   dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów będą  oparte  na  
wymaganiach sformułowanych w Umowie , dokumentacji technicznej, STWIOR, normach  
i wytycznych. 

Atesty materiałów  .   
W  przypadku  materiałów,  dla  których  wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Producent  ma  obowiązek przechowywania  deklaracji  zgodności  i  certyfikatu  (gdy jest  on 
wymagany),  raportów z badań oraz dokumentacji  technicznej  wyrobu i  okazywana ich na 
żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego. 
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu,  tj.  oznakowanie  CE  z  towarzyszącą  informacją  lub  znak  budowlany  „B”  
z towarzyszącą informacją.
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie  wymagań  jakie  powinny spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Podstawowym  warunkiem  doboru  sprzętu  i  maszyn  jest  osiągnięcie  celu  określonego  
w STWIOR i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zależności od rodzaju i specyfiki  
robót.  Sprzęt  używany  do  robót  być  zgodny  powinien  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  jakości  wskazaniom  zawartym  w  STWIOR  lub  
w projekcie organizacji robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót  
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  oraz  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w harmonogramie robót.  
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami  
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  kopie dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  o  ile  odrębne  przepisy  tego 
wymagają.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia,  elektronarzędzia  itp.  niegwarantujące  zachowania  warunków 
zawartych w Umowie , zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do prowadzenia prac. 

c) Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  takich środków transportu,  które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz 
bezpieczeństwo pracowników.  Ilość środków transportu musi  zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  STWIOR  i  dokumentacji  technicznej,  wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z terminem zakończenia określonym w Umowie . Przy 
ruchu na  drogach publicznych,  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów o 
ruchu drogowym,  a w szczególności  dopuszczalnych obciążeń na osie,  czystości  pojazdu  
i  innych  parametrów technicznych.  Wykonawca  jest  zobowiązany usuwać  na  bieżąco,  na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy na koszt własny.

d) Kontrola, badania i odbiory robót 

Procedura odbioru robót  .   
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 
i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  (oprac.  MBiPMB  oraz  ITB,  wyd.  „Arkady”  
z  1990r),  które  pozostają  aktualne  oraz  wszelkich  nowych  zasad  wynikających  
z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur 
przewidzianych  dla  odbioru  robót  zanikających,  częściowych,  końcowych  i  innych.  
W  zależności  od  charakteru  robót  badania  przy  odbiorze  mogą  polegać  na  sprawdzeniu 
technicznych  dokumentów  kontrolnych  oraz  przeprowadzeniu  pomiarów  dla  sprawdzenia 
wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR. 

W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  STWIOR,  roboty podlegają  następującym  etapom 
odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

Zgłaszanie  wykonanych  robót  do  odbioru,  w  tym  odbiorów  częściowych  wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania  .   
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  
w STWIOR, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez I 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji dla  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.
Wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji  posiadanych  urządzeń  i  sprzętu 
badawczego.  Muszą one być  utrzymywane  przez Wykonawcę  w dobrym stanie,  w całym 
okresie trwania robót. 
Kontrola  jakości  dostarczonych  do  wbudowania  materiałów,  sprawdzanie  deklaracji 
zgodności i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami 
dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.  Należy  szczególnie 
zwrócić  uwagę  by  zastosowane  materiały  były  nieszkodliwe  dla  ludzi  
i  środowiska.  Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości 
technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat 
technicznych  dokumentacji  i  innych  dokumentów  odniesienia.  Materiały  dostarczone  na 
budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą  
znajdować  się  inne  informacje,  w  tym  instrukcja  określająca  zakres  stosowania  i  sposób 
stosowania. 

Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe  .   
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  końcowej  ocenie  ilości  
i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.  Odbioru 
robót dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza  Wykonawca  powiadomieniem komisji  odbiorowej  lub inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w zależności od kompetencji. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz  dokumentów  zawierających  komplet  atestów,  wyników  badań  laboratoryjnych  lub 
pomiarów  i  badań  na  budowie,  w  konfrontacji  z  STWIOR.  Odbiór  robót  zanikających  
i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 
2 dni od daty zgłoszenia.
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

. 
- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania ścian do ocieplenia, ich oczyszczenia 

i uzupełnienia ubytków, 
                       - sprawdzenie przygotowania podłoży pod malowanie, układanie płytek. 

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności 
barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, 
zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 

- sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej. 

Z  wszystkich  czynności  wykonanych  i  przeprowadzonych  na  etapie  odbiorów  fazowych 
należy sporządzić protokół. 

Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów  .   
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. 
Z odbioru częściowego i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po 
zatwierdzeniu  przez  zamawiającego  stanowi  podstawę  do  rozliczenia  robót.  W  składzie 
komisji  zawsze występuje  właściwy Inspektor  nadzoru inwestorskiego,  kierownik budowy 
oraz właściwy kierownik robót. 
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Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy  
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub 
procentowego robót  w odniesieniu  do  zakończonego elementu  (  harmonogramu  rzeczowo 
finansowego ), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót 
w zależności od postanowień umowy. 

Odbiór końcowy  .   
Odbiór ostateczny polega na ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę .
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWIOR. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową i STWIOR z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo użytkowania,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach przetargowych.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin 
odbioru ostatecznego. 

Dokumenty i procedura odbioru końcowego  .   
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) ,
- protokoły badań i pomiarów kontrolnych, 
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane, 
- inne wymagane Umową.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu z Wykonawcą,  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte,  
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich 
przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu. 

Odbiór urządzeń technicznych  .   
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności: 

- sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu,
- sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty 
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obsługi, 

- ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,
- ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone. 

Odbiór pogwarancyjny  .   
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Postępowanie w przypadku niezgodności  .   
W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  niezgodności  wykonania  robót  dokumentacją 
wykonawczą, warunkami umowy lub STWIOR i zastosowanych materiałów z dokumentami 
(podstawa  odbioru  robót  budowlanych)  jako  podstawową  zasadę  przyjmuje  się 
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli  
wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji 
obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, co najmniej o 10%,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 
-  okres  gwarancji  na  przedmiotowy  element  i  elementy  lub  obiekty  bezpośrednio 

związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata.

e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych 

Obmiar robót  .   
Jednostką  obmiaru  jest  jednostka  miar  odpowiadająca  odpowiedniemu  rodzajowi  robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIOR zgodnie z obowiązującymi  
cennikami (katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  STWIOR,  w jednostkach  ustalonych  w przedmiarze  
i zgodnej z wyceną ofertową. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg wskazań Zamawiającego. 
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót,  a także w przypadku wystąpienia dłuższej  
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  konieczne  obliczenia,  będą  wykonane  w  sposób 
jednoznaczny i zrozumiały.
Wymiary  powierzchni  lub objętości  złożonych,  będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami,  
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  do  terminów 
płatności  na  rzecz Wykonawcy,  w czasie określonym w Umowie  lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę. 
Obmiary  będą  podstawą  określenia  stopnia  zaawansowania  robót  i  rozliczenia  należności 
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej. 

Rozliczenie robót dodatkowych  .   
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowych  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w STWIOR i dokumentacji projektowej. 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  .   
Roboty  tymczasowe  oraz  towarzyszące  nie  stanowią  przedmiotu  odrębnej  wyceny  
a  ich  koszt  Wykonawca  uwzględnia  pośrednio  w  cenie  oferty.  Rozliczenie  robót  i  prac 
zawarta  jest  w  zabezpieczeniu  należytego  wykonania  zamówienia  i  następować  będzie 
pośrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie. 

opracowała
 inż. Małgorzata Kotarska upr.bud.108/Gw/88
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