SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGOLNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Wydzial Zaopatrzenia i Inwestycji
ul. Piotra 1 Pawta 4/5
70 — 521 Szczecin
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1. Dzial B-01.00 Cze¢s¢ ogdlna

Nazwa nadana zamowieniu

Wymagania ogdlne ST odnosza si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich dzialéw ST
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostana wykonane w ramach
remontu kompleksowego budynku Komisariatu Policji w Dgbnie, przy ul. Ko$ciuszki 7

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Jako czg$¢ dokumentdéw przetargowych umowy o dzieto przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie
opisanych przez ST bedace sktadowa czesci dokumentow umowy o dzieto.

Przedmiotem inwestycji objetej remontem jest:

przebudowa i remont pomieszczen dla potrzeb adaptacyjnych i nowo funkcyjnych w budynku
pomocniczym,

wymiana i montaz drzwi

wykonanie §cianek dzialowych, nadprozy

wymiana posadzek, budowa nowych;

wykonczenie wewngtrzne pomieszczen w przedmiotowym zakresie;

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sa wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie
roboty, ktore zgodnie z umowa sa niezbgdne do wykonania cato$ci zadania. Roboty te nalezy
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach
ogo6lnych. Do robot towarzyszacych nalezy migdzy innymi zaliczy¢:

- zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie roboét oraz naktady na ich koncowe
mycie i czyszczenie.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa zwigzane
z robotami i dzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bgdzie informowac
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca roboét jest w pelni odpowiedzialny za:

- stan placu budowy i wykonywanych robot, od dnia przejgcia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,

- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umowy, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, kopie uzgodniefi i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania
robo6t do realizacji, ksigge obmiaru robot oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objgtych umowa , w formie okreslonej kontraktem.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.




Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o to, aby
personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego podczas przekazania placu budowy -
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,, Planem BIOZ .

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementow 1 wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac¢ realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprzgt ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objgtym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz lub ich wiascicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji projektowanych
przylaczy uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wiadze lokalne lub
wlascicieli o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego 1 wtadze
lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych 1 podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisO6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem

KODY CPV
45111100-9 | Roboty rozbiorkowe




45111220-6 [ Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262210-6 | Prace murarskie i murowe

45262321-7 | Wyréwnywanie podtog

45262423-2 | Wykonywanie podkladow
45410000-4 | Prace tynkarskie

45442100-8 | Prace malarskie

45431200-9 [ Prace dot. ktadzenia glazury
45431100-8 [ Prace dot. ktadzenia terakoty
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262300-4 | Prace betoniarskie

¥/, Okreslenia podstawowe

Uzupehieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robdt ujgty w opisie technicznym do
projektu oraz przedmiary robot, w ktorych okre§lono szczegoétowy zakres robot, stanowiacy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z normami, nomenklatura przyjeta przez
Zamawiajacego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sklada sig¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, a przyjmujacy zamowienie na realizacj¢ zadania wymienionego w p.l1.1. oraz
prawnych nastgpcow tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajacy zamoOwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Komenda
Wojewodzka Policji w Szczecinie Wydzial Zaopatrzenia i Inwestycji, ul. Piotra i Pawla 4/5,
70 — 521 Szczecin.

4. Inzynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania
jako Inzynier dla celow Umowy lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy
wg zapisow zawartych w Umowy.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji Umowy.

6. Plac budowy - teren, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania.

7. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny
wpis do Izby zawodowe;.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

11. Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Umowie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych




pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy
Wykonawcy w realizacji robot.

14. Personel Zamawiajacego — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego oraz caty inny personel

kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy 1 kazdego z
Podwykonawcoéw jako Personel Zamawiajacego.

g

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia Publicznego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- Prawo budowlane

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budoweg powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow,
rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna opracowana
W nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlany i wykonawczy

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego i
koncowego przedmiotu Zamoéwienia. Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci materialow lub atesty, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Kierownikiem Budowy.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, prob i odbioréw z instytucjami zwiazanymi
z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robdt
- protokoty z narad
- korespondencj¢ na budowie




Okres$lenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN - [EC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR)
1 postanowieniami Umowy.

2. DZIAL. B-02.00 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot.

a) Wymagania dotyczqce wltasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Umowy jest zobowiazany do posiadania dla wszystkich

materiatow 1 wyrobow na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek.
Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny posiadaé wlasciwosci spetniajace
wymogi jako$ciowe i wytrzymalo$ciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiadaé
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne oraz byé zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi probki oraz
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca
wydobywania tych materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Cechy materiatbw musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu tolerancji ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego personel.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pewnych materialdéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania
i badania materiatdw w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposob ciagly
spetniaja wymagania STWIOR. Wykonawca bedzie zobowiazany do wywiezienia z placu
budowy, badz ztozenia w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatlow nieodpowiadajacych wymaganiom STWIOR. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materiaty ze zrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatlow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to rowniez zrodlta wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania
materiatow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do wykonania robot.

Inspekcja u producenta.
Producenci moga by¢ okresowo kontrolowani przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR.
Probki materialdéw moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w celu
sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzglgdem jakosci.
W  przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, beda zapewnione nastgpujace warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnia osobie kontrolujacej wspolpracg i pomoc
w trakcie prowadzenia inspekcji,
- zamawiajacy oraz jego personel beda mieli wolny dostep w do tych czeéci wytworni
producenta, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji.




Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca  zapewni, by materialty byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy beda sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich,
nieuwzglgdnionych w dokumentacji projektowej i STWIOR, Wykonawca uzyska wstgpna
zgode od Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, a nastgpnie stosowne zezwolenia od wlasciciela
terenu i przedlozy je Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiemu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Iub STWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta. Decyzje Inzyniera
Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie , dokumentacji technicznej, STWIOR, normach
1 wytycznych.

Atesty materiatow.

W przypadku materialow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowiazek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu (gdy jest on
wymagany), raportow z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na
zadanie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu §wiadczy wtasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszaca informacja lub znak budowlany ,B”
z towarzyszaca informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,,B” okreslaja kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie wymagan jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzg¢tu i maszyn jest osiagnigcie celu okreslonego
w STWIOR 1 dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzgt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju i specyfiki
robot. Sprzet uzywany do robot by¢ zgodny powinien z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom zawartym w STWIOR lub
w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w harmonogramie robot.




d)

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, o ile odrgbne przepisy tego
wymagaja.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujace zachowania warunkow
zawartych w Umowie , zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do prowadzenia prac.

Wymagania dotyczqce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow i jakos¢ wykonywanych robot oraz
bezpieczenstwo pracownikdéw. Ilos¢ srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w STWIOR i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z terminem zakonczenia okreslonym w Umowie . Przy
ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow o
ruchu drogowym, a w szczegdlnosci dopuszczalnych obciazen na osie, czysto$ci pojazdu

i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wiasny.

Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,,Arkady”
z 1990r), ktére pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych
z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur
przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych.
W zaleznosci od charakteru roboét badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéow kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robot do odbioru, w tym odbiorow cze¢sciowych wymagaja
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Kontrole sposobu wykonywania robot jakoSci materiatow, badania.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIOR, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez I
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzgtu
badawczego. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jako$ci dostarczonych do wbudowania materiatlow, sprawdzanie deklaracji
zgodnosci i atestow materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budoweg. Jako$¢ materiatbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie
zwroci¢ uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla  ludzi

i $rodowiska. Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na
budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob
stosowania.

Odbior robot zanikajqcych. ulegajqcych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym ciggu budowy ulegna zakryciu. Odbioru
robot dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w zalezno$ci od kompetencji.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia sig¢ na podstawie dokumentacji techniczne;j
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestdéw, wynikow badan laboratoryjnych lub
pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z STWIOR. Odbiér robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot, nie poézniej jednak niz w ciagu
2 dni od daty zgloszenia.

Odbidr migdzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac jak 1 poszczegodlnych
elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania $cian do ocieplenia, ich oczyszczenia
i uzupetienia ubytkow,

- sprawdzenie przygotowania podtozy pod malowanie, uktadanie ptytek.

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci
barwy, gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, §cieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

- sprawdzenie ciaglosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréow fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokol.

Odbior czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbior czgsciowy lub odbior elementéow stanowiacych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje komisja odbiorowa.

Z odbioru czgsciowego i elementow robodt lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po
zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W sktadzie
komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wtasciwy kierownik robot.
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Potwierdzenie wykonania elementdw zakonczonych odbywa si¢ przez kierownika budowy

1 wlasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub
procentowego robot w odniesieniu do zakonczonego elementu ( harmonogramu rzeczowo
finansowego ), jest wstgpna ocena poprawnosci wykonania i jest podstawa rozliczenia robot

w zalezno$ci od postanowien umowy.

Odbior koncowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg .

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i STWIOR.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniegjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) ,
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych,
- atesty, deklaracje zgodnoS$ci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Umowa.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete,
musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powlok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbior urzqdzen technicznych.
Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadaja
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadaja karty
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obshugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robot dokumentacja
wykonawcza, warunkami umowy lub STWIOR i zastosowanych materiatéw z dokumentami
(podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje si¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli
wady nie sa istotne, nie obnizaja warto$ci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztow eksploatacji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona, co najmniej o 10%,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio

zwiazane z tym elementem zostanie wydluzony o 3 lata.

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIOR zgodnie z obowiazujacymi
cennikami (katalogami). Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja techniczna, STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wycena ofertowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objgtosci zlozonych, beda uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoScia wymagana do terminow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

Obmiary beda podstawa okreslenia stopnia zaawansowania robdt i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.

Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstawa platnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalona dla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIOR i dokumentacji projektowe;.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace nie stanowia przedmiotu odrgbnej wyceny
a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robdt i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamoéwienia i nastgpowaé bedzie
posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.

opracowata
inz. Matgorzata Kotarska upr.bud.108/Gw/88
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