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1.0. 45000000-7 Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.
»PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE -
DACH

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w
powiazaniu z wyzej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3 Zakres Robot objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie robdt budowlano montazowych
spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego, z uwzglednieniem:
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z p.1.5¢ niniejszej specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5d niniejszej specyfikacji
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2. niniejszej
specyfikacji
tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejszej specyfikacji
zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejszej specyfikacji.
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji zgodnie z p.
9.5. niniejszej specyfikacji,
1.3.1. Zakres i program przebudowy
Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztalcenia funkcjonalne budynkow
dostosowujace go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu technicznego. W projekcie unika
si¢ zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalaja na to ich parametry
techniczne 1 stan zachowania.
- montaz nowej konstrukcji dachu w czesSciach niskich oraz wzmocnienie konstrukcji
dachu w czesciach wysokich
-wyprowadzenie ponad dach projektowanych komin6ow i rozbudowa niektérych kominow
istniejacych, wyprowadzenie ponad dach niektorych kominéw konczacych si¢ obecnie w
przestrzeni poddasza.
- wymiana stolarki okiennej w niezbednym zakresie, wprowadzenie dodatkowych okien
potaciowych oraz oddymiajacych w polaci dachowej
- przemurowanie kominow, zakladanie law, stopni kominiarskich, rur spustowych i rynien,
podstaw dachowych pod wyrzutnie dachowe, wykonanie opierzen dachu z blachy cynk-
tytan
- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachowki zakladkowej, oraz z blachy cynkowej
0,8mm na rabek stojacy,
- wymiana pokrycia z lupka kamiennego zlokalizowanego na wiezach naroznych oraz
srodkowej oraz remont 12 wiezyczek naroznych
- konserwacja masztu radiowego o wysokosci 15Sm od poziomu dachu.
a) regulacja i konserwacja odciagow,
b) czyszczenie i konserwacja powierzchni masztu farba antykorozyjna.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,



niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych..

1.4.3 Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania
w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustluga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(montazowa) —to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.8. Dziennik budowy — to dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie przebiegu robot

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe

1.4.10. Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow, 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. Materialy — wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rdwniez rozne tworzywa
1 wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja — to roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych
funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

1.4.14. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢s$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania 1 przekazania do
eksploatacji.

1.4.15. Ustalenia techniczne — to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1
szczegotowych specytfikacjach technicznych



1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robot-to gupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z pdzn. zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierzyl nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonywanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1
kolejnos¢ lub wspodlizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.19. Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.22. Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.23. Wspélny Slownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glbwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjga nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.4.25. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub
zastosowania w sposOb w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.26. Pojecia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa,
remont, urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane, pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wlasciwy organ, —
okresla Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 z p6Zn. zmianami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa
egzemplarze specyfikacji techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a)
b)

c)

d)

Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego (do
wgladu).
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez:
dokumentacje geodezyjna ( + szkice polowe),
instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegdlowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci
Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.
Koszty zwigzane ze spetieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczaltu
w ramach Tabeli — Wymagania ogo6lne Przedmiaru Robot
wykonawca w ramach Ceny Umownej winien opracowa¢ dokumentacj¢ rozruchows.
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢ 1 zgodnosc
z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
projekt rozruchu,
ogodlna instrukcja eksploatacji,
sprawozdanie z rozruchu,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowg 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiaré6w sg wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie porgcze, oswietlenie, sygnaly znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowac si¢ do przepisdéw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy.



Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem
Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy
Drog 1 Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez
Rzad Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty po zakonczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.

Inspekcja wytworni materialow .

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspodlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robodt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.



2.6 Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robodt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym Umows3.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci przewozonych
Materiatlow oraz stan drog (ladowych 1 wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.
Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace beda spelnia¢ wymagania o dopuszczeniu do
zeglugi.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Specyfikacji Technicznej i Umowy na
polecenie Inspektora bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i1
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materialdw 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robodt
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Cze¢s¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robodt, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie.

bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne ,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ Robot

system (sposob 1 procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium na potrzeby
badan),

sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskoOw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

Czes¢ szczegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje 1 1ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

sposoOb postepowania z materialami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia JakoS$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3
Warunkow Kontraktu (Tom II Dokumentow Przetargowych).



6.2

6.3

6.5

6.6

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1
badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot
z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1
ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda  przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodia ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw 1 Robdt z Dokumentacjg Projektowa
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6.7

6.8

1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ ich parametrow
jakosciowych z ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgSciowych i
koncowych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza. si¢ w sposob
ciagglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m’], jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3

7.4

7.5

8.2.

8.3.

8.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetmione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

. Rodzaje odbioréw Robdt.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

Przejecie czesci Robot,

Przejecie Robot 1 Odcinkow,

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
Przejecie czesci Robot

Przejecia czg¢sci Robot dokonuje sie¢ wg zasad okreslonych w Subklauzuli. Warunkéw
Ogo6lnych.

Przejecie Robét i Odcinkow

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona 1 przejdzie zadowalajaco Préby
Koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie zalegle roboty po Okresie Zglaszania Wad w czasie
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8.5.

8.6.

przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to Inspektora do wystawienia w Swiadectwa
Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z SubklauzulaWarunkéw Ogolnych.

Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokot odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

recepty 1 ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i1 PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalagczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

wyniki badan 1 pomiarow elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

datg rozpoczecia 1 zakonczenia Robot,

W  przypadku gdy, wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia Robot, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejgcia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe Iub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych 1 Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacja Robot jest Swiadectwo Wykonania, ktore Inspektor wystawi zgodnie z
Subklauzula Warunkéw Ogoélnych. Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa
Wykonania, Wykonawca przedklada Inspektorowi wstgpnag wersje rozliczenia rozliczenia
ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje zgodnie z Subklauzulg. Warunkow
Ogolnych, po czym Inspektor winien wystawi¢ Zamawiajacemu Ostateczne Swiadectwo
Platnosci, zgodnie z Subklauzulg.

PODSTAWA PLATNOSCI

. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w ofercie za
cale zadanie.

Cena ofertowa begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skfadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla calej Roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizn¢ bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty organizacji
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ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze si¢ konieczny, oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw 1 bocznic,
badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym (Okresie Zglaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowg zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty
za wykonanie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, 1z
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE
lub beneficjantow Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiorek
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.
»PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE -
DACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

. Roboty budowlane rozbiorkowe

Przewiduje si¢ wyburzenie

- rozbiorke konstrukcji dachu w calosci w czes$ci niskiej - pomiedzy wiezami

- rozbiorke okolo 25% konstrukcji dachu w czesciach wyzszych - wieze

- demontaz pojedynczych okien i stolarki drzwiowej,

- demontaz pokrycia dachu z blachy dachéwkopodobnej oraz cynkowej, oraz lacenia,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Dla robot wg 1.1 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi€ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczad
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowg rozbierac recznie. Material odnies¢ poza obrgb budynku.

(3) Stropy 1 $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.
Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki 1 $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otworow, oczyscic, 1 skladowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materiatlow.
Teren splantowa¢. Nadmiar gruzu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora miejsce na
odlegtos¢ do 25 km.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3a:

1.1.01. — Rozbiorki elementow kubaturowych —[1 szt.]

1.1.02. — Rozbiodrki obiektow budowlanych konstrukcji — [m’]

1.1.03. — Rozbiorki potaci — [m?]

1.103 - Demontaz okien

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.

10.2. Tlosci robdt rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

1.3. 45261100-5 Konstrukcje drewniane
1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji drewnianych w ramach

zadania pn. ,,PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W

SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE-

DACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

B.06.01.00. Wzmocnienie konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja I'TB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 1 B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wlokien 20 24
Sciskanie w poprzek wlokien 7 7
Scinanie wzdhz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wlokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na caltym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki 1

zbitki: 1/3 1/2
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a) glebokie 1/1 1/1
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podhuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchyltek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosct: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosct: +1 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
e dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosct: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm 1 -2 mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 —
2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i1 konstrukcji

2.3.1. Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdéltowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp 1
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os$wietlone z
dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugos$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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- w dhugosci elementu do 20 mm

- wodleglosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw 1 przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej
3 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m’ wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m>.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych._

1.3. 45261100-6 Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji stalowych, ktore

zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W

SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZNR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE -

DACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wigksze;.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm 1 dlugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubos$ci [mm] Zalecane formaty [mm]|
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczeg6lnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie
blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%x2500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o masie:
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- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dlugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy 1 naderwan.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne s3 pozostalosci jamy usadowej, roz-
warstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigksze;.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie
odbiorow migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polgczenia na Sruby.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub
ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm 1 wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
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dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

e wilasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

e wilasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cz¢sciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i1 konstrukcji

(1) Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowg¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segre-
gowac 1 ukltada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materialow, spoin, otworo6w na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

- ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby
dtugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje.

- nakretka 1 teb Sruby powinny bezposrednio Iub przez podkiladke dokladnie przylega¢ do
faczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym.
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5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 przy udziale $rodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci 1 statecznosci, uktadu
geometrycznego 1 wymiarOw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu 1 zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ 1 stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.

- porowna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
shupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0

na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale podczas
transportu 1 sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi slupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiece]
shupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyltka strzatki montazowe;] 0,2 projektowane;j

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania 1
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.
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1.4. 45262000-1 Specjalne roboty budowlane —przebudowa
budynku
45262700-8 Przebudowa budynku / Roboty murowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw z materialow ceramicznych
w ramach zadania pn. . ,,PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA PODDASZA
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE -
DACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie muro6w zewnetrznych 1 wewngtrznych obiektow tzn.:

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

e (Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

e Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla
cegly — 10% cegiet badanych.

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

e Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

e  Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e  Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

e  Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadia sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e  Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa 4,0-4,5 kg.

e Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
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e  Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-
nigcie. [los¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2 2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

e Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

I 1 : 6

I 1 : 7

I 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
I 1 : 6

I 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 0,3 : 4

1 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3g

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg 1
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogo6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych.
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c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzsze;j
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych 1 poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypethione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypekia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek 1 cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muré6w nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roéznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych §cian nosnych,
samonosnych 1 ostonowych.

b) Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje¢ gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy ukfadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

f)  Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —
10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 —2 mm

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e gsprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb 1 peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz?lne odchylki [mm] : :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
o 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaro6w otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw 1 wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
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PN-EN 197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
Beton komorkowy.
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1.5. 45261000-4 Roboty pokrywcze
Roboty w zakresie remontu i konstrukeji i pokry¢

dachowych
45261214-7 Krycie dachu dachéwka.
45261310-0 Obrobki blacharskie
45261320-3 Rynny 1 rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz

z obrobkami blacharskimi w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W

SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZNR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE-

DACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i1 elementami
wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny 1 rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powtoka asfaltowg PS-85 1 posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie 1 transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa 1 podkfadowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowo-tytanowa grub 0,6 mm

2.8. Blacha w arkyszach-dach wysoki

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,7 mm obustronnie cynkowej. Cala
powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjng akrylowg lub
poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
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Piyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna zakladkowa

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 1 PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. L aczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych 1 blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materialow pokryciowych.

2.11. Projektuje si¢ catkowita wyming pokrycia 1 tacenia dachu.

Projektuje sie dach pokryty dachéwka zakladkowa ( przystosowana do spadku 25%) na

wymienionym zaimpregnowanym laceniu w czeSci nizszej. Zaprojektowano zastosowanie

dachowek profilowanych naroznych, kalenicowych trojkatnych oraz przstosowanych do

montazu stopni kominiarskich oraz dachowek wentylacyjnych - ok. 300szt. Dach w wiezach

pokryty blachg cynkowa o gr. 0,8mm w kolorze naturalnym na rabek stojacy na wymienionym

deskowaniu.

Dach dachowka zakladkowa

- facenie,

- folia paroprzepuszczalna, wiatrochronna

- wetna mineralna - 25cm

- folia paroizolacyjna

- ptyta DFH2 (gkf) 2x12,5mm

- wymiana konstrukcji dachu - 100% wg. PW Konstrukcja

Powierzchnia P= 1930m2

Dach wiezyczki

- blacha cynkowa o gr.0,8mm w pasach na rabek stojacy
- deskowanie - 2,5cm

- wzmocnienie krokwi - 100%

- wymiana elementow konstrukeji - 30%

Powierzchnia P= 760m2
W dachu umieszczono klapy wylazowe, okna, okna dymowe, oraz czerpnie 1 wyrzutnie
wentylacji mechanicznej. W dachu zaprojektowano okna potaciowe wbudowane we

wszystkie polacie. Okna polaciowe osadza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Okno potaciowe parametry techniczne

wspolezynnik Uokna: 1,3 W/m’K

wspolezynnik Uszypy: 1,1 W/m’K

wspolczynnik Rw: 32dB

zestaw szybowy: 4HS-14-

33.2T

warstwa niskoemisyjna: tak

zestaw szybowy wyp. gazem: argon

szyba hartowana: tak

typ nawiewnika: V40P

wydajnos¢ nawiewnika (bez filtra w do 49 m*/h
profilu):

lakierowanie drewna: dwukrotne

uszczelki: cztery

mikrouchylanie okna: tak

Stropodach w czg$ci nad klatka schodowa musi posiada¢ odpornos¢ ogniowg min. EI60.
Projektuje si¢ montaz taw kominiarskich ,stopni kominiarskich, drabin oraz wylazow

31



kominiarskich na dachu od strony dziedzinca. Projektuje si¢ montaz plotkoéw $niegowych wokot
catego dachu stromego.

Na dachu nalezy uksztattowac przeciwspadki przy kominach i szybie dzwigu wg. rys.detalu,
oraz przy oknach potaciowych, a pape wywina¢ i dobrze zaizolowaé. W przypadku kolizji
wyprowadzanych murowanych ciggow kominowych z konstrukcja dachowa nalezy kominy
murowane zamieni¢ na konstruowane w formie lekkiej (rury cynkowe z otuling z wehy
mineralnej). Kominy projektowane nalezy wykona¢ ponad dachem z profili zimnogietych
ocykowanych ogniowo obudowanych sklejka wodoodporng 1 tynkowanych na siatce
z opierzeniem z blachy cynkowo-tytanowej. Ponad dach beda wyprowadzone réwniez szachty
wentylacji wywiewnej. Szachty zamkng¢ daszkiem stalowym ocynkowanym ogniowo z okapem
wysunietym min. 6¢cm poza obrys zewngtrzny szachtu.
Dla prawidlowej wentylacji przestrzeni strychowej i pustki dachowej o grubosci 3 cm
w podbiciu okapu nalezy wykona¢ kratki napowietrzajace np.6 x 6 cm w kazdym w polu co
150cm z siatkg zabezpieczajacg przed owadami, a w poblizu kalenicy przewidzie¢ wylot
powietrza zastosowaniem ksztaltki ceramicznej do dachéw wentylowanych z siatkg przeciw
owadom.
W obrebie pomieszczen uzytkowych docieplenie 25 cm wetny mineralnej (od strony po-
mieszczenia 2 x ptyta DF na mijanke 15 mm, folia paroizolacyjna, wetna mineralna, fo-
lia wstgpnego krycia, poszycie).
Belki konstrukcji dachowej nalezy impregnowac do klasy Al grzyboodpornosci wg instrukcji
nr 312 ITB dwukrotne lub trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami p.poz.
W trakcie prac remontowych nalezy wykona¢ odpowiednig impregnacje i izolacj¢ oparcia
belek na murze za posrednictwem przektadki papowej, szczeliny powietrznej 3 cm wg
PN-59/B-10080.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkami
posiadajacymi aktualne aprobaty ITB np. INTOX-S, BORAMON, DREWNOSOL -2 .
Do zabezpieczenia belek mozna zastosowal preparaty trojfunkcyjne np. OGNIO-
CHRON, DREWNOSOL -3 lub inne podobne posiadajace aprobaty ITB.
Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi np. BORAMON (3x).
W obrgbie pomieszczen uzytkowych poddasza elementy drewniane obudowac¢ 2 x ptyta DF
12,5 mm.
Na dachu zaprojektowano remont istniejgcego masztu radiowego. Szczegoly w tomie Pw
Konstrukeja.

2.12. Attyka dachu. Wieze narozne.

Zaprojektowano demontaz lupkow dachowych o wymiarach 70x65¢cmx6cm i 30x65cmx6¢cm
znajdujacych sie w attykach wiezowych. Z uwagi na uszkodzenia zwiazane z czynnikami
atmosferycznymi. Zaprojektowano odtworzenie 30% pokry¢ lupkowych z granitu
plomieniowanego mocowanych na kotwy M12 min. 4szt / 1 plyte oraz na klej
mrozoodporny. Istniejace nieuszkodzone plyty nalezy oczysci¢ zgodnie z opisem
konserwatorskim.

Wieze narozne - 12szt. nalezy rozebra¢ wierzchnie 4 warstwy cegly, zdemontowa¢
trojkatne plyty lupkowe oczysci¢, impregnowa¢ i mocowac¢ ponownie na klej i kotwy.
Nalezy zwrodci¢ uwage na koniecznos$¢ odpowiedniego odwodnienia wiez z uzyciem rur
cynkowo-tytanowych do istniejacych rur spustowych.

2.13. Parametry dachowki
Kolor
Minimalne zapotrzebowanie

Angoba w kolorze naturalnym
matowa
ok. 10,3 szt./m?

Srednie zapotrzebowanie ok. 10,9 szt./m?
Dlugos¢ krycia ok. 36,0 - 39,8 cm
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Srednia dlugos¢ krycia ok. 37,9 cm
Szerokos¢ krycia

Minimalne katy nachylenia 22°

ok. 24,0 - 24,8 cm

Ciezar ok. 3,8 kg/szt.
Ciezar ok. 41,4 kg/m?
Wymiary ok. 47,2 x 24,8 cm

2.14. Membrana dachowa parametry

Masa
Temperatura 23°C
badania

Wilgotnos$é 85%
wzgledna

powietrza

Uzyskana paro- 2000 g/m’/24 h

przepuszczalnos¢
9.5.5. Welna mineralna kamienna parametry
Wspolezynnik przewodzenia ciepla:

- dla gr. 40-79 mm
- dla gr. 80 - 200 mm

Obciazenie charakterystyczne ciezarem wlasnym

-dla gr. 40 - 79 mm

- dla gr. 80 - 200 mm

Klasa reakcji na ogien

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym

Nasigkliwosc woda przy krotkotrwalym
zanurzeniu

Nasigkliwosc woda przy dlugotrwalym
zanurzeniu

Sila sciskajaca pod obcigzeniem punktowym
dajacym odksztalcenie S mm:

- dla gr. 40-79 mm

- dla gr. 80 - 200 mm

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni

Polska Norma
Certyfikat Zgodnosci CE
EC Deklaracja ZgodnoSci

Klasyfikacja ogniowa REI 15/45

Atest higieniczny

2.15. W trakcie wykonywania prac konstrukcyjnych odpowiednio zabezpieczy¢ strop pod

poddaszem przed zalewaniem wodg opadowa.

min.118g

38°C

90%

3300 g/ m*/24 h

Ap= 0,041W/mK
Ap= 0,040 W/ mK

min1,55 kN/m’
min1,50 kN/m’
Al wyrob

>50 kPa

< 1,0kg/m?

< 3,0 kg/m?

>400 N
>500 N
>15 kPa

PN-EN 13162:2009
1390-CPD-0072/07/P

CIG 00026/1/09 dla gr. 40-79 mm
CIG 00027/1/09 dla gr. 80-200 mm
NP-02223.1/A/2009/ML
1984/10/ROINP
HK/B/0439/01/2011



Po odkryciu dachu - zdjeciu pokrycia nalezy wykona¢ namiot w konstrukcji ciesielskiej lub
w konstrukcji stalowej z rur systemowych kazdorazowo nad odkrytym fragmentem
w pasie okolo 6m o wysokosci 1m ponad istniejgcy dach i pokry¢ folig wiatrochronng ze
spadkami w stron¢ na zewnatrz budynku. Foli¢ nalezy naciagnaé z sila zapewniajaca
naciagniecie pozwalajace na odplyw wody opadowe;j.

2.16. Zajecie pasa drogowego, rusztowania

W zwigzku z planowanym remontem dachu zaplanowano zajecie pasa drogowego:
chodnika na calej dlugosci budynku i na calej szerokosci chodnika, oraz wykonanie
daszkow nad wejsciami do klatek schodowych od strony dziedzinca - 7szt na szerokos$¢
wejscia i odleglos¢ 2m od elewacji budynku. W zwiazku z remontem wiez naroznych
zaplanowano montaz rusztowania o powierzchni 4m2 do wysokosci budynku 17m
z mozliwoscig obcigzenia 2kN/m2.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji 1 SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatow smotowych 1 asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zakladow papy zarowno podluznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogoélne:

a) rownos$¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata
kontrolng o dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac¢ si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) flaty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST.

5.3. Krycie dachéwka ceramiczng

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do ukfadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

c) dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdhuz
poszczegbdlnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odleglos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dlugosci rzedu,

34



zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
fat,

pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy cynk-tytan mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

3.5,

Rynny z blachy cynkowo-tytanowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i1 krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy 1 skladany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy izolacyjne
a)

b)

c)

Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materialow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

dla rob6t B.10.01.00 — m* pokrytej powierzchni,
dla robdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza

e Dbadania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e gsprawdzenie rownosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dtlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep podzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania 1 fat),

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadnos$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e Dbadania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegodInych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokotly odbioru materialow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

e Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e gsprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie 1 odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych 1
koncowego przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?. Doktadno$¢ pomiar6w powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych 1 pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

e gsprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnie;j.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny 1 rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki 1 ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki 1 ggsiory dachowe.
badania.

1.6. 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;

w ramach zadania pn. LPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W

SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE-

DACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okienne;.

W sktad tych rob6t wchodzi montaz:

1.3.1. okien drewnianych szklonych szklem zespolonym wg zestawien stolarki

1.3.2. drzwi wewngetrznych oraz zewngtrznych wg. zestawien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej 1 drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢
wigksze niz podano ponize;.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
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roznica dlugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrgbie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej 1 m 2
roznica dlugosci przekatnych do 1l m 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementoéw grubosé do 40 mm — 1
powyzej 40 mm — 2
grubos$¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie I'TB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami os$cieznic.

2.3.2. Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkoéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementow od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne 1 ftalowe
ogblnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementoéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

rzesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
y y ¢ Liczba punktow zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowan | w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
5.1.3. Skrzydta okienne i1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne

wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypethi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

e W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

e Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Ro6zZnice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw
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wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnos$ci elementdw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 1 B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 1 ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie 1 wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania 1 badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

-Instrukcje stosowania materialdw 1 montazu urzadzen wydane przez producentow.

-Swiadectwa dopuszczenia materialéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja
biologiczng srodkami chemicznymi",

- Polskie Normy, w tym:

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna 1 drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna 1 drzwi Wymagania 1 badania

- PN-EN 117:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne




- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie 1 sity operacyjne

- PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

- PN-EN 12212:2002-Okna 1 drzwi-Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie.
Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna 1 drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i1 drzwi - Wodoszczelnos$¢ - Metoda badania

- PN-90/B-91002 - Okna 1 drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 -Okna 1 drzwi Pakowanie, przechowywanie 1 transport

- PN-EN 949:2000 - Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie cialem migkkim 1 cigzkim

-PN-EN 12194:2002U -Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewlasciwe uzytkowanie.
Metody badan

-PN-EN ISO 10077-1:2002 -Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes$¢ 1: Metoda proszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wlasciwosci cieplne okien 1 drzwi. Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepla metodg skrzynki grzejnej - Czesc¢ I: Kompletne okna 1 drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

1.7. 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru $lusarki drzwiowej 1 okiennej

w ramach zadania pn. ,LPRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W

SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE-

DACH

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00  Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.03.00  Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, klamry wlazowe

itp.)
B.14.04.00  Kraty stalowe, balustrady schodowe, podwyzszanie balustrad schodowych
B.14.05.00 drabin wyj$ciowych na dach.
B.14.07.00 montaz drabinek $niegowych na dachu
B.14.08.00 montaz faw kominiarskich
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.3. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
1 uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i1 konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materialow, spoin, otworo6w na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
jakosci powlok antykorozyjnych.

OdblOI‘ konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowanag przez Inspektora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak

aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody oOpadowej. Uszczelnienia
wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow 1 spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami pahstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
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- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg robot dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$¢ m* elementéw zamontowanych
wraz z uszczelieniem.

[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5
i6.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu 1 pofozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe otulone do spawania 1 napawania.

Ogoblne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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