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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
przewidzianych do wykonania w inwestycji pn.

"Remont czesci pomieszczen gmachu Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie, konserwacja
elewacji wraz z wykonaniem iluminacji oraz wymiana nawierzchni dziedzinca wewnetrznego i
remont fragmentu ogrodzenia" realizowanych w ramach zadania dofinansowanego ze Srodkow
UE pn ,,Renowacja zabytkowego obiektu Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie przy ul.
Malopolskiej 477

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na: "Remont czesci pomieszczen gmachu Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie,
konserwacja elewacji wraz z wykonaniem iluminacji oraz wymiana nawierzchni dziedzinca
wewnetrznego i remont fragmentu ogrodzenia" realizowanych w ramach zadania
dofinansowanego ze srodkéw UE pn ,Renowacja zabytkowego obiektu Komendy Wojewddzkiej
Policji w Szczecinie przy ul. Matopolskiej 47”

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czes¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot 1 datg przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajagca rowniez rysunki), bedaca
zatgcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako InZynier wymieniong
w Akcie Umowy Iub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.



Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci
materiatow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$C Robot Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutlowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonaweca, lub jakakolwiek
osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych
0sob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore mogg by¢
konieczne do realizacji Robot i usunig¢cia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokél odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stafe - oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.



Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usuni¢cia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umows3.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usunig¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3a) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcey wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Dokumentacje projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzqdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe¢(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiagca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.

Zatqgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg
zataczone do Oferty i stanowig jej czgsc.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
21.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.



2.1.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatdw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdét objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.2. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, PRAWEM
BUDOWLANYM I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s3
integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian Iub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢
zgodne PB, PW i ST. Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw musza by¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedg w
peti zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli,
to takie materialy winny by¢ niezwltocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.2. PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany budowy budynku administracyjnego, obejmuje:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt budowlany — architektura,
- Projekt budowlany — konstrukcja,
- Przedmiary robét,
- Specyfikacje techniczne.

2.3. TREREN BUDOWY

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujacy dokument: oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze
Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
Z materiatdéw wlasnych i usunie nicodplatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu). Fakt przystagpienia i prowadzenie robot Wykonawca
obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okres$li niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrgbnej zaptacie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za



wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot
i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.

2.4. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposéb ciagly powinien
informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
W catosci obciazag one Wykonawce. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie
prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
Wykonawca bedzie: podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bgdzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; miat szczegdlny
wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre§lonych
W odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska, obcigzaja Wykonawce; wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robodt, obcigzaja
Wykonawce. Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko. Utylizacja materiatow szkodliwych
pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie. Wykonawca
bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ begdzie za straty spowodowane przez pozar wywolany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialow
niebezpiecznych. Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych



bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowej. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na of przy transporcie materiatow i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. W YMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédla nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego Zrodla. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
Z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli
materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na
ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu
zachowania tych samych wlasciwoséci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow
Z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone. Wytwornie materiatow
i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga byc¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,



- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materialdow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wihasciwosci oraz byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. W YMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z PB i PW, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
zwymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor
jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.



Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
51. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW.

5.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. BADANIA | OBMIARY

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

54. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW 1 URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
OST i SST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia



materiatu dostarczona na budowg winna posiada¢ atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bg¢da na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. DOKUMENTY BUDOWY
5.7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
W szczegdlnosci:

e datg przyjecia i zakres obowiazkdéw oséb funkcyjnych na budowie,

e datg przyjecia placu budowy,

e datg rozpoczecia robot,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

5.7.2. KSIEGA OBMIARU ROBOT

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
W oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w
jednostkach przyjetych w SST. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

o numerem kolejnym karty,

e podstawg wyceny i opisem robot,

e iloscig przedmiarowa robot,

e datg obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
e ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

5.7.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materialdow, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

5.7.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokot przekazania placu budowy,
e protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,



e dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
e podlegajace utylizacji,
e korespondencja na budowie.

5.7.5. PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do umownych
platnosci.

6.2. U RZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okres$lajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
W dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. W YKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot,
o ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
—  dhlugosc¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

—  1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,



— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
7. ODBIOR ROBOT
7.1.  RODZAIJE ODBIOROW
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
o odbiorowi robot zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym takze Inspektora.

7.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4.  ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6.
niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PW, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedlug PB, PW Iub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo o0s6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

75. ODBIOR POGWARANCYJINY



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e PB powykonawczy z haniesionymi zmianami wykonawczymi.

e Dziennik budowy — oryginat i kopig,

e  Obmiar robét (jesli wymagany),

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

e Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

e Protokdty prob i badan,

o Protokéty odbioru robot zanikajacych,

e Rozliczenie z demontazu,

o Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
e Wykaz przekazywanych kluczy,

e Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez Wykonawce
do odbioru terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. USTALENIA OGOLNE

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW. Cena obejmuje:

e robocizng,
e wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czgsciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegodlnych elementéw robodt. Szczegoély rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
Z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



