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1. Dzial B-01.00 Cze$¢ ogolna

Nazwa nadana zamoéwieniu

Wymagania og6lne ST odnosza si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich dziatow ST
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy budynku na Posterunek Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2,
dz. nr 190.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Jako czgd¢ dokumentdéw przetargowych umowy o dzielo przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w punkcie 1 niniejszego dziahu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nie
opisanych przez ST bedace sktadowa czg$ci dokumentéw umowy o dzieto.

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest:

przebudowa i remont pomieszczen dla potrzeb adaptacyjnych i nowo funkcyjnych w poziomie
piwnic, parteru i dwoch pigter;

rozbidrka boksu magazynowania opatu;

izolacja $cian piwnicznych;

remont schodow wewngtrznych i zewnetrznych oraz montaz platformy dla
niepelnosprawnych;

rozbiodrka biegu schodowego i wykonanie nowego;

wymiana i montaz drzwi wewngtrznych oraz montaz okna p.poz.;

wykonanie $cianek dziatowych, nadprozy i podciagow;

wykonanie zamurowan, wymiana posadzek i budowa nowych;

wykonczenie wewngtrzne pomieszczen w przedmiotowym zakresie wraz z zapewnieniem
wymogow ochrony przeciw pozarowe;j;

W  zakresie przedsigwzigcia znajdzie si¢ oprocz powyzszego wykonanie wentylacji
z klimatyzacjg, instalacji c.0. i wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej wraz z instalacja
oddymiania i p.poz.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie
roboty, ktore zgodnie z umowsg sg niezbedne do wykonania cato$ci zadania. Roboty te nalezy
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach
ogoblnych. Do robdt towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie robot oraz naktady na ich koncowe
mycie i czyszczenie.

- pomiary i protokoty badan , dokumentacja budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa zwigzane
z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za:

- stan placu budowy i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,




- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i1 robdt przenosi si¢ na okres
rekojmi.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umowy, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania
robo6t do realizacji, ksigge obmiaru robot oraz dokumentacje techniczng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowa , W formie okreslonej kontraktem.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego podczas przekazania placu budowy -
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,, Planem B1OZ .

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementéw 1 wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawtca zaniedbuje swoje obowigzki.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz Iub ich wiascicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji projektowanych
przylaczy uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wtadze lokalne lub
wilascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i wladze
lokalne oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy niezbegdnej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.




Ochrona Srodowiska W czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t, beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

e)  Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem

KODY CPV - roboty budowlane
45111100-9 | Roboty rozbidrkowe
45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223210-1| Raoboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262210-6 | Prace murarskie i murowe
45262321-7| Wyréwnywanie podtog
45262423-2 | Wykonywanie podktadow
45410000-4 | Prace tynkarskie
45442100-8 | Prace malarskie
45431000-7 | Kladzenia ptytek
45320000-6 | Roboty izolacyjne
45432111-5| Prace dot. kladzenia elastycznych wykladzin podtogowych
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262300-4| Prace betoniarskie

Uwaga: pozostale kody CPV ujete w opracowaniach branzowych.

f) Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robot ujety w opisie technicznym do
projektu oraz przedmiary robot, w ktorych okre§lono szczegdtowy zakres robét, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z normami, nomenklatura przyjetg przez
Zamawiajacego 1 okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt
wykonaweczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, a przyjmujacy zamédwienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz
prawnych nastepcow tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajgcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Komenda
Wojewodzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70 — 515 Szczecin.

4. Inzynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania
jako Inzynier dla celdw Umowy lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy
wg zapisow zawartych w Umowy.




5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji Umowy.

6. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania.

7. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do peinienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny
wpis do Izby zawodowej.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

11. Komisja odbiorowa -osoba lub kilka os6b okreslonych w Umowie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych
pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy
Wykonawcy w realizacji robot.

14. Personel Zamawiajacego — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego oraz caly inny personel
kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy 1 kazdego z
Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

g) Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkdéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastgpujaca
kolejno$¢ waznosci dokumentow:

- Umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia Publicznego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- Prawo budowlane

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow,
rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang
w nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlany i wykonawczy

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamédwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.




Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci materiatow lub atesty, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Budowy.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na budowe

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

protokoty sprawdzen, badan, prob i odbiorow z instytucjami zwigzanymi
Z inwestycja

instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzagdzenia wbudowane

umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot

protokoty z narad

korespondencj¢ na budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN - IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
I postanowieniami Umowy.




2. DZIAL. B-02.00 Qgdlne wymagania dotyczace realizacji robot.

a)

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow i materiatow

Materialy.
Wykonawca po podpisaniu Umowy jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatdéw i wyrobow na wilasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatoéw i probek.
Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny posiadaé wilasciwosci spelniajace
wymogi jakosciowe 1 wytrzymatosciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiadaé
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi. Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi probki oraz
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca
wydobywania tych materialow, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Cechy materiatow musza wykazywaé zgodno$é
z okre§lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu tolerancji ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego personel.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pewnych materiatdéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania
i badania materiatbw w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposob ciagly
spelniaja wymagania STWIOR. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu
budowy, badz ztozenia w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materialow nieodpowiadajacych wymaganiom STWIOR. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materiaty ze zrddel miejscowych. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to roéwniez zrddla wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta pozyskania
materiatow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do wykonania robot.

Inspekcja u producenta.
Producenci moga by¢ okresowo kontrolowani przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR.
Probki materiatdbw mogag by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w celu
sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedg zapewnione nastepujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujacej wspotpracg i pomoc
w trakcie prowadzenia inspekcji,
- zamawiajacy oraz jego personel beda mieli wolny dostep w do tych czgsci wytworni
producenta, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca  zapewni, by materialty byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




Migjsca sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy bgda sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,
nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIOR, Wykonawca uzyska wstepng
zgode od Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, a nastepnie stosowne zezwolenia od wiasciciela
terenu i przedtozy je Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiemu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta. Decyzje Inzyniera
Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie , dokumentacji technicznej, STWIOR, normach

i wytycznych.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatléw, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodno$ci i certyfikatu (gdy jest on
wymagany), raportow z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na
zadanie wlasciwych organow nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu swiadczy wlasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE =z towarzyszacg informacjg lub znak budowlany ,B”
z towarzyszaca informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,,B” okreslaja kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie wymagan jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggnigcie celu okreSlonego
w STWIOR i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju i specyfiki
robét. Sprzet uzywany do robdt by¢ zgodny powinien z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom zawartym w STWIOR lub
w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w harmonogramie robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane




c)

d)

przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, o ile odrebne przepisy tego
wymagaja.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkow
zawartych w Umowie , zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robét oraz
bezpieczenstwo pracownikow. Ilo$¢ §rodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z terminem zakonczenia okreslonym w Umowie . Przy
ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o
ruchu drogowym, a w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czysto$ci pojazdu
i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci pojazdy, przyleglte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wlasny.

Kontrola, badania i odbiory rob6t

Procedura odbioru robgt.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,,Arkady”
z 1990r), ktére pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych
z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur
przewidzianych dla odbioru robot =zanikajacych, czeSciowych, koncowych 1 innych.
W zaleznoséci od charakteru robdt badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgéciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robot do odbioru, w tym odbiorow cze$ciowych wymagaja
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Kontrole sposobu wykonywania robot jakosci materiatow, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez |
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzgtu
badawczego. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materialow, sprawdzanie deklaracji
zgodnosci 1 atestow materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budoweg. Jako$§¢ materialtdow musi by¢é potwierdzona wiasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegolnie
zwrécic uwage by  zastosowane — materialy  byly  nieszkodliwe dla  ludzi
i Srodowiska. Odbior materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Materialy dostarczone na
budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéob
stosowania.

Odbior robot zanikajgcych, ulegajqcych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru
robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w zaleznosci od kompetencji.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia si¢ na podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentéw zawierajagcych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych lub
pomiarow i badan na budowie, w konfrontacji z STWIOR. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot, nie poézniej jednak niz w ciagu
2 dni od daty zgltoszenia.

Odbior migdzyfazowy robdt powinien obejmowac wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych
element6éw, odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania $cian do ocieplenia, ich oczyszczenia
i uzupetienia ubytkow,

- sprawdzenie przygotowania podtozy pod malowanie, uktadanie ptytek.

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rOwnomiernosci
barwy, gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardosci powloki itp.

- sprawdzenie cigglosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbior czgsciowy lub odbidr elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego 1 elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W skladzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wlasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa si¢ przez kierownika budowy
i wlasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub
procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu ( harmonogramu rzeczowo
finansowego ), jest wstepnag oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robot
w zalezno$ci od postanowien umowy.
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Odbior koricowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce .

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i STWIOR.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wickszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) ,

- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych,

- atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Umowa.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powlok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbior urzqdzen technicznych.
Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadaja
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadaja karty
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszczg si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbior pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W  przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robot dokumentacja
wykonawczg, warunkami umowy lub STWIOR i zastosowanych materiatéw z dokumentami
(podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje si¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli
wady nie sg istotne, nie obnizajg warto$ci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztow eksploatacji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakos$ci za element lub obiekt zostanie obnizona, co najmniej 0 10%,
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- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydhuzony o 3 lata.

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIOR zgodnie z obowigzujgcymi
cennikami (katalogami). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertows.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dluzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bgdg wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objeto$ci ztozonych, bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoScia wymagang do termindw
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

Obmiary beda podstawa okreSlenia stopnia zaawansowania robdt i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.

Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstawg platnosci za rozliczenie robdt dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawcg za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIOR i dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace nie stanowig przedmiotu odrgbnej wyceny
a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robdt i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zaméwienia i nastepowaé bedzie
posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.

opracowat
mgr inz. Piotr Borowicz upr. bud 219/Sz/89
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