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77-2380-79/17

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu........eeeeeeeeeeeeennnnnn.. roku w Szczecinie

pomiedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Wojewddzkim Policji w Szczecinie

z siedzibg przy ul. Malopolskiej 47 w Szczecinie, 70-515, NIP 851-030-96-92, Regon
810903040, ktorego reprezentuje:

mgr Marek Jasztal — Zast¢pca Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie,

zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ZAMAWIAJACYM,

TSRS
Z S1I€AZIDG W ..vveeiiieceee e L UL zarejestrowang
W oettieeeieeieenee e , ktOrego reprezentuje @.......cccoocveeevvenirenneenen. zwanym dalej w tresci niniejszej
Umowy WYKONAWCA,

Podstawa prawna
§1

Oferta  WYKONAWCY zostata wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z p6ézn. zm.), zwang dalej ,,Ustawg”.

Postanowienia ogolne
§2
Przedmiot zamowienia jest oznaczony kodami wedtug CPV:

CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji,

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV :45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna $cian.

Przedmiot Umowy
Projekt: ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkow Policji na terenie Wojewoédztwa
Zachodniopomorskiego” POIS.01.03.01-00-0042/16 dofinansowany w ramach poddziatania 1.3.1 o$
priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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§3

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z realizacja zadania dofinansowanego ze S$rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0042/16-00
pn. ,,Zwiekszenie efektywno$ci energetycznej budynkéw Policji na terenie
wojewodztwa zachodniopomorskiego” w zakresie okreslonym dla czesci IV KP
De¢bno.

W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:

1) wykonanie prac przygotowawczych m. in. organizacja zaplecza socjalno-
magazynowego, wykonanie i montaz tablicy informacyjnej zlogo NFOS i GW,
2) wykonanie robot podstawowych objetych dokumentacja projektowa w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnych z terminami wynikajacymi
z zasad finansowania zadania okreslonych w umowie podpisanej przez Zamawiajacego z
NFOS i GW w tym:

- docieplenie elewacji i Scian piwnicznych wraz z wyprawg tynkarska,

- docieplenie poddasza i stropodachu wraz z wymiang opierzen , rynien i rur spustowych,

- wykonanie iniekcji przeciwwilgociowej,

- czgsciowg wymiang stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowe;,

- wymiang o$wietlenia oraz instalacji odgromowej,

- wykonanie robot towarzyszacych,

3) wykonanie prac porzadkowych po zakonczeniu budowy, w tym likwidacja zaplecza
socjalno-magazynowego, wykonanie tablicy pamiatkowe;.

2. Szczegotowy zakres robot z podziatem na branze zostat przedstawiony w zalgcznikach do
Umowy: projekcie wykonawczym, przedmiarach robdt i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robot.

3. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (co do
zakresu oraz warunkoéw wykonania) zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, przedmiarami robdt - szczegdlowymi
kosztorysami naktadczymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy ZAMAWIAJACEMU w terminie w niej uzgodnionym, zgodnie ze zlozong oferta.
ZAMAWIAJACY os$wiadcza, ze posiada dokument urzedowy zezwalajacy na rozpoczecie i
wykonanie robot budowlanych objetych Umowa

4. Nadzér nad prawidlowa realizacja udzielonego zamowienia z ramienia Zamawiajacego
pehi¢ bedg inspektorzy nadzoru budowlanego w osobach:

1) inz. Matgorzata Kleszczewska - Kotarska - branza budowlana, tel. 91-82-11-454,
2) mgr inz Jacek Pagowski - branza elektryczna, tel. 91-82-11-483,

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentuja ZAMAWIAJACEGO  wobec
WYKONAWCY dziatajac w imieniu 1 na rachunek ZAMAWIAJACEGO w zakresie
powierzonych im obowigzkéw 1 ZAMAWIAJACY =zastrzega sobie prawo zmiany
inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 zobowigzuje si¢ do niezwtocznego powiadomienia
o tym WYKONAWCY.

6. W zakresie wzajemnego wspoéOldzialania przy realizacji niniejszej Umowy
ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac
niniejszej Umowy, obowigzujacych praw i ustalonych zwyczajow.
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7. WYKONAWCA o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja wymieniong w ustepach
poprzedzajacych 1 uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

8. WYKONAWCA o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ z terenem budowy 1 otrzymal od
ZAMAWIAJACEGO odpowiedzi na pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 1 nie bedzie zglaszal w przyszto$ci zadnych
roszczen z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

Obowiazki Stron

§4
1. Do obowiazkéw ZAMAWIAJACEGO nalezy:

1) przekazanie WYKONAWCY kompletnej dokumentacji budowlane; w 1 egz. w ciggu
7 dni roboczych od daty obustronnego podpisania niniejszej Umowy,

2) wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie WYKONAWCY w obustronnie uzgodnionym
terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy, jednak nie p6zniej niz
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, terenu budowy wraz ze wskazaniem jego
granic oraz stanem znajdujgcych si¢ na nim elementéw infrastruktury,

3) zapewnienie 1 prowadzenie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w calym
okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

4) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtaszanych podczas realizacji
niniejszej Umowy w formie odpowiadajacej, co najmniej formie ich zglaszania bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zglaszany przez
WYKONAWCE w formie pisemnej ZAMAWIAJACY udzieli odpowiedzi réwniez
w formie pisemne;j:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie,
b) w sprawach pozostatych — do 5 dni roboczych,

5) powotanie komisji w celu dokonania odbioru robot dofinansowanych w ramach
programu POIS 2014- 2020, tzw. robét kwalifikowalnych, odbioru koricowego robét i
ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy oraz przegladow gwarancyjnych,

6) uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach zwigzanych z realizacja robot wg
uzgodnionego przez strony niniejszej Umowy harmonogramu spotkan,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

8) pisemne zgtaszanie WYKONAWCY usterek w oparciu o udzielong gwarancje 1 rekojmie
w terminie do 30 dni od ich ujawnienia,

9) ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie WYKONAWCY
zgromadzone na terenie budowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej Umowy do podstawowych
obowigzkow WYKONAWCY nalezy:

1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.), ktore zostang skierowane do realizacji zamoOwienia
posiadajacymi wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja posiadanie takich
uprawnien do kierowania robotami w specjalnosci:
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a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (lub réwnoznaczne zgodnie z przepisami
prawa, obowigzujagcymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,

b) instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (lub réwno-
znaczne zgodnie z przepisami prawa, obowigzujagcymi w dniu ich wydania)— co naj-
mniej 1 osoba,

ZAMAWIAJACY dopuszcza polaczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem

spelnienia przez osobe taczaca te funkcje, wszystkich warunkow wymaganych dla

poszczegolnych funkcji.

2) wyznaczenie kierownika budowy, wskazanego w ofercie z zastrzezeniem § 6 ust. 9
niniejszej Umowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz
pisemne powiadomienie o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO, jak réwniez niezwloczne
pisemne informowanie ZAMAWIAJACEGO o kazdej zmianie w tym zakresie, wraz
ze stosownym os$wiadczeniem o przejeciu obowigzkow kierownika budowy, ktory
zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
w tym migdzy innymi:

a) prowadzenia dokumentacji budowy i dokonywania biezgcych wpiséw do dziennika
budowy,

b) podejmowania niezb¢dnych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

¢) wstrzymania rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu,

d) zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o btedach w dokumentach uniemozliwiajgcych
prawidtowa realizacj¢ budowy,

e) wystepowania do ZAMAWIAJACEGO o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3) protokolarne przejecie od ZAMAWIAJACEGO terenu budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy; po przyjeciu terenu budowy
WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace na nim
miejsce,

4) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegdlnym uwzglednieniem
prowadzenia prac na terenie czynnego obiektu oraz jego przestrzeganie, a takze
zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwpozarowej na przekazanym terenie,

5) zorganizowanie we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt zaplecza budowy, w tym m.in.:

a) obiektow tymczasowych: socjalnych i sanitarnych dla pracownikéw, magazynow

itp. 1 zabezpieczen okreslonych przepisami bhp i1 ppoz,

b) wywieszenie na tablicy wymaganych przepisami informacji o budowie, informacji o
planie BiOZ 1 tablicy informacyjnej z danymi o realizowanym projekcie, w formie
zgodnej z zalgcznikiem nr 1 do umowy,

6) zabezpieczenie instalacji, obiektow 1 urzadzen na terenie budowy lub w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,

7) wykonanie i utrzymywanie na swoj koszt o$wietlenia, oznakowania oraz zapewnienie
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa mienia i 0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy,

8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy
(miedzy innymi drdg, zjazdow, chodnikdw, ktore nalezy na biezaco oczyszczaé z gruzu
1 pozostatosci po wykonywanych robotach, oznaczaé strefy zasiggu pracy wyciagow,
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ZSypoOw gruzu itp.),

9) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wewnatrz i na
zewnatrz obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb uzytkownika obiektu,

10) zaopatrzenie pracownikéw realizujacych roboty budowlane na terenie budowy w czysta
1 schludng odziez ochronng oznakowang cechami zatrudniajacego ich przedsiebiorstwa,
11) przekazanie ZAMAWIAJACEMU (opracowane w formie pisemnej i elektronicznej) w

terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej] Umowy do akceptacji:

a) szczegotowych kosztorysow opracowanych na podstawie zataczonych do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przedmiarOw robot oraz uproszczonych
kosztoryséw ofertowych, uwzgledniajac wszystkie zawarte w nich pozycje,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt zapewniajacego realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci uwzgledniajacego:
terminowe wykonanie robot dofinansowanych w ramach programu POIiS 2014- 2020,
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do ewentualnego dostosowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego przed i w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy do terminéw wynikajacych z zasad finansowania zadania w ramach
programu POIiS 2014- 2020.

12) wykonanie aktualizacji przedlozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w przypadku zaistnienia okolicznosci zmiany wartosci lub termindéw realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy lub jego czesci,

13) organizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwo$ci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum (z koordynacja szczegotowych termindw wykonania
z uzytkownikiem obiektu), a przy pracach rozbidorkowych, wyburzeniowych itp.
w sposob uniemozliwiajacy kurzenie i pylenie,

14) zapewnienie sktadowania i utylizacji odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbidrki poprzez ustawienie odpowiednich kontenerdw, ich terminowego oprézniania
po kazdorazowym napetnieniu, przedstawiajac stosowne dokumenty przekazania
materiatéw do sktadowania badz utylizacji,

15) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli jest on z przyczyn
technologicznych niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych
w ramach zadania robdt wymagajacych wywozu, bedg stanowilty wlasnos$¢
WYKONAWCY. WYKONAWCA jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do
przestrzegania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 .
poz. 21) i udokumentowania ZAMAWIAJACEMU sposobu gospodarowania tymi
odpadami, jako warunku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

16) utrzymywanie waznego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacego
réwniez wszystkich podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia, a okres
ubezpieczenia winien obejmowac okres wykonywania wszystkich robdt budowlanych
objetych zaméwieniem. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe
WYKONAWCA ponosi wszelkg odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga
by¢ wyrzadzone w zwigzku z wykonywanymi robotami,

17) informowanie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore wymagaja rozwigzywania

Projekt: ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkow Policji na terenie Wojewoédztwa
Zachodniopomorskiego” POIS.01.03.01-00-0042/16 dofinansowany w ramach poddziatania 1.3.1 o$
priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020

5



S
Tty Unia Europejska
” N Fundusz Spéjnosci

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

przez przedstawicieli Stron na budowie; w tym celu WYKONAWCA zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy 1 ZAMAWIAJACEGO,

18) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie
z postanowieniami niniejszej] Umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie
wymaganej jakos$ci,

19) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przy uzyciu materiatbw 1 urzadzen
(zakupionych przez WYKONAWCE), nowych fabrycznie, wolnych od wad, zgodnych
z wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru
robo6t, dotyczacych niniejszego zamowienia i dokumentami technicznymi,

20) zastosowanie materialow posiadajacych atesty 1 $wiadectwa dopuszczajace do
zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z
art. 10 1 105 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO
WYKONAWCA ma obowiazek dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU wymagane atesty oraz
deklaracje zgodnosci , zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane,

21)realizowanie robdt begdacych przedmiotem niniejszej Umowy przy uzyciu narze¢dzi
1 maszyn, ktorymi WYKONAWCA dysponuje, odpowiadajacych, co do jakos$ci
obowigzujacym przepisom i normom,

22) przygotowanie i zgtoszenie ZAMAWIAJACEMU nastepujacych odbioréw robot:

a) odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorow czgsciowych,
¢) odbioru robot dofinansowanych w ramach programu POIIS 2014- 2020, tzw robét
kwalifikowalnych,
d) odbioru koncowego robot 1 przekazanie przedmiotu niniejszej Umowy
Uzytkownikowi,
e) odbioru ostatecznego po okresie gwarancyjnym i okresie r¢kojmi,

24) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami badan, prob, sprawdzen
i odbiorow przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i udokumentowanie ich stosownymi protokotami,

25) przedlozenie w formie elektronicznej i pisemne] ZAMAWIAJACEMU wymaganych,
kompletnych dokumentow odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 3 1 4 Umowy,

26)usunigcie wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
Uzytkownika:

a) awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od
zgloszenia awarii),
b) pozostatych — w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia,
¢) usuni¢cie wad 1 usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika;
WYKONAWCA przekaze w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot
pisemny wykaz adresow, w tym e-mail, numerdw telefonéw (fakséw) do korespondenc;ji,
na ktore ZAMAWIAJACY bedzie zglaszatl usterki i wady ujawnione w okresie trwania
gwarancji 1 rekojmi. Na wezwanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA bedzie
uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie dziatania r¢kojmi i gwarancji,
27)po zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zlikwidowanie zaplecza
budowy i uporzadkowanie terenu budowy, nie pozniej niz na jeden dzien przed
ustalonym dniem odbioru koncowego robot budowlanych,

28)zamontowanie na wlasny koszt podlicznikow na pobor medidéw (wody, energii
elektrycznej) na potrzeby realizacji niniejszej Umowy oraz rozliczanie ich zuzycia na
podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJACEGO faktur,
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29)zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomo$ci uzyskanych w  zwiazku
z wykonywaniem niniejszej Umowy,

30)przedktadania ZAMAWIAJACEMU wnioskéw o wydanie przepustek dla zatrudnionych
na terenie budowy pracownikow z wyprzedzeniem minimum trzy dni robocze.

31) po zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ na obiekcie tabliczke pamigtkowa z danymi o zrealizowanym preojekcie w
formie zgodnej z zatacznikiem nr 1 do Umowy.

Podwykonawcy

§5

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wykona¢ przedmiot
Umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. WYKONAWCA, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zamiarem wprowadzenia podwykonawcy na budowe zglosié
ZAMAWIAJACEMU fakt zawarcia z nim umowy.
. Bez zgody ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wejscie na teren budowy i rozpoczgcie prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postgpowanie WYKONAWCY poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy.
Zgloszenie podwykonawcy musi zawiera¢ w szczegdlnos$ci:
1) zakres robot, powierzony do wykonania podwykonawcy
2) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy do wykonania objetych umowa
wraz z harmonogramem rob6t, przy czym harmonogram ten musi by¢ zgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym WYKONAWCY;
3) termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
a) termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi;
b) termin wynagrodzenia platnego przez WYKONAWCE za wykonane prace przez
podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO;
WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych
zobowigzany jest rowniez zglosi¢ ZAMAWIAJACEMU zawarte umowy o wartosci
przekraczajacej 10 000 zt (stownie: dziesig¢ tysigcy zi), ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. WYKONAWCA zobowigzany jest na zagdanie ZAMAWIAJACEGO udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

7. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, jak rowniez za dzialania lub brak dziatan
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za wlasne.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na zadanie ZAMAWIAJACEGO
przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, Ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zatrudnienie pracownikow wykonawcy i podwykonawcow

§6

WYKONAWCA lub podwykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia w rozumieniu art.22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z p6zn.

zm.) [lub analogicznych przepisow panstw cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji

zamoOwienia 0sOb wykonujacych  czynnosci  fizyczne bezposrednio zwigzane

z wykonywaniem wszystkich robdt budowlanych na caty okres realizacji zamdowienia.

Zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastgpi przed dniem

rozpoczecia wykonywania przez te osoby czynno$ci w ramach realizacji niniejszej umowy.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania czynnosci przez dang osobg, WYKONAWCA

przedtozy ZAMAWIAJACEMU o$wiadczenie o zatrudnieniu poszczegodlnych osob na

podstawie umowy o prac¢ przy realizacji zadania z podaniem termindw waznos$ci umow
oraz stanowisk pracy zatrudnionych osob, nie pdzniej niz trzy dni robocze przed zamiarem
wprowadzenia ich na teren budowy.

WYKONAWCA Iub podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

ZAMAWIAJACEGO w terminie nie dtuzszym niz 15 dni, liczac od dnia tego wezwania,

przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE lub podwykonawce osob realizujacych
przedmiot Umowy w tym:

1) oswiadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych wezwanie dotyczy. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegollnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopie¢ umowy / umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie WYKONAWCY lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
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sporzadzony). Kopia umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
WYKONAWCE lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych.

4. Obowiazek zatrudnienia osoéb, o ktérych mowa w ust.1 zostanie spelniony rowniez poprzez
zatrudnienie juz wczesniej, przed ztozeniem przez WYKONAWCE oferty na przedmiotowe
zamoOwienie.

5. Zobowigzanie WYKONAWCY do zatrudnienia os6b na zasadach, o ktérych mowa
w ust.1 niniejszego paragrafu, w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
dotyczy roéwniez faktycznie zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia
podwykonawcow. W tym przypadku zapisy umow WYKONAWCY z podwykonawcami
musza regulowaé¢ kwesti¢ zatrudnienia o0so6b analogicznie jak niniejsza umowa, by
bezwzglednie umozliwi¢ WYKONAWCY realizacje obowigzku przedlozenia dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, ust.3, niniejszego paragrafu. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCE lub podwykonawce
ZAMAWIAJACY zwréci sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Zatrudnienie przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie osob do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust.1,
jest rdownoznaczne ze spetlieniem przez WYKONAWCE obowigzku zatrudnienia tych
0sob, okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, jedynie w odniesieniu do zakresu objetego
umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

7. W przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie
z zapisami § 13 Umowy.

8. Pracownicy zatrudniani przez WYKONAWCE, podwykonawce i dalszego podwykonawce

muszg by¢ niekarani, co podlega¢ bedzie weryfikacji przez ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zmiany Kierownika Budowy, za ktorego doswiadczenia Wykonawca otrzymat

dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty ZAMAWIAJACY wymaga zatrudnienia

nowej osoby na tym stanowisku o kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, nie gorszym od
podanego przez Wykonawce w ofercie.

b

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§7

1. Strony, poza terminami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktorym
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mowa w § 4 ust. 2 pkt. 11 niniejszej Umowy, ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalaja na dzien
protokolarnego przekazania terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych, od dnia podpisania Umowy w terminie obustronnie
uzgodnionym,

2) Termin wykonania zakresu robét dofinansowanego w ramach programu POIiS 2014-
2020 do 30 listopada 2017 r.

3) termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot zamowienia: 10.05.2018 r.

4) termin wykonania przedmiotu zamoéwienia: 31.05.2018 r.

5)za termin wykonania przedmiotu zamoOwienia lub jego czgsci w  zakresie
dofinansowanym w ramach programu POIS 2014- 2020 strony przyjmuja jego
komisyjne odebranie przez ZAMAWIAJACEGO poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez ZAMAWIAJACEGO bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub
czesciowego robot, w ktorym zostanie stwierdzone nalezyte wykonanie niniejszej
Umowy.

2. Termin odbioréw robo6t zanikajgcych ulegajacych zakryciu i czesciowych ustala si¢ do 3 dni
roboczych od chwili zgloszenia przez WYKONAWCE. Odbioru robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Strony moga uzgodni¢ nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie
aneksu w przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w § 17 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

§8

—_

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej] podanej w ofercie stanowi kwote............................PLN 1 zostanie

wniesione przez WYKONAWCE w formach przew1d21anych W art 148 ust. 1 Ustawy
najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w tym zaspokojeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu

naliczonych kar umownych. Wykorzystanie pelnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet roszczen przystugujacych ZAMAWIAJACEMU, nie narusza
uprawnien odszkodowawczych ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku naliczania kar umownych ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wyboru

sposobu zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

poprzez potracenia z faktur wystawionych przez WYKONAWCE, po uprzednim
zawiadomieniu WYKONAWCY na pismie o wysokos$ci potracenia.

Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ Umowy  bedzie  zwracane — przez

ZAMAWIAJACEGO w nastepujacy sposob:

- 70 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania
robot budowlanych przez WYKONAWCE 1 przyjecia ich przez ZAMAWIAJACEGO
jako nalezycie wykonanych po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO protokotu
koncowego odbioru robot,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady oraz stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad
zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

N

(O8]

s
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5. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zastosowano kary umowne
potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy, zwrotowi podlega
kwota pomniejszona o sume naliczonych kar umownych.

6. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie
nie zostanie zwrocone, a w pozostatej czesci ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE do
zaptaty kary umowne;.

7. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1. Ustawy.

8. Za zgoda ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2. Ustawy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

10.Jezeli WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢znej wymagane
jest zobowigzanie WYKONAWCY do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, nastgpuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Koszt przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy  ponosi
WYKONAWCA.

Wynagrodzenie

§9

1. Wynagrodzenie za prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
Strony ustalajg wg wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie na kwotg........................
zt brutto, (stlownie zlotych: .............. et ee et e ebeesaeeseesaaeeseennes )y
w tym podatek VAT w stawce zgodnej z 0b0w1qzuj acymi przepisami.

2. Warto$¢ umowna powinna wynika¢ ze szczegdélowych kosztoryséw ofertowych
opracowanych 1 wycenionych na podstawie przedmiarow robdt 1 szczegdlowych
kosztoryséw naktadczych z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

3. Warto$¢ umowna odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot
1 szczegotowych kosztorysach nakltadczych, dokumentacji projektowej, STWiOR 1 jest
wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629, 630 i1 631 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 oz. 380 z p6zn. zm.). Zawiera ono
ponadto wszystkie koszty niezbedne do wykonania Umowy, w tym:

a) prac towarzyszacych takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, organizacja 1 wykonanie terenu budowy, wszelkie optaty
administracyjne zwigzane z realizacja prac budowlanych, rozruchy instalacji
1 urzadzen, odbiory wykonanych robot, wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy, w tym mig¢dzy innymi przeglady
gwarancyjne i serwis zamontowanych urzadzen, w okresie gwarancji i rekojmi,

b) materiatbw pomocniczych i sprzetu, nieujetych w kosztorysach naktadczych,
a niezbednych do wykonania robdt ujetych w danej pozycji kosztorysowe;,

c) koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie czynnego obiektu.
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4. Ostateczna warto$¢ niniejszej umowy zostanie okreslona na podstawie szczegdtowego
kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

5. Maksymalna suma wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom tacznie z wynagrodzeniem naleznym bezposrednio WYKONAWCY nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego WYKONAWCY za realizacje
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

6. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub
w czgsci - w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY 2z ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie
przystuguja odsetki tytulu zwloki w zaptacie.

7. Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz innych podmiotow jest
niedopuszczalny bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO.

8. Cena calkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawce nie beda podczas wykonywania
przedmiotowej Umowy podlegaty waloryzacji.

9. Faktura cze$ciowa dotyczaca odbioru czgsciowego  wykonanych w cato$ci wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego i odebranych robot dofinansowanych w ramach
programu POIiS 2014- 2020 musi byé wystawiona i dostarczona z kompletem dokumentow
do ZAMAWIAJACEGO najpdzniej do dnia 30 listopada 2017 r.

10. Faktura koncowa za wykonane i odebrane roboty budowlane, stanowigce przedmiot

zamoOwienia musi by¢ wystawiona 1 dostarczona z kompletem dokumentow do
ZAMAWIAJACEGO najpdzniej do dnia 10 czerwca 2018 1.

Odbiory robot
§10

1. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nast¢pujacych odbioréw robot:
1)odbioru robét dofinansowanych w ramach programu POIIS 2014- 2020, ktérych termin
wykonania zostat okreslony w § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

2) odbioru koncowego robot, ktérych termin zakonczenia zostat okreslony w § 7 ust. 1 pkt
3 niniejszej Umowy,

3) odbioréw czesciowych,

4) ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, po uplywie okresu trwania r¢kojmi lub
gwarancji,

5) obioru robdt zanikajacych.

2. ZAMAWIAJACY przystapi do odbioru czgéciowego lub koncowego robot po ich
zakonczeniu przez WYKONAWCE 1 stwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO zaistnienia
gotowosci do odbioru przedmiotu, lub czesci niniejszej Umowy.

3. Podstawa do zgloszenia przez WYKONAWCE gotowos$ci odbioru czesciowego robot
bedzie faktyczne wykonanie robdt potwierdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz przedlozenie ZAMAWIAJACEMU, wszelkich atestow, certyfikatow, kart
katalogowych dotyczacych odbieranej cze$ci przedmiotu niniejszej Umowy oraz
protokotéw badan, sprawdzen i pomiarow elementéw zakonczonych.

4. Podstawa do zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru konicowego robdt bedzie
faktyczne wykonanie robdt potwierdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
przedtozenie ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa
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w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w tym wyprowadzony oryginat dziennika
budowy, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, dokumentacja geodezyjna,
o$wiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z oferta
z uwzglednieniem wskazowek, pisemnych uzgodnien i polecen przekazanych mu w trakcie
realizacji prac, protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw, instrukcje obstugi i eksploatacji
instalacji 1 urzadzen, dokumentacje techniczno-ruchowe, a takze wszelkie atesty,
certyfikaty, karty katalogowe.

Brak w/w dokumentéw moze skutkowa¢ odmowa odbioru przedmiotu Umowy.

5. Gotowos$é dokonania odbioru robét dofinansowanyc hw ramach programu POIiS 2014-
2020, tzw. kwalifikowalnych i odbioru koncowego robot WYKONAWCA zglosi pismem
sktadanym bezposrednio w siedzibie ZAMAWIAJACEGO, nie pdzniej niz na 7 dni przed
terminem, o ktorym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 niniejszej Umowy.
Dzien dostarczenia do siedziby ZAMAWIAJACEGO zgloszenia uwaza si¢ za dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru odpowiednio czesciowego 1 koncowego robdt objetych
przedmiotem Umowy z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru czgsciowego robot w terminie do
3 dni roboczych a do odbioru koncowego robot w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania pisemnego zgtoszenia przez WYKONAWCE o gotowosci do odbioru robot.

7. ZAMAWIAJACY moze odmoéwi¢ odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu
Umowy, jezeli:

1) do dnia przystgpienia do odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu Umowy,
inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
przedmiotu Umowy, np. z powodu niezakonczenia wszystkich robot,

lub

2) na dzien odbioru cze¢sciowego lub koncowego przedmiotu umowy WYKONAWCA nie
przygotuje i nie przekaze ZAMAWIAJACEMU kompletu dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 3 1 4 niniejszego paragrafu,

lub

3)  nie zostala wykonana odpowiednio cze$s¢ Umowy, objeta odbiorem czesciowym
robot lub caty przedmiot Umowy, lub stwierdzono wady uniemozliwiajace jego uzywanie
zgodnie z Umowa3.

8. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru czeSciowego lub koncowego przedmiotu
umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu
WYKONAWCA zobowigzany jest dokona¢ ponownego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU
gotowosci do odbioru, po spetnieniu wszystkich warunkéw zawartych w ust. 7 pkt 1 lub 2
niniejszego paragrafu.

9. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7. pkt 3 niniejszego paragrafu zgloszenie do odbioru
czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy uznaje si¢ za nieskuteczne, a przedmiot
umowy lub jej czesci za niewykonany.

10. .Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, o ktérych mowa w ust. 7
pkt 3 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACEMU przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia:

a) moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wad i ponownego zgloszenia
przez WYKONAWCE,

b) moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usunigcie wad, jezeli nie
uniemozliwiajg one uzywania obiektu lub pomieszczen; terminy na usuwanie wad,
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stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy nie mogg by¢ dtuzsze
niz 14 dni chyba, Ze technologia robdt uniemozliwi usunigcie wad w tym terminie.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzywania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze obnizy¢ wynagrodzenie o 20 % wartosci
robot za dany element posiadajacy wady,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzywanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY
moze odstgpi¢ od Umowy z winy WYKONAWCY w terminie 30 dni kalendarzowych
od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci.

W przypadku gdy WYKONAWCA odmowi usunigcia wady lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko WYKONAWCY, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta
okaze si¢ niewystarczajagca, ZAMAWIAJACY bedzie dochodzil od WYKONAWCY
zwrotu kosztow na zasadach og6lnych.

WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU
usuni¢gcie wad wyniktych przy odbiorze koncowym oraz do wymagania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Po pisemnym zgloszeniu ZAMAWIAJACEMU usunigcia wszystkich wad, strony
ponownie przystapig do odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego robot, spisany bedzie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiodr, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu winien zakonczy¢ si¢ w ciggu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

Warunkiem podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu odbioru koncowego odbioru
robot jest przyjecie bez uwag przez ZAMAWIAJACEGO dokumentéw wymienionych w §
10 ust. 4 Umowy, przedlozenie kart gwarancyjnych dotyczacych wbudowanych
materiatow, urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy oraz dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 15
ust. 6 Umowy.

Ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy dokona ZAMAWIAJACY po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi, po uprzednim zawiadomieniu pisesmnym WYKONAWCY o terminie i
miejscu jego przeprowadzenia.

Zaliczka
§11

ZAMAWIAJACY dopuszcza udzielenie WYKONAWCY zaliczki na poczet wykonania
zamdwienia (wysoko$¢ ilos¢ zaliczek okresli ZAMAWIAJACY) w oparciu o art. 151 a
Ustawy.

W przypadku otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowych $rodkéw finansowych
w ostatnim kwartale danego roku WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia
ZAMAWIAJACEMU wniosku o udzielenie zaliczki, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od
otrzymania od ZAMAWIAJACEGO na pi$mie takiej informacji.
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Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane WYKONAWCA wniesie
ZAMAWIAJACEMU 100% zabezpieczenia na warto§¢ wnioskowanej zaliczki w formie
gotowkowej wptacajac do kasy lub na konto bankowe ZAMAWIAJACEGO albo w formie
bezgotowkowej w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, weksli
z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe;j
z terminem wazno$ci przekraczajacym 40 dni po planowanym terminie realizacji
zaliczkowanych robot budowlanych, okre§lonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym. W przypadku, gdy z przesunigciem terminu realizacji przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie na warto$¢ udzielonej zaliczki bedzie tracito waznos¢, WYKONAWCA
zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz przedhuzenia
dotychczasowego zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczki przy zachowaniu cigglosci
zabezpieczenia. Koszt przedluzenia zabezpieczenia na wartos¢ udzielonej zaliczki ponosi
WYKONAWCA.

Zaakceptowane przez ZAMAWIAJACEGO wcze$niej przed zlozeniem wniosku
o udzielenie zaliczki, oryginaly gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, weksli
z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
ptatnych na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO w przypadku niedotrzymania przez
WYKONAWCE warunkow Umowy, dotyczacych rozliczenia zaliczki, wraz z wnioskiem
WYKONAWCA sktada u ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wystawi¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 5 dni od dnia
otrzymania zaliczki na rachunek wskazany we wniosku faktur¢ zaliczkowa o warto$ci
otrzymanej zaliczki, lecz nie pdzniej niz S dni przed koncem roku.

Rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez wystawienie faktur cze$ciowych rozliczeniowych
do faktury zaliczkowej z czestotliwo$cig raz w miesigcu za wlasciwe wykonane i odebrane
roboty budowlane w wysokos$ci i terminach okre§lonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

Jako termin calkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
WYKONAWCE wtasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym roboty budowlane wraz z protokotem
ich odbioru.

ZAMAWIAJACY zwréci zabezpieczenie zaliczki niezwlocznie po potwierdzeniu
wykonania tej czesci przedmiotu Umowy, na ktérg byta udzielona zaliczka i rozliczenie
zaliczki. W przypadku zabezpieczenia zaliczki w postaci gotowkowej ZAMAWIAJACY
po otrzymaniu i zatwierdzeniu faktur czgsciowych, rozliczeniowych zaliczke zwrodci czgs$¢
zabezpieczenia zaliczki do kwoty rozliczonej dang fakturg cze$ciowa rozliczeniowa,
w terminie platnosci faktur.

W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
rozliczenie zaliczki wymaga zalaczenia dowodu zaptaty dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw na ich rzecz platnosci za prace wykonane w ramach realizowanej
umowy, na ktore zaliczka zostala wyptacona oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnej nalezno$ci. Za dowdd zaptaty nalezy
rozumie¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ przelewu ptatnosci na konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach ZAMAWIAJACY na
wnioseck WYKONAWCY moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.
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Przedluzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek WYKONAWCY jest nierozlaczne
z przedhuzeniem terminu waznosci zabezpieczenia na udzielong zaliczke.
Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wylaczajac sytuacje opisane w ust. 10
niniejszego paragrafu spowoduje niezwloczne wystgpienie ZAMAWIAJACEGO do
Gwaranta o jej zwrot w wysokos$ci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Udzielenie przez ZAMAWIAJACEGO dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania
przez WYKONAWCE, ze wykonat zamoéwienie o warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek
oraz od przedstawienia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji czgsci zamowienia, za ktorg
zaliczka zostata wyptacona.

Przedstawienie przez WYKONAWCE rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek jest
warunkiem przystgpienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 wystawienia przez WYKONAWCE faktury koncowej za wykonanie Umowy.
WYKONAWCA zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO na jego pisemne wezwanie, jezeli WYKONAWCA nie rozpoczat
wykonywania kolejnych elementow robot zwigzanych z udzielong zaliczka i nie podejmuje ich
pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO, zlozonego na pi$mie, wyznaczajgcego ostateczny termin
rozpoczecia robot.

Zasady platnosci wynagrodzenia w czeSciach i rozliczenia koncowego

§12

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami
przejsciowymi pod warunkiem realizacji niniejsze] Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, w okresach nie krotszych niz jeden miesigc, w oparciu
o sporzadzone przez WYKONAWCE 1 zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO
kosztorysy powykonawcze. Faktury czg$ciowe powinny by¢ dostarczone do
ZAMAWIAJACEGO nie pdzniej niz do 5 dnia nastepnego miesigca po danym okresie
rozliczeniowym.

Kosztorysy powykonawcze beda wynika¢ z kosztoryséw ofertowych, opracowanych

i przekazanych ZAMAWIAJACEMU zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 11 niniejszej Umowy.

Podstawe sporzadzenia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru wykonanych

robdt, podpisany przez inspektora nadzoru, a faktury koncowej — protokolu odbioru

koncowego robot, podpisany przez komisj¢ odbiorows.

Warto$¢ taczna faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 85% wynagrodzenia okreslonego

w § 9 ust.1 Umowy.

Warunkiem zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktdérych

mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych.

ZAMAWIAJACY wymaga ponadto od WYKONAWCY dotaczenia do kazdej faktury

czesciowe] :

1) wykazu zaawansowania realizacji robot zleconych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,
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2) kserokopii faktur z protokotami odbioru robot wykonywanych w przyjetym okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem,

3) dokumentéw wymaganych Prawem Budowlanym i1 warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét np. protokél badan, prébek i sprawdzen, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, atestow materialowych, itp.

WYKONAWCA przed wystawieniem pierwszej faktury ma obowigzek uzyskac

zatwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 4

ust. 2 pkt 11 lit. a Umowy.

Warunkiem realizacji faktury koficowej za przedmiot umowy — jest przekazanie

ZAMAWIAJACEMU:

1) oswiadczen podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcé4w o otrzymaniu od
WYKONAWCY pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i braku
jakichkolwiek zobowigzan WYKONAWCY z tytulu robot wykonywanych w ramach
podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu Umowy,

2) kserokopii przelewow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, potwierdzonych za zgodno$¢
z oryginatem,

3) rozliczenia koncowego robot zleconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

4) kserokopii faktur z protokotami odbioru robot wykonywanych w ostatnim okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU  wszystkich dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu wstrzymuje si¢ wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢ do zaptaty prawidlowo wystawionych faktur w terminie

30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia faktury wraz z kompletem dokumentow

rozliczeniowych do Wydziatu Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewodzkiej Policji

w Szczecinie. Za termin zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia przez bank rachunku

ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ZAMAWIAJACY dokona bezposrednio

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie Umowami o podwykonawstwo, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz

bez innych kosztoéw zwigzanych z windykacja naleznych kwot.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY umozliwi WYKONAWCY

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11

niniejszego paragrafu. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji do

WYKONAWCY.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,

ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w wust. 11 niniejszego paragrafu,
ZAMAWIAJACY potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

16. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury — w catosci lub
w czesci — w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY, z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystuguja
odsetki z tytutu zwtoki w zaplacie.

Kary umowne

§13

Strony postanawiaja, ze wigzaca forma odszkodowania bedg kary umowne.

Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) WYKONAWCY przyshuguje ze strony ZAMAWIAJACEGO kara umowna za
odstapienie od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn, za ktore ponosi on
odpowiedzialnos$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9 ust.
1 z zastrzezeniem § 15 ust. 1 pkt 1, pkt 2 niniejszej Umowy.

2) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujacych
kar umownych:

a) za zwloke¢ w wykonaniu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, dofinansowanych
w ramach programu POIiS 2014- 2020 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu umownego
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy,

b) za zwloke w zakonczeniu robdt stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczac od terminu umownego okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot dofinansowanych w
ramach programu POIS 2014- 2020, odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie.

d) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w umowie o podwykonawstwo, lecz nie wigcej niz 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

N —
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e) z tytuhu niezgloszenia ZAMAWIAJACEMU w wymaganym terminie faktu podpisania
umowy o podwykonawstwo lub umowy , o ktérej mowa w § 5 ust. 5 Umowy w
wysokosci 2 000,00 z1 (stownie: dwa tysigce) za kazde zdarzenie,

f) odstgpienie od umowy przez WYKONAWCE 2z przyczyn, za ktore ponosi on
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy,

g) z tytulu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony ZAMAWIAJACEMU zgodnie z zapisami § 4

niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigc tysiecy) za kazde zdarzenie,

h) z tytulu niewywigzania si¢e WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w § 6 ust.

1 Umowy o zatrudnieniu przez WYKONAWCE lub podwykonawcow przy realizacji

zamoOwienia 0s6b wykonujacych czynnosci fizyczne bezposrednio zwigzane z

wykonywaniem rob6t budowlanych na podstawie umowy o prace, w wysokosci 5 000

7} (stownie: pigc tysiecy) za kazde zdarzenie.

1) za niezatrudnienie Kierownika Budowy o podanym w ofercie WYKONAWCY
dos$wiadczeniu na okres trwania budowy lub rozwigzanie z nim umowy w trakcie
realizacji budowy i niezatrudnienie na tym stanowisku nowej osoby o do§wiadczeniu nie

mniejszym od podanego w ofercie WYKONAWCY przez okres dluzszy niz 1 m-c,

ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w wysokos$ci 5

000, 00 zt (stownie: pig¢ tysiecy zt) za kazde 30 dni kalendarzowe niezatrudnienia

osoby na tym stanowisku.

3. WYKONAWCA nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci wzgledem
ZAMAWIAJACEGO z powodu niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
umowy przez WYKONAWCE, ktore bylo nastepstwem niewykonania zobowigzan wobec
WYKONAWCY przez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow

4. WYKONAWCA oswiadcza, ze wyraza zgode dla ZAMAWIAJACEGO na potracenie
w rozumieniu art. 498 1 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 380, z p6zn. zm.), kwot naliczonych, w przypadkach o ktérych mowa w ust.
2 pkt 2) niniejszego paragrafu z przystugujacej mu od ZAMAWIAJACEGO wierzytelnosci.

5. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do zaptaty
odsetek za opdznienie zgodnie z ustawowa wysokoscia.

6. WYKONAWCA, ktéory podlega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat si¢ do udostgpnienia
zasobow, za szkode poniesiong przez ZAMAWIAJACEGO, powstalg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie tych zasobéw nie ponosi
winy.

7. W przypadku wystgpienia kar okreslonych w niniejszym paragratie ZAMAWIAJACEMU
przystluguje prawo wyboru sposobu optaty zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia
naleznego wykonania umowy badz przez potracenie z faktur wystawionych przez
WYKONAWCE za przedmiot Umowy.

8. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez ZAMAWIAJACEGO z zadaniem zaptacenia kary. ZAMAWIAJACY
moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci WYKONAWCY, po uprzednim
ztozeniu stosownego o§wiadczenia na piSmie.

9. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$¢ kar umownych.
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Odstapienie od Umowy
§ 14

1. Oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstapienia od niniejszej Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ZAMAWIAJACEMU na podstawie art. 145 ust.l1 Ustawy przystuguje prawo do
odstagpienia od niniejszej] Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej] Umowy; w takim przypadku,
WYKONAWCA moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci niniejszej Umowy; ZAMAWIAJACY moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) ZAMAWIAJACEMU przystuguje ponadto prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
W razie:

a) nierozpoczgcia robot przez  WYKONAWCE bez wuzasadnionych przyczyn
oraz niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO
w terminie dluzszym niz 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego wezwania,

b) ujawnienia stanu niewyptacalnosci WYKONAWCY,

c¢) ztozenia wniosku o upadtos¢ WYKONAWCY,

d) wydania nakazu zajecia majatku WYKONAWCY, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej] Umowy,

e) ponadmiesigcznego opdznienia w realizacji budowy w pordéwnaniu z przedtozonym
zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 lit. b. Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym
z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY.

2. Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ZAMAWIAJACEGO Strony
obcigzajg nastgpujace obowiazki szczegodtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCA przy
udziale ZAMAWIAJACEGO sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,

2) WYKONAWCA zglosi o dokonanie odbioru przez ZAMAWIAJACEGO robot
przerwanych,

3) ZAMAWIAJACY dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od niniejsze] Umowy z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci, ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w toku
oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.

Gwarancja i rekojmia

§ 15
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1. Na podstawie niniejszej Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji
na wykonane prace bedace przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materiaty na okres
veeee lat.

2. WYKONAWCA udziela takze gwarancji na zamontowane urzadzenia. Okres tej gwarancji
wynosi 3 lata liczony od daty podpisania przez ZAMAWIAJACEGO bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

3. ZAMAWIAJACY przedtuza okres reckojmi za wady na czas odpowiadajacy okresowi
gwarancji na wykonane prace bedace przedmiotem Umowy, okre§lony przez Wykonawce
w ofercie, o ile jest on krotszy od okresu udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji.

4. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usuwania wad powstalych w okresie gwarancji
i rekojmi na wlasny koszt, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych liczac od daty
pisemnego lub drogg elektroniczng zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Strony dopuszczaja uzgodnienie dluzszego terminu usunigcia wad z uwagi na
uwarunkowania zewngtrzne i technologiczne, jednak wady mogace powodowaé zagrozenie
zycia 1 zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowigzany
jest usung¢ niezwlocznie.

6. Najpozniej w dniu odbioru koncowego rob6t WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJACEMU
dokument gwarancyjny, co do jakosci odebranego przedmiotu umowy z o$wiadczeniem
WYKONAWCY w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie z wszelkimi normami
prawnymi technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, wolnego od wad
1 udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach niniejszej Umowy.

7. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez ZAMAWIAJACEGO
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot i obejmuje: wady materiatow, wady
urzadzen oraz wady w robotach budowlanych.

8. Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi WYKONAWCA dokonal usunigcia wad istotnych,
termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wad. W takim przypadku
WYKONAWCA ma obowigzek przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w
czesci 1 o wartosci dotyczacej wymienianego lub naprawianego elementu lub urzadzenia.

9. W okresach rgkojmi i gwarancji, ZAMAWIAJACY, przy udziale WYKONAWCY
przeprowadza¢ bedzie nie rzadziej niz raz w roku przeglady gwarancyjne, z ktérych
sporzadzane beda protokoty, zawierajace stwierdzone wady lub ich brak. O zamiarze
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
w formie pisemnej z wyprzedzeniem 7 dni roboczych.

10. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na
koszt WYKONAWCY.

11. Koszty, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY moze pokry¢
w calo$ci lub w czgéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

12. Przeglad gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dokonany zostanie
w szczegolnosci przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi ustalonym w umowie w ust.
1 niniejszego paragrafu.

13. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladow gwarancyjnych, WYKONAWCA nie
moze odmoéwié podpisania protokotu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.
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W przypadku odmowy podpisania protokolu z przegladu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia, zlozonego ZAMAWIAJACEMU w ciaggu 5 dni liczac od daty sporzadzenia
protokolu, ZAMAWIAJACY moze jednostronnie uzna¢ bezsporno§¢ wykazanych wad.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, WYKONAWCA zobowigzany jest usunaé
wady, ktore zostaty zgloszone przez ZAMAWIAJACEGO w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez WYKONAWCE, w sprawach nieuregulowanych
w Umowie odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji ZAMAWIAJACEMU przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo oceny istotnos$ci wystapienia wad. W razie gdyby
z przyczyn obiektywnie niezaleznych od WYKONAWCY nie mozna usung¢ wady
WYKONAWCA jest zobowigzany do poinformowania ZAMAWIAJACEGO o tej sytuacji 1
jej przyczynach, w celu uzgodnienia na pi§mie innego terminu usuni¢cia wad. Przez czas
usuwania wad w terminie wzajemnie ustalonym, o ktérym mowa w ustepie poprzednim, nie
nalicza si¢ kar umownych.

Obowigzywanie umowy

§ 16

Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez
ZAMAWIAJACEGO protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 22 lit. d Umowy, po potwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO usunigcia
wad 1 usterek w ramach rgkojmi i gwarancji udzielonych przez WYKONAWCE na
przedmiot niniejszej] Umowy, zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, WYKONAWCA zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy WYKONAWCY,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych WYKONAWCE,

3) ogloszeniu upadiosci WYKONAWCY,

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczcy WYKONAWCA,

5) ogltoszeniu likwidacji dziatalnosci WYKONAWCY,

6) zawieszeniu dziatalnosci WYKONAWCY.

Zmiany umowy

§17

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
umowy w przypadku:
1) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) sily wyzszej, kleski zywiotowe;;
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b) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

¢) niewypaldow i niewybuchow;

d) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ ZAMAWIAJACEMU lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez ZAMAWIAJACEGO na terenie budowy;

e) zastosowania robdt, nieobjetych zamoéwieniem, ktérych konieczno$¢ wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢, w trakcie przygotowywania zamowienia do realizacji,
a ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

f) zgodnej woli stron wynikajacej z konieczno$ci dostosowania przebiegu robot do
funkcjonowania jednostki Policji w zakresie rozwigzan organizacyjnych
1 wykonywania funkcji Policji.

2) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po  stronie
ZAMAWIAJACEGO, w szczegolnosci:

a) wstrzymania robot przez ZAMAWIAJACEGO z tytutu braku srodkow finansowych;

b) koniecznos$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3) powstania okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji,
w szczegblnosci

a) przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
WYKONAWCY;

4) powstania koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych  (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujace
niemozliwos$cig  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych;

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczeg6lnosci stwierdzenia istnienia nieuj¢tych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,;

d) jezeli rozwigzania te, w tym materiaty i urzadzenia b¢da mialy znaczacy wptyw na
obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, powodujace poprawienie
parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow;

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
powszechnie obowiazujacego lub wewnetrznych przepisow oraz wytycznych
obowigzujacych w Policji;

f) zaistnienia zdarzen lub potaczonych zdarzen lub okoliczno$ci, niezaleznych od
WYKONAWCY, ktére =zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonanie
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zobowigzan wynikajacych z Umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ ani im
zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej starannosci;
g) konieczno$ci zastosowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu

zamOwienia  robot  dodatkowych,  nieobjetych  zamdwieniem,  ktérych
ZAMAWIAJACY nie mogt przewidzie¢ dziatajac z nalezyta starannoscia, przy
spetnieniu warunkow, o ktorych mowa art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 Ustawy.

Kazda ze wskazanych w ust. 2 pkt 4 lit. a) — g) niniejszego paragrafu zmian moze byc¢

powigzana ze zmiang terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

5) w przypadku innej niemozliwej do przewidzenia okolicznos$ci prawnej, ekonomicznej
lub technicznej skutkujacej niemozliwo$cia wykonania lub nienalezytym wykonaniem
Umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym stanowigcym integralng
cze$¢ Umowy,

6) zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zamoéwienia, pod warunkiem spelniania przez
nowe osoby warunkéw okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy,

7) zastgpienie dotychczasowego WYKONAWCY nowym wykonawcg w wyniku
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy przedsigbiorca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

8) przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
podwykonawcow

9) w przypadku zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e Ustawy.

3. W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) i pkt 4
niniejszego paragrafu WYKONAWCA wykona wyceng¢ robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujacych
no$nikéw cenotworczych nie wyzszych niz:

1) stawka roboczogodziny R - S$rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego
wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — s$rednie wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

3) zysk Z (liczone od R+S+Kp) — $redni wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu;

4) ceny jednostkowe sprzetu 1 materialtdbw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiatléw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych
katalogow, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

4. Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy ZAMAWIAJACEGO albo WYKONAWCY
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore
powinny zawierac:

1) opis zmiany i jej uzasadnienie,

2) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin realizacji Umowy.
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5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 wilasciwie umotywowanej (protokol wraz
z uzasadnieniem) przez powotang przez ZAMAWIAJACEGO komisje techniczna,
w sktadzie ktorej bedg m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

6. Niezaleznie od powyzszego, ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA dopuszczajg mozliwosé
zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron
ujawnionych w rejestrach publicznych.

7. ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej 1 przedmiarach robot, ktorych warto$¢ nie zwigksza wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy oraz robot ktérych wykonanie bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy. Podstawa wprowadzenia tych
robot bedzie zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO protokot koniecznosci.

Postanowienia koncowe

§18

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa zastosowanie majg przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
2) ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
3) ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
4) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1822, z p6zn. zm.)
5) oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
ZAMAWIAJACEGO i jeden dla WYKONAWCY.

Zalaczniki:

- zatgcznik nr 1 - projekt wykonawczy,

- zalacznik nr 2 -audyt energetyczny,

- zatgcznik nr 3 -STWIOR

- zalacznik nr 4 - wzor tablicy informacyjnej 1 pamigtkowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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