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Zalacznik nr 5.2 do siwz
77-2380-79/17

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu........eeeeeeeeeeeeennnnnn.. roku w Szczecinie

pomiedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Wojewddzkim Policji w Szczecinie

z siedzibg przy ul. Malopolskiej 47 w Szczecinie, 70-515, NIP 851-030-96-92, Regon
810903040, ktorego reprezentuje:

mgr Marek Jasztal — Zast¢pca Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie,

zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ZAMAWIAJACYM,

TSRS
Z S1I€AZIDG W ..vveeiiieceee e L UL zarejestrowang
W oettieeeieeieenee e , ktOrego reprezentuje @.......cccoocveeevvenirenneenen. zwanym dalej w tresci niniejszej
Umowy WYKONAWCA,

Podstawa prawna
§1

Oferta  WYKONAWCY zostata wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z p6ézn. zm.), zwang dalej ,,Ustawg”.

Postanowienia ogolne
§2

Przedmiot zamowienia jest oznaczony kodami wedtug CPV:

CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji,

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,

CPV: 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CPV :45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna $cian.
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Przedmiot Umowy

§3

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z realizacja zadania dofinansowanego ze S$rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0042/16-00
pn. ., Zwiekszenie efektywno$ci energetycznej budynkéw Policji na terenie
wojewodztwa zachodniopomorskiego” w zakresie okreslonym dla czesci I KP
Lipiany
W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:
1) wykonanie prac przygotowawczych m. in. organizacja zaplecza socjalno-
magazynowego, wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z logo NFOS i GW,
2)wykonanie robdt podstawowych objetych dokumentacja projektowa w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnych z terminami wynikajacymi
z zasad finansowania zadania okreslonych w umowie podpisanej przez Zamawiajacego
zNFOS i GW w tym:

- docieplenie elewacji i $cian piwnicznych,

- docieplenie stropodachu wraz z wymiana opierzen, rynien i rur spustowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej czgéci piwnicznej,

- modernizacja instalacji c.o0 i c.wu,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana o$wietlenia oraz instalacji odgromowej,
3) wykonanie prac porzadkowych po zakonczeniu budowy, w tym likwidacja zaplecza
socjalno-magazynowego, wykonanie tablicy pamigtkowe;.
Szczegotowy zakres robot z podziatem na branze zostat przedstawiony w zalacznikach do
Umowy: projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarach robot i1 Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (co do
zakresu oraz warunkéw wykonania) zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, przedmiarami robot - szczegdlowymi
kosztorysami nakladczymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy ZAMAWIAJACEMU w terminie w niej uzgodnionym, zgodnie ze ztozong oferta.
ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze posiada dokument urzedowy zezwalajacy na rozpoczecie i
wykonanie robdt budowlanych objetych Umowa

4. Nadzor nad prawidlowg realizacjg udzielonego zamowienia z ramienia Zamawiajgcego

petni¢ beda inspektorzy nadzoru budowlanego w osobach:

1) inz. Matgorzata Kleszczewska - Kotarska - branza budowlana, tel. 91-82-11-454,
2) mgr inz. Malgorzata Bielun - branza sanitarna, tel. 91-82-11-480,
3) mgr inz Jacek Pagowski - branza elektryczna, tel. 91-82-11-483,

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentuja ZAMAWIAJACEGO wobec
WYKONAWCY dziatajac w imieniu 1 na rachunek ZAMAWIAJACEGO w zakresie
powierzonych im obowigzkéw 1 ZAMAWIAJACY =zastrzega sobie prawo zmiany
inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 zobowigzuje si¢ do niezwtocznego powiadomienia
o tym WYKONAWCY.
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6. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej Umowy
ZAMAWIAJACY 1 WYKONAWCA zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac
niniejszej Umowy, obowigzujacych praw i ustalonych zwyczajow.

7. WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja wymieniong w ustepach
poprzedzajacych i uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

8. WYKONAWCA o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy i otrzymal od
ZAMAWIAJACEGO odpowiedzi na pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 1 nie bedzie zglaszal w przysziosci zadnych
roszczen z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

Obowiazki Stron

§4
1. Do obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy:

1) przekazanie WYKONAWCY kompletnej dokumentacji budowlanej w 1 egz. w ciagu
7 dni roboczych od daty obustronnego podpisania niniejszej] Umowy,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie WYKONAWCY w obustronnie uzgodnionym
terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy, jednak nie pdzniej niz
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, terenu budowy wraz ze wskazaniem jego
granic oraz stanem znajdujacych si¢ na nim elementow infrastruktury,

3) zapewnienie i prowadzenie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w catym
okresie realizacji przedmiotu niniejszej] Umowy,

4) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zglaszanych podczas realizacji
niniejszej Umowy w formie odpowiadajgcej, co najmniej formie ich zglaszania bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zglaszany przez
WYKONAWCE w formie pisemnej ZAMAWIAJACY udzieli odpowiedzi réwniez
w formie pisemne;j:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,
b) w sprawach pozostatych — do 5 dni roboczych,

5) powolanie komisji w celu dokonania odbioru robdt dofinansowanych w ramach
programu POIS 2014- 2020, tzw. rob6t kwalifikowalnych, odbioru koricowego robét i
ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy oraz przegladéw gwarancyjnych,

6) uczestniczenie w spotkaniach i1 konsultacjach zwigzanych z realizacja robot wg
uzgodnionego przez strony niniejszej Umowy harmonogramu spotkan,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

8) pisemne zglaszanie WYKONAWCY usterek w oparciu o udzielong gwarancje i rekojmig
w terminie do 30 dni od ich ujawnienia,

9) ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie WYKONAWCY
zgromadzone na terenie budowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy do podstawowych
obowigzkow WYKONAWCY nalezy:

1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.), ktére zostang skierowane do realizacji zamdowienia
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posiadajacymi wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja posiadanie takich

uprawnien do kierowania robotami w specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (lub réwnoznaczne zgodnie z przepisami
prawa, obowigzujagcymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,

b) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wodociagowych, kanaliza-
cyjnych, wentylacyjnych bez ograniczen (lub rownoznaczne zgodnie z przepisami pra-
wa, obowigzujagcymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,

c) instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (lub rowno-
znaczne zgodnie z przepisami prawa, obowigzujagcymi w dniu ich wydania)— co naj-
mniej 1 osoba,

ZAMAWIAJACY dopuszcza potaczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem

spelnienia przez osobe taczaca te funkcje, wszystkich warunkéw wymaganych dla

poszczegolnych funkcji.

2) wyznaczenie kierownika budowy, wskazanego w ofercie z zastrzezeniem § 6 ust. 9
niniejszej Umowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz
pisemne powiadomienie o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO, jak rowniez niezwloczne
pisemne informowanie ZAMAWIAJACEGO o kazdej zmianie w tym zakresie, wraz
ze stosownym os$wiadczeniem o przejeciu obowigzkow kierownika budowy, ktory
zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
w tym miedzy innymi:

a) prowadzenia dokumentacji budowy i dokonywania biezacych wpisow do dziennika
budowy,

b) podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

¢) wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu,

d) zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o btedach w dokumentach uniemozliwiajacych
prawidtowa realizacj¢ budowy,

e) wystepowania do ZAMAWIAJACEGO o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3) protokolarne przejecie od ZAMAWIAJACEGO terenu budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy; po przyjeciu terenu budowy
WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace na nim
miejsce,

4) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegolnym uwzglednieniem
prowadzenia prac na terenie czynnego obiektu oraz jego przestrzeganie, a takze
zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwpozarowej na przekazanym terenie,

5) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy, w tym m.in.:

a) obiektow tymczasowych: socjalnych i1 sanitarnych dla pracownikéw, magazynow

itp. 1 zabezpieczen okreslonych przepisami bhp i ppoz,

b) wywieszenie na tablicy wymaganych przepisami informacji o budowie, informacji o
planie BiOZ i tablicy informacyjnej z danymi o realizowanym projekcie, w formie
zgodnej z zalgcznikiem nr 1 do umowy,

6) zabezpieczenie instalacji, obiektow 1 urzadzen na terenie budowy lub w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,
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7) wykonanie i utrzymywanie na swoj koszt o$wietlenia, oznakowania oraz zapewnienie
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa mienia i 0s0b znajdujacych si¢ na terenie budowy,

8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy
(miedzy innymi drdg, zjazdow, chodnikdw, ktore nalezy na biezaco oczyszczaé z gruzu
1 pozostatosci po wykonywanych robotach, oznaczaé strefy zasiggu pracy wyciagow,
ZSypoOw gruzu itp.),

9) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wewnatrz i na
zewnatrz obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb uzytkownika obiektu,

10) zaopatrzenie pracownikow realizujgcych roboty budowlane na terenie budowy w czysta
i schludng odziez ochronng oznakowang cechami zatrudniajacego ich przedsiebiorstwa,
11) przekazanie ZAMAWIAJACEMU (opracowane w formie pisemnej i elektronicznej) w

terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej] Umowy do akceptacji:

a) szczegodtowych kosztorysow opracowanych na podstawie zatgczonych do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przedmiar6w robdt oraz uproszczonych
kosztoryséw ofertowych, uwzgledniajac wszystkie zawarte w nich pozycje,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt zapewniajacego realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci uwzgledniajacego:
terminowe wykonanie robét dofinansowanych w ramach programu POIS 2014- 2020,
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do ewentualnego dostosowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego przed i w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy do terminéw wynikajacych z zasad finansowania zadania w
ramach programu POIiS 2014- 2020.

12) wykonanie aktualizacji przedlozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zmiany warto$ci lub termindéw realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy lub jego czesci,

13) organizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum (z koordynacja szczegétowych terminow wykonania
z uzytkownikiem obiektu), a przy pracach rozbidrkowych, wyburzeniowych itp.
w sposOb uniemozliwiajacy kurzenie i pylenie,

14) zapewnienie sktadowania i utylizacji odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbiorki poprzez ustawienie odpowiednich konteneréw, ich terminowego oprdzniania
po kazdorazowym napetnieniu, przedstawiajac stosowne dokumenty przekazania
materiatow do sktadowania badz utylizacji,

15) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli jest on 2z przyczyn
technologicznych niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych
w ramach zadania robot wymagajacych wywozu, beda stanowily wlasnosé
WYKONAWCY. WYKONAWCA jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do
przestrzegania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 .
poz. 21) i udokumentowania ZAMAWIAJACEMU sposobu gospodarowania tymi
odpadami, jako warunku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

16) utrzymywanie waznego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacego
rowniez wszystkich podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia, a okres
ubezpieczenia winien obejmowac okres wykonywania wszystkich rob6t budowlanych
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objetych zaméwieniem. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe
WYKONAWCA ponosi wszelkg odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga
by¢ wyrzadzone w zwigzku z wykonywanymi robotami,

17) informowanie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore wymagaja rozwigzywania
przez przedstawicieli Stron na budowie; w tym celu WYKONAWCA zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy i ZAMAWIAJACEGO,

18) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z postanowieniami niniejszej] Umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie
wymaganej jakosci,

19) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przy uzyciu materiatdw 1 urzadzen
(zakupionych przez WYKONAWCE), nowych fabrycznie, wolnych od wad, zgodnych
z wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru
robot, dotyczacych niniejszego zamowienia i dokumentami technicznymi,

20) zastosowanie materialow posiadajacych atesty 1 $wiadectwa dopuszczajace do
zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z
art. 10 1 105 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO
WYKONAWCA ma obowiazek dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU wymagane atesty oraz
deklaracje zgodnosci , zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane,

21)realizowanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej Umowy przy uzyciu narzedzi
i maszyn, ktérymi WYKONAWCA dysponuje, odpowiadajacych, co do jakos$ci
obowigzujgcym przepisom i normom,

22) przygotowanie i zgtoszenie ZAMAWIAJACEMU nastepujacych odbiorow robot:

a) odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorow czesciowych,

¢) odbioru robét dofinansowanych w ramach programu POIiS 2014- 2020, tzw robét

kwalifikowalnych,

d) odbioru koncowego robot 1 przekazanie przedmiotu niniejszej Umowy
Uzytkownikowi,

e) odbioru ostatecznego po okresie gwarancyjnym i okresie r¢kojmi,

24) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami badan, prob, sprawdzen
i odbiorow przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i udokumentowanie ich stosownymi protokotami,

25) przediozenie w formie elektronicznej i pisemnej ZAMAWIAJACEMU wymaganych,
kompletnych dokumentéw odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 3 i 4 Umowy,

26)usunigcie wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
Uzytkownika:

a) awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od

zgloszenia awarii),

b) pozostatych — w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia,

¢) usunigcie wad i usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika;

WYKONAWCA przekaze w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot

pisemny wykaz adresow, w tym e-mail, numerdéw telefonéw (fakséw) do korespondencji,

na ktore ZAMAWIAJACY bedzie zglaszat usterki 1 wady ujawnione w okresie trwania

gwarancji 1 rgkojmi. Na wezwanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA bedzie

uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie dziatania r¢kojmi i gwarancji,
27)po zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zlikwidowanie zaplecza
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budowy i uporzadkowanie terenu budowy, nie poOzniej niz na jeden dzien przed
ustalonym dniem odbioru koncowego robot budowlanych,

28)zamontowanie na wlasny koszt podlicznikow na pobor mediéw (wody, energii
elektrycznej) na potrzeby realizacji niniejszej Umowy oraz rozliczanie ich zuzycia na
podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJACEGO faktur,

29)zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomo$ci uzyskanych w  zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy,

30)przedktadania ZAMAWIAJACEMU wnioskéw o wydanie przepustek dla zatrudnionych
na terenie budowy pracownikéw z wyprzedzeniem minimum trzy dni robocze.

31) po zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ na obiekcie tabliczke pamigtkowa z danymi o zrealizowanym preojekcie w
formie zgodnej z zatacznikiem nr 1 do Umowy.

Podwykonawcy

§5

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wykonaé¢ przedmiot
Umowy przy udziale podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i nie p6zniej niz na 3 dni
robocze przed zamiarem wprowadzenia podwykonawcy na budowe zglosié
ZAMAWIAJACEMU fakt zawarcia z nim umowy.
Bez zgody ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wejsScie na teren budowy i rozpoczecie prac, za§ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postgpowanie WYKONAWCY poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy.
Zgloszenie podwykonawcy musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robot, powierzony do wykonania podwykonawcy
2) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy do wykonania objetych umowa
wraz z harmonogramem rob6t, przy czym harmonogram ten musi by¢ zgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym WYKONAWCY;
3) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
a) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi;
b) termin wynagrodzenia platnego przez WYKONAWCE za wykonane prace przez
podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO;
WYKONAWCA, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdt budowlanych
zobowigzany jest rowniez zglosi¢ ZAMAWIAJACEMU zawarte umowy o warto$ci
przekraczajacej 10 000 zi (stownie: dziesig¢ tysigcy zi), ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym
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niz 7 dni od dnia ich zawarcia.
WYKONAWCA zobowigzany jest na zagdanie ZAMAWIAJACEGO udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO pelng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, jak rowniez za dzialania lub brak dziatan
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za wlasne.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢§ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na zadanie ZAMAWIAJACEGO
przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, Ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zatrudnienie pracownikow wykonawcy i podwykonawcow

§6

WYKONAWCA lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia w rozumieniu art.22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z pdzn.

zm.) lub analogicznych przepisow panstw cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji

zamdwienia 0sOb wykonujacych czynnosci fizyczne bezposrednio zwigzane

z wykonywaniem wszystkich robot budowlanych na caty okres realizacji zamowienia.

Zatrudnienie oséb, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastapi przed dniem

rozpoczecia wykonywania przez te osoby czynnosci w ramach realizacji niniejszej umowy.

Najpdzniej w dniu rozpoczegcia wykonywania czynnos$ci przez dang osobg, WYKONAWCA

przedtozy ZAMAWIAJACEMU o$wiadczenie o zatrudnieniu poszczegdlnych oséb na

podstawie umowy o prac¢ przy realizacji zadania z podaniem termindw wazno$ci umow
oraz stanowisk pracy zatrudnionych oséb, nie pdzniej niz trzy dni robocze przed zamiarem
wprowadzenia ich na teren budowy.

WYKONAWCA lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

ZAMAWIAJACEGO w terminie nie dtuzszym niz 15 dni, liczac od dnia tego wezwania,

przedlozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE lub podwykonawce 0sob realizujgcych
przedmiot Umowy w tym:

1) o$wiadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych wezwanie dotyczy. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
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tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopie umowy / umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie WYKONAWCY lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
WYKONAWCE lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych.

4. Obowiazek zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust.1 zostanie spelniony rowniez poprzez
zatrudnienie juz wczesniej, przed ztozeniem przez WYKONAWCE oferty na przedmiotowe
zamoOwienie.

5. Zobowigzanie WYKONAWCY do zatrudnienia os6b na zasadach, o ktérych mowa
w ust.1 niniejszego paragrafu, w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
dotyczy réwniez faktycznie zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia
podwykonawcow. W tym przypadku zapisy umow WYKONAWCY z podwykonawcami
muszg regulowaé kwesti¢ zatrudnienia o0so6b analogicznie jak niniejsza umowa, by
bezwzglednie umozliwi¢ WYKONAWCY realizacje obowigzku przedlozenia dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, ust.3, niniejszego paragrafu. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCE lub podwykonawce
ZAMAWIAJACY zwréci sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Zatrudnienie przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie osob do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust.1,
jest rownoznaczne ze spetlieniem przez WYKONAWCE obowigzku zatrudnienia tych
0sob, okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, jedynie w odniesieniu do zakresu objetego
umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

7. W przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie
z zapisami § 13 Umowy.

8. Pracownicy zatrudniani przez WYKONAWCE, podwykonawce i dalszego podwykonawce
muszg by¢ niekarani, co podlega¢ bedzie weryfikacji przez ZAMAWIAJACEGO.

9. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, za ktérego doswiadczenia Wykonawca otrzymat
dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty ZAMAWIAJACY wymaga zatrudnienia
nowej osoby na tym stanowisku o kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, nie gorszym od

podanego przez Wykonawce w ofercie.
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Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§7

Strony, poza terminami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 11 niniejszej Umowy, ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
1) termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalaja na dzien
protokolarnego przekazania terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastapi nie
pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych, od dnia podpisania Umowy w terminie obustronnie
uzgodnionym,
2) Termin wykonania zakresu robét dofinansowanego w ramach programu POIiS
2014- 2020 do 30 listopada 2017 r.
3) termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot zamowienia: 10.05.2018 r.
4) termin wykonania przedmiotu zaméwienia: 31.05.2018 r.
5)za termin wykonania przedmiotu zamoOwienia lub jego czgsci w  zakresie
dofinansowanym w ramach programu POIS 2014- 2020 strony przyjmuja jego
komisyjne odebranie przez ZAMAWIAJACEGO poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez ZAMAWIAJACEGO bezusterkowego protokolu odbioru koncowego lub
czeSciowego robdt, w ktoérym zostanie stwierdzone nalezyte wykonanie niniejszej
Umowy.
. Termin odbiorow robot zanikajacych ulegajacych zakryciu 1 czgsciowych ustala si¢ do 3 dni
roboczych od chwili zgloszenia przez WYKONAWCE. Odbioru robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego.
. Strony moga uzgodni¢ nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie
aneksu w przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w § 17 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej] podanej w ofercie stanowi kwotg............c...............PLN 1 zostanie
wniesione przez WYKONAWCE w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy
najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym zaspokojeniu roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz z tytutu
naliczonych kar umownych. Wykorzystanie petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet roszczen przystugujacych ZAMAWIAJACEMU, nie narusza
uprawnien odszkodowawczych ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku naliczania kar umownych ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wyboru
sposobu zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
poprzez potracenia z faktur wystawionych przez WYKONAWCE, po uprzednim
zawiadomieniu WYKONAWCY na pismie o wysokos$ci potracenia.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania ~ Umowy  bedzie  zwracane  przez
ZAMAWIAJACEGO w nastepujacy sposob:

- 70 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania
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robot budowlanych przez WYKONAWCE i przyjecia ich przez ZAMAWIAJACEGO
jako nalezycie wykonanych po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO protokotu
koncowego odbioru robot,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady oraz stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad
zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zastosowano kary umowne
potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy, zwrotowi podlega
kwota pomniejszona o sume naliczonych kar umownych.

6. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie
nie zostanie zwrocone, a w pozostatej czesci ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE do
zaptaty kary umowne;.

7. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1. Ustawy.

8. Za zgoda ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2. Ustawy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

10.Jezeli WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢znej wymagane
jest zobowigzanie WYKONAWCY do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, nastgpuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Koszt przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy  ponosi
WYKONAWCA.

Wynagrodzenie

§9

1. Wynagrodzenie za prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
Strony ustalajg wg wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie na kwotg........................
zt brutto, (stlownie zlotych: .............. e ne et e eebeesaeetaesaaeeseennes )y
w tym podatek VAT w stawce zgodnej z 0b0w1qzuj acymi przepisami.

2. Warto§¢ umowna powinna wynika¢ ze szczegdélowych kosztoryséw ofertowych
opracowanych 1 wycenionych na podstawie przedmiarow robdt 1 szczegdlowych
kosztoryséw naktadczych z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

3. Warto$¢ umowna odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot
1 szczegotowych kosztorysach nakltadczych, dokumentacji projektowej, STWiOR 1 jest
wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629, 630 i1 631 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 oz. 380 z p6zn. zm.). Zawiera ono
ponadto wszystkie koszty niezbedne do wykonania Umowy, w tym:

a) prac towarzyszacych takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, organizacja 1 wykonanie terenu budowy, wszelkie optaty
administracyjne zwigzane z realizacja prac budowlanych, rozruchy instalacji
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i urzadzen, odbiory wykonanych robot, wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy, w tym miedzy innymi przeglady
gwarancyjne i serwis zamontowanych urzadzen, w okresie gwarancji i rekojmi,

b) materiatbw pomocniczych 1 sprzgtu, nieujetych w kosztorysach naktadczych,
a niezbednych do wykonania rob6t ujetych w danej pozycji kosztorysowej,

c) koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie czynnego obiektu.

4. Ostateczna warto$¢ niniejszej umowy zostanie okreslona na podstawie szczegdtowego
kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

5. Maksymalna suma wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom tacznie z wynagrodzeniem naleznym bezposrednio WYKONAWCY nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego WYKONAWCY za realizacje
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

6. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub
w czgsci - w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY 2z ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie
przystuguja odsetki tytulu zwloki w zaptacie.

7. Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz innych podmiotow jest
niedopuszczalny bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO.

8. Cena calkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawce nie beda podczas wykonywania
przedmiotowej Umowy podlegaty waloryzacji.

9. Faktura czgsSciowa dotyczaca odbioru czg¢sciowego — wykonanych w calosci wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego i odebranych robot dofinansowanych w ramach
programu POIiS 2014- 2020 musi by¢ wystawiona i dostarczona z kompletem dokumentow
do ZAMAWIAJACEGO najpo6zniej do dnia 30 listopada 2017 r.

10. Faktura koncowa za wykonane i odebrane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wystawiona 1 dostarczona z kompletem dokumentow do
ZAMAWIAJACEGO najpdzniej do dnia 10 czerwca 2018 1.

Odbiory robot
§10

1. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nast¢pujacych odbioréw robot:
1)odbioru robét dofinansowanych w ramach programu POIIS 2014- 2020, ktérych termin
wykonania zostat okreslony w § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

2) odbioru koncowego robot, ktérych termin zakonczenia zostat okreslony w § 7 ust. 1 pkt
3 niniejszej Umowy,

3) odbioréw czesciowych,

4) ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, po uplywie okresu trwania r¢kojmi lub
gwarancji,

5) obioru robdt zanikajacych.

2. ZAMAWIAJACY przystapi do odbioru czgéciowego lub koncowego robot po ich
zakonczeniu przez WYKONAWCE 1 stwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO zaistnienia
gotowosci do odbioru przedmiotu, lub czesci niniejszej Umowy.

3. Podstawa do zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru czesciowego robot
bedzie faktyczne wykonanie robdt potwierdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
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oraz przedtozenie ZAMAWIAJACEMU, wszelkich atestow, certyfikatow, Kkart
katalogowych dotyczacych odbieranej cze$ci przedmiotu niniejszej Umowy oraz
protokotow badan, sprawdzen i pomiaréw elementéw zakonczonych.
Podstawa do zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru koncowego robdt bedzie
faktyczne wykonanie robdt potwierdzone przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
przedtozenie ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa
w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w tym wyprowadzony oryginat dziennika
budowy, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, o$wiadczenie kierownika
budowy, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z oferta z uwzglednieniem
wskazowek, pisemnych uzgodnief 1 polecen przekazanych mu w trakcie realizacji prac,
protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw, instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i
urzadzen, dokumentacje techniczno-ruchowe, a takze wszelkie atesty, certyfikaty, karty
katalogowe.
Brak w/w dokumentéw moze skutkowa¢ odmowa odbioru przedmiotu Umowy.
Gotowos¢ dokonania odbioru robot dofinansowanych w ramach programu POIIS 2014- 2020,
tzw. kwalifikowalnych i1 odbioru koncowego robot WYKONAWCA zglosi pismem
sktadanym bezposrednio w siedzibie ZAMAWIAJACEGO, nie p6zniej niz na 7 dni przed
terminem, o ktorym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 niniejszej Umowy. Dzien
dostarczenia do siedziby ZAMAWIAJACEGO zgloszenia uwaza si¢ za dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru odpowiednio czeSciowego 1 koncowego robot objetych przedmiotem
Umowy z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru czgsciowego robot w terminie do

3 dni roboczych a do odbioru koncowego robot w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania pisemnego zgtoszenia przez WYKONAWCE o gotowosci do odbioru robot.
ZAMAWIAJACY moze odmoéwi¢ odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu
Umowy, jezeli:
1) do dnia przystagpienia do odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu Umowy,
inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
przedmiotu Umowy, np. z powodu niezakonczenia wszystkich robot,
lub
2) na dzien odbioru cze¢sciowego lub koncowego przedmiotu umowy WYKONAWCA nie
przygotuje i nie przekaze ZAMAWIAJACEMU kompletu dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 3 1 4 niniejszego paragrafu,
lub
3)  nie zostala wykonana odpowiednio cze$s¢ Umowy, objeta odbiorem czesciowym
robot lub caty przedmiot Umowy, lub stwierdzono wady uniemozliwiajace jego uzywanie
zgodnie z Umowa3.

Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru czeSciowego lub koncowego przedmiotu

umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu
WYKONAWCA zobowigzany jest dokona¢ ponownego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU
gotowosci do odbioru, po spetnieniu wszystkich warunkéw zawartych w ust. 7 pkt 1 lub 2
niniejszego paragrafu.
Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7. pkt 3 niniejszego paragrafu zgloszenie do odbioru
czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy uznaje si¢ za nieskuteczne, a przedmiot
umowy lub jej czesci za niewykonany.
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10. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, o ktérych mowa w ust. 7

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pkt 3 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACEMU przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia:
a) moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wad i ponownego zgloszenia
przez WYKONAWCE,
b) moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usunigcie wad, jezeli nie
uniemozliwiajag one uzywania obiektu lub pomieszczen; terminy na usuwanie wad,
stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy nie mogg by¢ dtuzsze
niz 14 dni chyba, ze technologia robdt uniemozliwi usuni¢cie wad w tym terminie.
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzywania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze obnizy¢ wynagrodzenie o 20 % wartosci
robot za dany element posiadajacy wady,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY
moze odstgpi¢ od Umowy z winy WYKONAWCY w terminie 30 dni kalendarzowych
od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci.

W przypadku gdy WYKONAWCA odmoéwi usunigcia wady lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢
usuni¢cie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta
okaze si¢ niewystarczajaca, ZAMAWIAJACY bedzie dochodzit od WYKONAWCY
zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU
usuniecie wad wyniktych przy odbiorze koncowym oraz do wymagania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Po pisemnym zgloszeniu ZAMAWIAJACEMU usunigcia wszystkich wad, strony
ponownie przystapig do odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego robot, spisany bedzie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbior, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu winien zakonczy¢ si¢ w ciggu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

Warunkiem podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu odbioru koncowego odbioru
robot jest przyjecie bez uwag przez ZAMAWIAJACEGO dokumentéw wymienionych w §

10 ust. 4 Umowy, przedlozenie kart gwarancyjnych dotyczacych wbudowanych
materialdw, urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy oraz dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 15
ust. 6 Umowy.

Ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy dokona ZAMAWIAJACY po uplywie okresu

gwarancji 1 rekojmi, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym WYKONAWCY o terminie i
miejscu jego przeprowadzenia.

Zaliczka
§ 11
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ZAMAWIAJACY dopuszcza udzielenie WYKONAWCY zaliczki na poczet wykonania
zamoOwienia (wysokos¢ ilos¢ zaliczek okresli ZAMAWIAJACY) w oparciu o art. 151 a
Ustawy.

W przypadku otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowych $rodkow finansowych
w ostatnim kwartale danego roku WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia
ZAMAWIAJACEMU wniosku o udzielenie zaliczki, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od
otrzymania od ZAMAWIAJACEGO na pismie takiej informacji.
Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane WYKONAWCA wniesie
ZAMAWIAJACEMU 100% zabezpieczenia na warto$¢ wnioskowanej zaliczki w formie
gotowkowej wptacajac do kasy lub na konto bankowe ZAMAWIAJACEGO albo w formie
bezgotowkowej w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, weksli
z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
z terminem wazno$ci przekraczajagcym 40 dni po planowanym terminie realizacji
zaliczkowanych rob6t budowlanych, okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym. W przypadku, gdy z przesuni¢gciem terminu realizacji przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie na warto$¢ udzielonej zaliczki bedzie tracito wazno§¢, WYKONAWCA
zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz przedluzenia
dotychczasowego zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczki przy zachowaniu cigglosci
zabezpieczenia. Koszt przedhuzenia zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczki ponosi
WYKONAWCA.

Zaakceptowane przez ZAMAWIAJACEGO wcze$niej przed zlozeniem wniosku
o udzielenie zaliczki, oryginaly gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, weksli
z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe;j
ptatnych na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO w przypadku niedotrzymania przez
WYKONAWCE warunkéw Umowy, dotyczacych rozliczenia zaliczki, wraz z wnioskiem
WYKONAWCA sktada u ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wystawi¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 5 dni od dnia
otrzymania zaliczki na rachunek wskazany we wniosku fakture zaliczkowa o wartosci
otrzymanej zaliczki, lecz nie p6zniej niz 5 dni przed koncem roku.

Rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktur czesciowych rozliczeniowych
do faktury zaliczkowej z czestotliwo$cig raz w miesigcu za wlasciwe wykonane 1 odebrane
roboty budowlane w wysokos$ci i1 terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

Jako termin catkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
WYKONAWCE wlasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym roboty budowlane wraz z protokotem
ich odbioru.

ZAMAWIAJACY zwrdci zabezpieczenie zaliczki niezwlocznie po potwierdzeniu
wykonania tej czgsci przedmiotu Umowy, na ktérg byta udzielona zaliczka i rozliczenie
zaliczki. W przypadku zabezpieczenia zaliczki w postaci gotowkowej ZAMAWIAJACY
po otrzymaniu i zatwierdzeniu faktur czesciowych, rozliczeniowych zaliczke zwrdci czes¢
zabezpieczenia zaliczki do kwoty rozliczonej dang faktura czg$ciowa rozliczeniowa,
w terminie platnos$ci faktur.

W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
rozliczenie zaliczki wymaga zatgczenia dowodu zaptaty dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow na ich rzecz platno$ci za prace wykonane w ramach realizowanej
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umowy, na ktore zaliczka zostala wyptacona oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnej nalezno$ci. Za dowdd zaptaty nalezy
rozumie¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ przelewu ptatnosci na konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach ZAMAWIAJACY na
wnioseck WYKONAWCY moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.
Przedluzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek WYKONAWCY jest nierozlaczne
z przedhuzeniem terminu waznosci zabezpieczenia na udzielong zaliczke.

Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wylaczajac sytuacje opisane w ust. 10
niniejszego paragrafu spowoduje niezwloczne wystapienie ZAMAWIAJACEGO do
Gwaranta o jej zwrot w wysokos$ci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Udzielenie przez ZAMAWIAJACEGO dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania
przez WYKONAWCE, ze wykonat zamoéwienie o warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek
oraz od przedstawienia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji czgsci zamowienia, za ktorg
zaliczka zostata wyptacona.

Przedstawienie przez WYKONAWCE rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek jest
warunkiem przystgpienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 wystawienia przez WYKONAWCE faktury koncowej za wykonanie Umowy.
WYKONAWCA zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO na jego pisemne wezwanie, jezeli WYKONAWCA nie rozpoczat
wykonywania kolejnych elementow robot zwigzanych z udzielong zaliczka i nie podejmuje ich
pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO, zlozonego na pi$mie, wyznaczajgcego ostateczny termin
rozpoczecia robot.

Zasady platnosci wynagrodzenia w czeSciach i rozliczenia koncowego

§12

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami
przejsciowymi pod warunkiem realizacji niniejsze] Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, w okresach nie krotszych niz jeden miesigc, w oparciu
o sporzadzone przez WYKONAWCE 1 zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO
kosztorysy powykonawcze. Faktury cze$ciowe powinny by¢ dostarczone do
ZAMAWIAJACEGO nie pdzniej niz do 5 dnia nastepnego miesigca po danym okresie
rozliczeniowym.

Kosztorysy powykonawcze beda wynika¢ z kosztoryséw ofertowych, opracowanych
i przekazanych ZAMAWIAJACEMU zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 11 niniejszej Umowy.
Podstawe sporzadzenia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru wykonanych
robot, podpisany przez inspektora nadzoru, a faktury koncowej — protokolu odbioru
koncowego robot, podpisany przez komisj¢ odbiorows.

Warto$¢ taczna faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 85% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy.

Warunkiem zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktdérych
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mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych.

ZAMAWIAJACY wymaga ponadto od WYKONAWCY dotaczenia do kazdej faktury

czgsciowe] :

1) wykazu zaawansowania realizacji robot zleconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) kserokopii faktur z protokotami odbioru robot wykonywanych w przyjetym okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem,

3) dokumentéw wymaganych Prawem Budowlanym i1 warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot np. protokét badan, prébek i sprawdzen, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, atestow materialowych, itp.

WYKONAWCA przed wystawieniem pierwszej faktury ma obowigzek uzyskac

zatwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 4

ust. 2 pkt 11 lit. a Umowy.

Warunkiem realizacji faktury koficowej za przedmiot umowy — jest przekazanie

ZAMAWIAJACEMU:

1) oswiadczen podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcé4w o otrzymaniu od
WYKONAWCY pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i braku
jakichkolwiek zobowigzan WYKONAWCY z tytulu rob6t wykonywanych w ramach
podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu Umowy,

2) kserokopii przelewow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, potwierdzonych za zgodno$¢
z oryginatem,

3) rozliczenia koncowego robot zleconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

4) kserokopii faktur z protokotami odbioru robot wykonywanych w ostatnim okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU  wszystkich dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu wstrzymuje si¢ wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do zaptaty prawidlowo wystawionych faktur w terminie

30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia faktury wraz z kompletem dokumentow

rozliczeniowych do Wydziatu Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewodzkiej Policji

w Szczecinie. Za termin zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia przez bank rachunku

ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ZAMAWIAJACY dokona bezposrednio

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie Umowami o podwykonawstwo, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz

bez innych kosztoéw zwigzanych z windykacja naleznych kwot.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY umozliwi WYKONAWCY

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11
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niniejszego paragrafu. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji do
WYKONAWCY.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,
ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w wust. 11 niniejszego paragrafu,
ZAMAWIAJACY potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

16. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury — w catosci lub
w czesci — w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY, z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystuguja
odsetki z tytutu zwtoki w zaplacie.

Kary umowne

§13

Strony postanawiaja, ze wigzaca forma odszkodowania bedg kary umowne.

Ustala si¢ kary umowne w nastgpujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:

1) WYKONAWCY przyshuguje ze strony ZAMAWIAJACEGO kara umowna za
odstapienie od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn, za ktoére ponosi on
odpowiedzialnos$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9 ust.
1 z zastrzezeniem § 15 ust. 1 pkt 1, pkt 2 niniejszej Umowy.

2) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujacych
kar umownych:

a) za zwtoke w wykonaniu robot, stanowigcych przedmiot umowy, dofinansowanych w
ramach programu POIiS 2014- 2020 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu umownego
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy,

b) za zwloke w zakonczeniu robdt stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczac od terminu umownego okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot dofinansowanych w
ramach programu POIS 2014- 2020, odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie.
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d) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh opodznienia, liczac od dnia uptywu terminu
zaplaty, okreslonego w umowie o podwykonawstwo, lecz nie wiecej niz 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

e) z tytuhu niezgltoszenia ZAMAWIAJACEMU w wymaganym terminie faktu podpisania
umowy o podwykonawstwo lub umowy , o ktéorej mowa w § 5 ust. 5 Umowy w
wysokosci 2 000,00 zl (stownie: dwa tysiace) za kazde zdarzenie,

f) odstgpienie od umowy przez WYKONAWCE z przyczyn, za ktoére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy,

g) z tytulu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony ZAMAWIAJACEMU zgodnie z zapisami § 4

niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy) za kazde zdarzenie,

h) z tytutu niewywigzania si¢ WYKONAWCY z obowiazku okreslonego w § 6 ust.

1 Umowy o zatrudnieniu przez WYKONAWCE lub podwykonawcoéw przy realizacji

zamdOwienia oso6b wykonujacych czynnosci fizyczne bezposrednio zwigzane z

wykonywaniem robdt budowlanych na podstawie umowy o praceg, w wysokosci 5 000

zl (stownie: pie¢ tysiecy) za kazde zdarzenie.

1)za niezatrudnienie Kierownika Budowy o podanym w ofercie WYKONAWCY

doswiadczeniu na okres trwania budowy lub rozwigzanie z nim umowy w trakcie

realizacji budowy 1 niezatrudnienie na tym stanowisku nowej osoby o do§wiadczeniu nie

mniejszym od podanego w ofercie WYKONAWCY przez okres dtuzszy niz 1 m-c,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 5 000, 00

zt (stownie: pig¢ tysigey zt) za kazde 30 dni kalendarzowe niezatrudnienia osoby na tym

stanowisku.
WYKONAWCA nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci  wzgledem
ZAMAWIAJACEGO z powodu niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
umowy przez WYKONAWCE, ktore byto nastepstwem niewykonania zobowigzan wobec
WYKONAWCY przez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
WYKONAWCA oswiadcza, ze wyraza zgode dla ZAMAWIAJACEGO na potracenie
w rozumieniu art. 498 1 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 380, z p6zn. zm.), kwot naliczonych, w przypadkach o ktorych mowa w ust.
2 pkt 2) niniejszego paragrafu z przystugujacej mu od ZAMAWIAJACEGO wierzytelno$ci.
W przypadku opodznienia w zaptacie faktur ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do zaplaty
odsetek za opdznienie zgodnie z ustawowa wysokoscia.
WYKONAWCA, ktéory podlega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzal si¢ do udost¢pnienia
zasobow, za szkode poniesiong przez ZAMAWIAJACEGO, powstala wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostgpnienie tych zasobow nie ponosi
winy.
. W przypadku wystapienia kar okreslonych w niniejszym paragratfie ZAMAWIAJACEMU
przystluguje prawo wyboru sposobu optaty zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia
naleznego wykonania umowy badz przez potracenie z faktur wystawionych przez
WYKONAWCE za przedmiot Umowy.
. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez ZAMAWIAJACEGO z zadaniem zaptacenia kary. ZAMAWIAJACY
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moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci WYKONAWCY, po uprzednim
ztozeniu stosownego o§wiadczenia na piSmie.
9. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych.

Odstapienie od Umowy
§14

1. Oprécz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od niniejszej] Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ZAMAWIAJACEMU na podstawie art. 145 ust.1 Ustawy przysluguje prawo do
odstgpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy; w takim przypadku,
WYKONAWCA moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci niniejsze] Umowy; ZAMAWIAJACY moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) ZAMAWIAJACEMU przystuguje ponadto prawo do odstgpienia od niniejszej] Umowy
W razie:

a) nierozpoczecia robot przez WYKONAWCE bez wuzasadnionych przyczyn
oraz niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO
w terminie dluzszym niz 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego wezwania,

b) ujawnienia stanu niewyptacalnosci WYKONAWCY,

c¢) zlozenia wniosku o upadios¢ WYKONAWCY,

d) wydania nakazu zajecia majatku WYKONAWCY, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

e) ponadmiesi¢cznego opoOznienia w realizacji budowy w poréwnaniu z przedtozonym
zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 lit. b. Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym
z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY.

2. Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej 1 zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ZAMAWIAJACEGO Strony
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej] Umowy WYKONAWCA przy
udziale ZAMAWIAJACEGO sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) WYKONAWCA zglosi o dokonanie odbioru przez ZAMAWIAJACEGO robot
przerwanych,

3) ZAMAWIAJACY dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostalty wykonane 1 odebrane do dnia odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od niniejszej] Umowy z przyczyn, za ktére WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci, ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w toku
oraz zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.
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Gwarancja i r¢kojmia

§ 15

1. Na podstawie niniejszej Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji
na wykonane prace bedace przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materiaty na okres
veeee. lat,

2. WYKONAWCA udziela takze gwarancji na zamontowane urzadzenia. Okres tej gwarancji
wynosi 3 lata liczony od daty podpisania przez ZAMAWIAJACEGO bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

3. ZAMAWIAJACY przedtuza okres reckojmi za wady na czas odpowiadajacy okresowi
gwarancji na wykonane prace bedace przedmiotem Umowy, okreslony przez Wykonawce
w ofercie, o ile jest on krotszy od okresu udzielonej przez WYKONAWCE gwaranc;ji.

4. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usuwania wad powstalych w okresie gwarancji
1 rekojmi na wlasny koszt, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych liczac od daty
pisemnego lub drogg elektroniczng zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Strony dopuszczaja uzgodnienie dluzszego terminu usunigcia wad z uwagi na
uwarunkowania zewngtrzne 1 technologiczne, jednak wady mogace powodowaé zagrozenie
zycia 1 zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowigzany
jest usung¢ niezwlocznie.

6. Najpozniej w dniu odbioru koncowego robot WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJACEMU
dokument gwarancyjny, co do jakosci odebranego przedmiotu umowy z o$wiadczeniem
WYKONAWCY w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie z wszelkimi normami
prawnymi technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, wolnego od wad
1 udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach niniejszej Umowy.

7. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez ZAMAWIAJACEGO
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot i obejmuje: wady materiatow, wady
urzadzen oraz wady w robotach budowlanych.

8. Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi WYKONAWCA dokonat usunig¢cia wad istotnych,
termin gwarancji lub r¢kojmi biegnie na nowo od chwili usunigcia wad. W takim przypadku
WYKONAWCA ma obowigzek przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w
czescei 1 o warto$ci dotyczacej wymienianego lub naprawianego elementu lub urzadzenia.

9. W okresach rgkojmi 1 gwarancji, ZAMAWIAJACY, przy udziale WYKONAWCY
przeprowadza¢ bedzie nie rzadziej niz raz w roku przeglady gwarancyjne, z ktorych
sporzadzane beda protokoty, zawierajace stwierdzone wady lub ich brak. O zamiarze
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
w formie pisemnej z wyprzedzeniem 7 dni roboczych.

10. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢ usuni¢cie takiej wady osobie trzeciej na
koszt WYKONAWCY.

11. Koszty, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY moze pokry¢
w calodci lub w czg$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

12. Przeglad gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dokonany zostanie
w szczegoOlnosci przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi ustalonym w umowie w ust.
1 niniejszego paragrafu.
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W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladow gwarancyjnych, WYKONAWCA nie
moze odméwi¢ podpisania protokotu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.
W przypadku odmowy podpisania protokotu z przegladu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia, zlozonego ZAMAWIAJACEMU w ciaggu 5 dni liczac od daty sporzadzenia
protokolu, ZAMAWIAJACY moze jednostronnie uzna¢ bezsporno$¢ wykazanych wad.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, WYKONAWCA zobowigzany jest usunaé
wady, ktore zostaty zgloszone przez ZAMAWIAJACEGO w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez WYKONAWCE, w sprawach nieuregulowanych
w Umowie odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci przy sprzedazy.

Niezaleznie od wuprawnien z tytulu gwarancji ZAMAWIAJACEMU przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo oceny istotno$ci wystapienia wad. W razie gdyby
z przyczyn obiektywnie niezaleznych od WYKONAWCY nie mozna usung¢ wady
WYKONAWCA jest zobowigzany do poinformowania ZAMAWIAJACEGO o tej sytuacji 1
jej przyczynach, w celu uzgodnienia na pi$mie innego terminu usuni¢cia wad. Przez czas
usuwania wad w terminie wzajemnie ustalonym, o ktérym mowa w ustepie poprzednim, nie
nalicza si¢ kar umownych.

Obowigzywanie umowy

§ 16

Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez
ZAMAWIAJACEGO protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 22 lit. d Umowy, po potwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO usunigcia
wad 1 usterek w ramach rgkojmi i gwarancji udzielonych przez WYKONAWCE na
przedmiot niniejszej Umowy, zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, WYKONAWCA zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy WYKONAWCY,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych WYKONAWCE,

3) ogloszeniu upadiosci WYKONAWCY,

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczcy WYKONAWCA,
5) ogltoszeniu likwidacji dziatalnosci WYKONAWCY,

6) zawieszeniu dziatalnosci WYKONAWCY.

Zmiany umowy

§17

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
umowy w przypadku:

1) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
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a) sity wyzszej, kleski zywiotowe;;

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

¢) niewypatow i niewybuchoéw;

d) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ ZAMAWIAJACEMU lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez ZAMAWIAJACEGO na terenie budowy;

e) zastosowania robot, nieobjetych zamoéwieniem, ktérych konieczno$¢ wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢, w trakcie przygotowywania zamowienia do realizacji,
a ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

f) zgodnej woli stron wynikajacej z koniecznos$ci dostosowania przebiegu robot do
funkcjonowania jednostki Policji w zakresie rozwigzan organizacyjnych
1 wykonywania funkcji Policji.

2) wystapienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO, w szczegolnosci:

a) wstrzymania rob6t przez ZAMAWIAJACEGO z tytutu braku $rodkéw finansowych;

b) koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3) powstania okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji,
w szczegolnosci

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
WYKONAWCY;

4) powstania konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w szczeg6lnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych  (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujace
niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych;

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenowych, w szczegélno$ci stwierdzenia istnienia nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

d) jezeli rozwigzania te, w tym materiaty i urzadzenia bedg miaty znaczacy wplyw na
obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, powodujace poprawienie
parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow;

e) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
powszechnie obowigzujacego lub wewnetrznych przepisow oraz wytycznych
obowiazujacych w Policji;

f) zaistnienia zdarzen lub potaczonych zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
WYKONAWCY, ktore =zasadniczo utrudniaja Iub uniemozliwiaja wykonanie
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zobowigzan wynikajacych z Umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ ani im
zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej starannosci;
g) konieczno$ci zastosowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu

zamOwienia  robot  dodatkowych,  nieobjetych  zamdwieniem,  ktérych
ZAMAWIAJACY nie mogt przewidzie¢ dziatajac z nalezyta starannoscia, przy
spetnieniu warunkow, o ktorych mowa art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 Ustawy.

Kazda ze wskazanych w ust. 2 pkt 4 lit. a) — g) niniejszego paragrafu zmian moze byc¢

powigzana ze zmiang terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

5) w przypadku innej niemozliwej do przewidzenia okolicznos$ci prawnej, ekonomicznej
lub technicznej skutkujacej niemozliwo$cia wykonania lub nienalezytym wykonaniem
Umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym stanowigcym integralng
cze$¢ Umowy,

6) zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zamoéwienia, pod warunkiem spelniania przez
nowe osoby warunkéw okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy,

7) zastgpienie dotychczasowego WYKONAWCY nowym wykonawcg w wyniku
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy przedsigbiorca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

8) przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
podwykonawcow

9) w przypadku zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e Ustawy.

3. W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) i pkt 4
niniejszego paragrafu WYKONAWCA wykona wyceng¢ robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujacych
no$nikéw cenotworczych nie wyzszych niz:

1) stawka roboczogodziny R - S$rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego
wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — s$rednie wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

3) zysk Z (liczone od R+S+Kp) — $redni wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu;

4) ceny jednostkowe sprzetu 1 materialtdbw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiatléw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych
katalogow, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

4. Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy ZAMAWIAJACEGO albo WYKONAWCY
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore
powinny zawierac:

1) opis zmiany i jej uzasadnienie,

2) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin realizacji Umowy.
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5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 wilasciwie umotywowanej (protokol wraz
z uzasadnieniem) przez powotang przez ZAMAWIAJACEGO komisje techniczna,
w sktadzie ktorej bedg m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

6. Niezaleznie od powyzszego, ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA dopuszczajg mozliwosé
zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron
ujawnionych w rejestrach publicznych.

7. ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej 1 przedmiarach robot, ktorych warto$¢ nie zwigksza wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy oraz robot ktérych wykonanie bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy. Podstawa wprowadzenia tych
robot bedzie zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO protokot koniecznosci.

Postanowienia koncowe

§18

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa zastosowanie majg przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
2) ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
3) ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
4) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1822, z p6zn. zm.)
5) oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
ZAMAWIAJACEGO i jeden dla WYKONAWCY.

Zalaczniki:

- zatgcznik nr 1 - projekt budowlano-wykonawczy,

- zalacznik nr 2 -audyt energetyczny,

- zatgcznik nr 3 -STWIOR

- zalacznik nr 4 - wzor tablicy informacyjnej 1 pamigtkowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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