Szczecin, dnia 27.07.2017 r.
7.7-2380-82/17

informacja na strong internetowq

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu niecograniczonego na podstawie art. 39 1 nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 ze zm.),
zwanej dalej ,,uPzp” na Il KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 — remont kompleksowy

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 1 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje tre§¢ zapytan, ktoére wptynety
do Zamawiajacego w dniu 26.07.2017 r. wraz z wyjasnieniami i zmianami Siwz:
Pytanie nr 1.
»W § 9 ust.3 wzoru umowy stwierdza si¢, iz wynagrodzenie objete umowa jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Oznacza to, ze wynagrodzenie okreslone w § 9 ust.1 powinno by¢ wstepnie okreslone a ostateczne wynagrodzenie
powinno by¢ ustalone po sporzadzeniu obmiaru faktycznie wykonanych rob6t- (wykonanie pomiaréw z natury)
przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysow ofertowych i1 sporzadzeniu kosztorysu
powykonawczego. W zwiazku z tym zwracamy si¢ z zapytaniem: dlaczego ostatecznie wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy nie ma charakteru wstgpnego- nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 co sugeruje,
przyjecie formuty ryczattowej?”
OdpowiedZ na pytanie nr 1:
Forme¢ wynagrodzenia kosztorysowego okresla i charakteryzuje tres¢ art.629 K.c.
Z tresci tej normy prawnej wynika, ze wynagrodzenie kosztorysowe to taki rodzaj wynagrodzenia, ktore ustala si¢
na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztow. Wynagrodzenie to, jak wynika z jego
charakterystyki normatywnej — ma charakter wynagrodzenia orientacyjnego, nieostatecznego, bowiem przy
uzgodnionych przez obie strony elementach ceny na etapie zamowienia i zawarcia umowy — iloSci robdt sg
ustalane na podstawie przedmiaru, czyli zestawienia planowanych prac.
W samej formule wynagrodzenia kosztorysowego zawarte jest stwierdzenie, ze wynagrodzenie wykonawcy ma

charakter wstepny.

Pytanie nr 2

»Jakie znaczenie ma sporzadzenie kosztorysu powykonawczego w § 9 ust.4 umowy, w ktérym stwierdza sig, ze
ostateczna warto$¢ niniejszej umowy zostanie okreslona na podstawe kosztorysu powykonawczego a jednoczesnie
w ust. 5 tego paragrafu stwierdza si¢, ze maksymalna wysoko$¢ tego wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty
okreslonej w § 9 ust.1. Jak zostanie rozliczone wynagrodzenie wykonawcy, jesli po sporzadzeniu kosztorysu
powykonawczego zaakceptowanego przez zamawiajacego wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy bedzie wyzsza
niz okreslone w § 9 ust.1?”

OdpowiedzZ na pytanie nr 2.

§ 9 ust. 5 Umowy dotyczy wynagrodzenia podwykonawcow, ktorych suma wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, nie moze by¢ wicksza od wyceny tych robdt dokonanej przez
Wykonawce w formie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

modyfikuje tres¢ § 9 ust. 5 Umowy.



»Jesli po sporzadzeniu kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez zamawiajacego wysoko$é
wynagrodzenia wykonawcy bedzie wyzsza niz okreslona w § 9 ust.1” Umowy, bedzie ono rozliczone na

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego.

Pytanie nr 3.

»W § 9 ust.3 wskazuje si¢, ze umowny zakres prac wynika z przedmiard6w robét i szczegdtowych kosztorysow
naktadczych, dokumentacji projektowej (czy przez dokumentacje projektowsg nalezy rozumie¢ projekt
wykonawczy ,,Komenda Wojewddzka Policji: Il KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 — remont kompleksowy”) i
specyfikacji wykonania i odbioru robdt- czy zakres prac tam wskazanych stanowi zestawienie planowanych prac,
o ktorych mowa w art. 630 kc.- Czy to zestawienie planowanych prac jest robota podstawowa w rozumieniu
umowy? Pytanie formutujemy dlatego poniewaz istniejg trudnosci w okresleniu zestawienia planowanych prac

stanowigcych podstawe okreslenia ceny ofertowej albowiem:

- Zalaczony projekt wykonawczy pod nazwa ,,Komenda Wojewodzka Policji: 1I KP Koszalin, ul. Krakusa i
Wandy 11 — remont kompleksowy” nie jest uszczegdtowieniem projektu budowlanego (prosze¢ o wskazanie tego
projektu stanowigcego zatgcznik do decyzji organu o zatwierdzeniu projektu i o udzieleniu pozwolenia na
budowe, ktory w istocie jest podstawa wykonywania robot.) nie jest uzupetmieniem projektu w rozumieniu § 5
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 2-go wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego ( tekst jednolity dz. U 2013 poz. 1129) Przedtozony projekt wykonawczy zawiera
nastepujace braki:

a. Prosze o podanie iloéci drzwi, wg. kosztorysu drzwi D1 i D4 jest tacznie 27szt. Wedtug projektu jest ich duzo
wigcej (bo jak rozumiem, wszystkie drzwi oznaczone symbolem nalezy wymieni¢?) Dodatkowo, jezeli zmieni si¢
ilo§¢ drzwi prosze o podanie ilosci oScieznic.

b. W kosztorysie w poz. 120 wystepuje jedna sztuka drzwi aluminiowych A4. Wedtug projektu takich drzwi jest
wigcej. Czy nalezy je doliczy¢?

c. W kosztorysie nie ujeto drzwi przeciwpozarowych A2 -EI30 w ilo$ci 4szt. Czy nalezy je réwniez wyceni¢?

d. Prosze o opisanie organizacji pracy firmy remontowej przy funkcjonowaniu Komendy Policji. Ktore miejsca
beda wytaczone z uzytkowania ludzi tam pracujacych? Z projektu wynika, ze poza terenem ‘zielonym’ réwniez
nalezy prowadzi¢ drobne roboty np. wymurowanie $cianki i podzial jednego gabinetu na dwa mniejsze. Czy
istnieje mozliwos$¢ zamkniecia catego pictra?

e. Prosz¢ o potwierdzenie, ze elementy do wymurowania poza terenem obj¢tym opracowaniem ,,zielonym”-
elementy zaznaczone kolorem czerwonym i zakre§lone réwniez znajdujg si¢ w przedmiarze.

f. Prosze o wyjasnienie poz. 64, 105, 165, 225- w tych pozycjach w opisie wystepuje zapis, ze nalezy
przemnozy¢ robocizng R=2, lecz nie jest ona w naktadzie przemnozona. Czy nalezy zwigkszy¢ dwukrotnie naktad
robocizny w tych pozycjach?

g. W poz. 128 w osie wystepuje tasma dylatacyjna, lecz nie ma jej w materiatach. Czy nalezy jg doliczy¢?

h. Proszg o potwierdzenie ilosci z kosztorysu dotyczacej ilosci $cianek HPl. W kosztorysie sg 2 takie $cianki o

wym. 2,42x2 w projekcie widze 4szt takich Scianek.”



OdpowiedzZ: na pytanie nr 3

Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ projekt wykonawczy. Przedmiar robot, kosztorys naktadczy
wraz z projektem wykonawczym 1 specyfikacja techniczng okreslaja (przy rozliczeniu kosztorysowym)
planowany zakres rob6t do wykonania, ktdre sg podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w
rozumieniu art. 630 kc.-

Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy nie sg obj¢te pozwoleniem na budowe.

Odpowiedzi na pytania nr 3 a,b, c,e, g, h

Wyceny nalezy dokona¢ w oparciu o zalagczone kosztorysy i przedmiary robot z uwzglednieniem takich ilosci
poszczegodlnych, elementdw stolarki, elementdw do wmurowania, taSm dylatacyjnych, $cianek HPL, robot itp.,
jakie sg podane w naktadach rzeczowych i przedmiarach robot.

Odpowiedz na pytanie nr 3 d

Na czas prowadzonych roboét istnieje mozliwos¢ zamknigcia catego pigtra.

OdpowiedZ na pytanie nr 3 f

W poz. 64, 105,165, 225, naktady robocizny uwzgledniaja wspotczynnik R=2

Pytanie nr 4

,»Dla prawidlowego okreslenia zakresu planowanych prac niezbedne jest analiza projektu budowlanego
zatwierdzonego przez wilasciwy organ, ktory jest podstawa wykonywania robdét na zadaniu objetym
przedmiotowym zamoéwieniem. Prosimy o umieszczenie na stronie zamawiajacego projektu budowlanego wraz z
decyzja wlasciwego organu o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.”
OdpowiedZ na pytania nr 4

Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy nie sg obj¢te pozwoleniem na budowe.

Pytanie nr 5

,Prosze o wyjasnienie czy pod pojeciem ,,dokumentacji projektowej” (§ 9 ust 3) nalezy rozumie¢ wytacznie
projekt wykonawczy ,,Komenda Wojewodzka Policji: I KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 — remont
kompleksowy” czy tez inne projekty budowlane zataczonymi do siwz?”

OdpowiedZ na pytanie nr 5

Pod pojeciem dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ wszystkie projekty wykonawcze zatagczone do siwz.

Pytanie nr 6

»W § 4 ust.2 pkt.27 wskazuje si¢ na terminy usunig¢cia wad i usterek w okresie r¢kojmi i gwarancji. Prosimy o
wyjasnienie co nalezy rozumie¢ przez awari¢ o istotnym znaczeniu. Wnosimy o zmiang zapisu o usunig¢ciu awarii
o0 istotnym znaczeniu w miejsce zapisu ,,w terminie natychmiastowym ( do 24 godzin od zgloszenia awarii)”
proponujemy zapis — ,,przystgpienie do usuni¢cia awarii w terminie do 24godzin od zgloszenia awarii”(artykut
27A)

OdpowiedZ na pytanie nr 6

Awarie o istotnym znaczeniu — awarie grozgce katastrofa budowlana, zagrazajace zyciu, bezpieczenstwu osob,
mieniu oraz uniemozliwiajace prawidtowe dziatanie systemow zwigzanych z zapewnieniem 1gcznosci i

bezpieczenstwa publicznego, a takze bezpieczne korzystanie z elementow stanowigcych przedmiot zaméwienia.



Zamawiajacy nie wprowadza zmiany zaproponowanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 4 ust. 2 pkt 27 Umowy.

Pytanie nr 7

»Wnosimy o wykreslenie zapisu § 9 ust.6 umowy. W paragrafie tym nie doprecyzowano, jakie obowiazki sg
podstawa wstrzymania platnosci. W kazdym przypadku podstawa wystawienia faktury jest kosztorys
powykonawczy. Zamawiajgcemu przystuguja inne srodki prawne dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy.”
OdpowiedzZ na pytanie nr 7

Zamawiajacy modyfikuje zapis § 9 ust. 6 Umowy

Pytanie nr 8

,»Do § 10 ust.5- istnienie wad nie moze by¢ podstawa odmowy podpisania protokotu koncowego na gruncie
interpretacji Ministra Finansow 1 kwietnia 2016r ( Urz. Ministra Finanséw z 2016 poz.31), z ktorej wynika, ze w
o momencie wykonania robdt decyduje ich faktyczne wykonanie a nie data podpisania protokotu robét.”
OdpowiedZ na pytanie nr 8

Zapis § 10 ust.5 Umowy dotyczy odmowy odbioru koncowego robdt z powodu stwierdzenia wad, a nie odmowy
podpisania protokotu koncowego robot z tego powodu.

Zamawiajacy modyfikuje § 10 ust. 5, 6, 7.

Pytanie nr 9

»Do § 13 wnosimy o rozszerzenie katalogu kar umownych przez wprowadzenie kary umownej obcigzajacej
zamawiajacego za odstgpienie wykonawcy od umowy z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 9 ustl. Prosimy o doprecyzowanie czy kwoty kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 dotyczg kwoty netto czy brutto wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w §
9 ust.1.”

OdpowiedZ na pytanie nr 9.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy § 13 ust. 2 Umowy

Pytanie nr 10

~Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wyznaczenie terminu ogledzin z zwiazku z planowanym remontem Komendy
Policji w Koszalinie. Proponujemy czwartek (27.07) lub piatek (28.07).

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwos¢ dokonania oglgdzin planowanego terenu budowy po

wczesniejszym skontaktowaniu si¢ z Panem Bogdanem Majerowskim tel. 94 34 29 478.

Pytanie nr 11

Prosze o sprawdzenie wymiardow w pkt. 1 dotyczacego studzienek doswietlajacych. Wedlug projektu jest 13
studzienek o wymiarach 1,74x1,3 oraz jedna dluzsza o wym. 3,02x1,3. W przedmiarach wystgpuje 16sztuk o
wym. 1.3x1,74. Prosz¢ o podanie doktadnej ilo$ci studzienek wraz z wymiarami oraz doktadniejszy projekt tego

rozwigzania.



OdpowiedzZ na pytanie nr 11:
studzienki nalezy wyceni¢ zgodnie z ilo$ciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach robot.

Pytanie nr 12

W kosztorysie wystepuje pozycja wykopow, lecz wykop wykonywany jest wyltacznie pod $ciane fundamentowsa a
co z wykopem od ptyte? Przyjety wykop jest rowniez za maty- zbyt ptytkie wykopy.

OdpowiedzZ na pytanie nr 12

Wykopy nalezy wyceni¢ zgodnie z ilo$ciami i naktadami zawartymi w zalgczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach.

Pytanie nr 13

W kosztorysie nie uwzgledniono w ogdle wylania plyty w studzience doswietlajacej a wedtug przekroju powinna
ona tam wystepowac.

OdpowiedZ na pytanie nr 13

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilosciami i naktadami zawartymi w zalgczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach..

Pytanie nr 14

Narysowane sg rowniez inne warstwy, ktdre nie sg ani opisane ani przeliczone w przedmiarze.

OdpowiedZ na pytanie nr 14

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilosciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach.

Pytanie nr 15

W kosztorysie brakuje rowniez informacji na temat wybicia? Otworu w $cianie. Projekt rowniez nie pokazuje tego
rozwigzania.

OdpowiedZ na pytanie nr 15

Zakres robot nie przewiduje wybicia otworu

Pytanie nr 16

Prosze o doprecyzowanie wykonania przekrycia studni do$wietlajacej. Ptyty wema majg wym. 70x60 a wedlug
projektu do przekrycia jest pow. 1,3x1,74m przy mniejszych studzienkach. Czym wypetni¢ pozostate miejsce? Na
czym oprzeé te ptyty? Czy przewidziano ramy do wstawiania tych ptyt?

OdpowiedZ na pytanie nr 16

Wyceny nalezy dokonaé zgodnie z ilo$ciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach..

Pytanie nr 17
W jaki sposob potaczy¢ studnie doswietlajace z istniejgcym budynkiem?



OdpowiedZ na pytanie nr 17
Wyceny nalezy dokonaé¢ zgodnie z iloSciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach..

Pytanie nr 18

Co zrobi¢ z wykopana ziemia?

OdpowiedZ na pytanie nr 18

Wykopang ziemig¢ nalezy odtozy¢ na odktad

Pytanie nr 19

Nie ujeto w kosztorysie obsypania $cian oraz zageszczenia.

OdpowiedZ na pytanie nr 19

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilo§ciami i naktadami zawartymi w zatgczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach..

Pytanie nr 20

W zwigzku z brakiem informacji do wykonania studni do$wietlajacej proszg¢ o dostanie odpowiednich rysunkow
badz opisu wykonania, gdyz trudno jest oszacowac warto$¢ wykonania.

OdpowiedZ na pytanie nr 20

Wyceny nalezy dokonaé zgodnie z ilo$ciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach..

Pytanie nr 21
W opisie technicznym jest zapis:
,10.6 Nadproza:
- nad otworami drzwiowymi w §cianach konstrukcyjnych typowe z dwuteownikow stalowych I 160.
- nad otworami drzwiowymi w §cianach dzialowych, wykonane
1. z katownikow 1x 45x30x4, obtozone siatka Rabitza”
Prosze o wskazanie, w ktorych miejscach maja by¢ katowniki? A takze gdzie siatka i w jakich ilo§ciach? (brak
danych w kosztorysie oraz w projekcie)
OdpowiedZ na pytanie nr 21
Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilosciami i naktadami zawartymi w zalgczonych do siwz kosztorysach i

przedmiarach..

Pytanie nr 22

Prosze o pokazanie przekroju pionowego objetego zakresem prac. Czy wysokosci sg takie same jak w przekroju
dotaczonym do dokumentacji?

OdpowiedzZ na pytanie nr 22

Wysokos$ci pomieszczen sg takie jak zaznaczono na przekroju.



Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapisow:
§ 9 ust. 5 Umowy
§ 4 ust. 2 pkt 27 Umowy
§ 9 ust. 6 Umowy
§ 10 ust. 5,6,7 Umowy
§ 13 ust.2 Umowy

W nastepujacym zakresie.

1.Modyfikacja ad pytania 2

jest w§ 9 ust. 5 Umowy
,»J. Maksymalna suma wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
facznie z wynagrodzeniem naleznym bezposrednio WYKONAWCY nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia przystugujacego WYKONAWCY za realizacje przedmiotu Umowy, okreslonego w § 9 w
ust. 1 Umowy.,,

zmienia si¢ na:
5. Maksymalna suma wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
lacznie z wynagrodzeniem naleznym bezpoSrednio WYKONAWCY nie moze przekroczy¢ kwoty

wynagrodzenia przystlugujacego WYKONAWCY za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

2.Modyfikacja ad. pytania nr 6
jest w § 4 ust. 2 pkt 27 Umowy :
»27) usunigcie usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi po ich zgloszeniu przez
Uzytkownika:
a) -awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od zgloszenia awarii),
b) -pozostatych — w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia,
¢) -usuni¢cie wad i usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika;
WYKONAWCA przekaze w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot pisemny wykaz adresow,
w tym adres e-mail, numeréw telefonow (faksow) do korespondencji, na ktore ZAMAWIAJACY bedzie
zglaszal wusterki i wady ujawnione w okresie trwania gwarancji lub rekojmi. Na wezwanie
ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie
dziatania r¢kojmi lub gwarancji,
zmienia si¢ na:
»27) usuniecie usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi po ich zgloszeniu przez
Uzytkownika:
a) awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od zgloszenia awarii),
b) pozostalych — w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia,
¢) usuniecie wad i usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika;
Przez Awarie o istotnym znaczeniu nalezy rozumie¢: awarie grozace katastrofa budowlana,
zagrazajace zyciu, bezpieczenstwu oso6b, mieniu oraz uniemozliwiajace prawidlowe dzialanie

systemow zwigzanych z zapewnieniem lacznosci i bezpieczenstwa publicznego.



WYKONAWCA przekaze w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego robét pisemny wykaz
adreséw, w tym adres e-mail, numeréw telefonéw (faks6w) do korespondencji, na ktore
ZAMAWIAJACY bedzie zglaszal usterki i wady ujawnione w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Na wezwanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA bedzie uczestniczyl w przegladach
gwarancyjnych w okresie dzialania rekojmi lub gwarancji,
3. Modyfikacja ad. pytania nr 7
jest w § 9 ust. 6 Umowy :
»0. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci Iub w czeéci - w
przypadku niewywigzania sie¢ WYKONAWCY z ktoéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. W
takim przypadku WYKONAWCY nie przystuguja odsetki z tytulu zwloki w zaptacie.”
zmienia si¢ na:
6. ZAMAWIAJACY moze wstrzymadé, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w catosci lub w czesci
- w przypadku niewywiazania siec WYKONAWCY z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z § 12
ust. 5,6,7,8 Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysluguja odsetki z tytulu zwloki w
zaplacie.
4 Modyfikacja ad. pytania nr 8
jest w § 10 ust. 5,6,7 Umowy:
5. ZAMAWIAJACY moze odméwi¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy, jezeli:
1) do dnia przystapienia do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, inspektor nadzoru nie potwierdzi
gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu Umowy, np. z powodu niezakonczenia wszystkich robét, lub
stwierdzenia wad
lub
2) na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy WYKONAWCA nie przygotuje i nie przekaze komisji
odbiorowej kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
lub
3) nie zostal wykonany caly przedmiot Umowy lub stwierdzono wady uniemozliwiajace jego uzywanie
zgodnie z Umowa.
6. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu WYKONAWCA zobowigzany jest dokonaé ponownego
zgloszenia ZAMAWIAJACEMU gotowosci do odbioru koncowego, po spelieniu wszystkich warunkéw
zawartych w ust. 5 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu, a ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo naliczenia
kar umownych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit a.
7. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn, o ktéorych mowa
w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje si¢ za
nieskuteczne, a przedmiot umowy za niewykonany.”
zmienia si¢ na:
5. ZAMAWIAJACY moze odméwi¢ dokonania zgloszonego odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
jezeli:
1) do dnia przystapienia do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, inspektor nadzoru nie

potwierdzi gotowos$ci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, np. z powodu niezakonczenia



wszystkich robot, lub stwierdzenia wad istotnych

lub

2) na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy WYKONAWCA nie przygotuje i nie przekaze
komisji odbiorowej kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

6. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu WYKONAWCA zobowigzany jest dokonaé¢ ponownego
zgloszenia ZAMAWIAJACEMU gotowosci do odbioru koncowego, po spelieniu wszystkich
warunkéow zawartych w ust. 5 niniejszego paragrafu, a ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit a.

7. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy

uznaje si¢ za nieskuteczne, a przedmiot umowy za niewykonany.

5.Modyfikacja ad pkt 9.
jest w § 13 ust. 2 Umowy:
»2. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) WYKONAWCY przystuguje ze strony ZAMAWIAJACEGO kara umowna za odstapienie od umowy
przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 1, pkt 2 niniejszej
Umowy.

2) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujacych kar umownych:

a) za zwloke w zakonczeniu robdt stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od terminu umownego
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach rgkojmi lub gwarancji,

¢) z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
op6znienia, liczagc od dnia uplywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie o podwykonawstwo, lecz
nie wiecej niz 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazde zdarzenie,

d) z tytulu niezgloszenia ZAMAWIAJACEMU w wymaganym terminie faktu podpisania umowy o
podwykonawstwo lub umowy, o ktorej mowa w § 5 ust.5 w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce) za kazde zdarzenie,

e) z tytulu odstgpienia od umowy przez WYKONAWCE =z przyczyn, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1
Umowy,

f) z tytulu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory nie zostat

zgloszony ZAMAWIAJACEMU zgodnie z zapisami § 4 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt



(stownie: pig¢ tysiecy) za kazde zdarzenie,

g) z tytulu niewywigzania si¢ WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o
zatrudnieniu przez WYKONAWCE lub podwykonawcéw przy realizacji zamowienia o0sob
wykonujacych czynnosci fizyczne bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych na
podstawie umowy o pracg, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé tysigey) za kazde zdarzenie.”

Zmienia si¢ na:
2.Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokoS$ciach:

1) WYKONAWCY w ciagu 30 dni od zaistnienia przyczyny, bedacej podstawa do podjecia decyzji o
wypowiedzeniu Umowy przystuguje od ZAMAWIAJACEGO kara umowna za odstapienie od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie ZAMAWIAJACEGO, za ktére ponosi on odpowiedzialnos$¢,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 14
ust. 1 pkt 1, pkt 2 niniejszej Umowy.

2) WYKONAWCA zobowiazany jest do zaplacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujacych kar
umownych:

a) za zwloke¢ w zakonczeniu robdt stanowiacych przedmiot umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac
od terminu umownego okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
netto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach rekojmi lub gwarancji,

¢) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opodznienia, liczac od dnia uplywu terminu zaplaty, okreSlonego w umowie o
podwykonawstwo, lecz nie wiecej niz 0,2% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9
ust. 1 Umowy za kazde zdarzenie,

d) z tytulu niezgloszenia ZAMAWIAJACEMU w wymaganym terminie faktu podpisania umowy o
podwykonawstwo lub umowy, o ktéorej mowa w § 5 ust. 5 Umowy w wysokosci 2 000,00 zi
(stlownie: dwa tysiace) za kazde zdarzenie,

e) z tytulu odstapienia od umowy przez WYKONAWCE z przyczyn, za Kktére ponosi on
odpowiedzialno$é, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust.1
Umowy, w ciagu 30 dni od zaistnienia przyczyny, bedacej podstawa do podjecia decyzji o
wypowiedzeniu Umowy,

f) z tytulu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry nie
zostal zgloszony ZAMAWIAJACEMU zgodnie z zapisami § 4 niniejszej Umowy, w wysokosci 5
000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy) za kazde zdarzenie,

g) z tytulu niewywigzania sie WYKONAWCY z obowiazku okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o
zatrudnieniu przez WYKONAWCE lub podwykonawcow przy realizacji zamowienia oséb
wykonujacych czynnosci fizyczne bezposrednio zwiazane z wykonywaniem rob6t budowlanych

na podstawie umowy o prace, w wysokosci 5 000 z1 (slownie: pieé tysiecy) za kazde zdarzenie.



W zwigzku z powyzszym w zalaczeniu przekazuje zmodyfikowany wzér umowy stanowigcy

zalacznik nr S do siwz.

Zamawiajacy przedluza termin skladania, otwarcia ofert i wniesienia wadium do dnia 04.08.2017 r.

Godziny pozostaja bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



