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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji telewizji przemystowej w etapowym
remoncie budynku Il Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 na terenie dz.
nr 46/2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie wykonania instalacji telewizji
przemystowej, w etapowym remoncie budynku Il Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul.
Krakusa i Wandy 11 na terenie dz. nr 46/2.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie instalacji telewizji przemystowej, w etapowym remoncie budynku Il Komisariatu Policji
w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 na terenie dz. nr 46/2.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane
przez Zamawiajacego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania instalacji
telewizji przemystowej, w remoncie budynku Il Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i
Wandy 11 na terenie dz. nr 46/2.



1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, gdzie beda

prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbidr frontu robodt przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.
Zakres 1 termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniej-
szymi zmianami do umowy.

Szczegdlowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych
do wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMIL.

Dla zakresu robdt objetego niniejsza SST pracami towarzyszacymi sg prace zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznej, systemu klimatyzacji, teletechnicznej, gazowej w budynku.
Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy
na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i rob6t, ogdlne harmonogramy budowy oraz fazg realizacji (wykonawstwa)
inwestycji.

Wykonywanie robdt koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora.

Ogolny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczeg6lnych rodzajow robot lub ich etapow 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg robdt i rownoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegélowych
harmonogramow robot elektrycznych i teletechnicznych.

Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsi¢biorstwo robot elektrycznych nie bedzie wykonywalo robot
pomocniczych sitami wlasnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajacego

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zna¢ 1 przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen i
ucigzliwos$ci dla osob trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych ucigzliwosci powstalych w nastgpstwie wykonywania robot.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
rezultacie wykonywania robét, lub przez zatrudnionych pracownikow.



1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca robdt powinien posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozoru i
eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.
Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest budynek Il Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i
Wandy 11 na terenie dz. nr 46/2. Teren budowy nie stwarza szczegdlnych zagrozen dla
bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie narusza interesow osob trzecich, nie wymaga zmiany
organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikéw ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY | KODY
Kody grup, klas i kategorii robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45312100-9 Instalowanie alarméw wlamaniowych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 Kladzenie kabli

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotagczonym do przedmiaru robot. Z uwagi na kamery i rejestrator CCTV pracujace w
chwili obecnej, do rozwigzan nowo projektowanego systemu przyjeto urzadzenia firmy NOVUS.
Wszystkie kamery powinny zapewnia¢ obraz w rozdzielczosci 2-3 Mpx 1 posiada¢ wbudowane
o$wietlacze IRW uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatlow zamiennych
pod warunkiem, ze ich parametry techniczne 1 jakosciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Wszystkie wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i1 urzadzenia dla ktdrych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robdt przekazane Zamawiajagcemu.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajag wymagania okreslone w
normach.



2.2. WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA SYSTEMU TELEWIZJI

PRZEMYSLOWEJ.

Lp Nazwa Jm llos¢ Producent
1 Adapter scienny kamery NVIP szt 2 NOVUS
2 | Kamera NVIP-2DN2103D/IR-2P szt 2 NOVUS
3

4

5

6

7

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatlow
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:
- rury instalacyjne sztywne 1 listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknictych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej
w wigzkach zwigzanych w sposdb uniemozliwiajacy wyboczenie.

- przewody izolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych
1 chtodnych.

- wyroby metalowe i1 drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na
okres zdolno$ci wigzania cementu 1 gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegotowe
warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych.

3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t 1 sSrodowisko. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych.
Aparature 1 urzadzenia nalezy ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH(CPV 45310000-3).

5.1. INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA ( 45311100-01 wg CPV)

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Zaprojektowano nastgpujace sposoby montazu instalacji elektrycznych niskiego napiecia:
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okraglymi w bruzdach pod tynkiem,
- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wielozylowymi i jednozytowymi w
listwach instalacyjnych,
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach kablowych,
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci podstawowe:
- trasowanie,
- przebicia przez $ciany i stropy,
- uktadanie rur, korytek 1 kanatoéw instalacyjnych, w ktorych beda prowadzone przewody,
- montaz konstrukcji wsporczych,
- uktadanie 1 taczenie przewodow,
- montaz osprzetu,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI OKRAGLYMI
W BRUZDACH POD TYNKIEM.

5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac¢ po liniach prostych w pionie 1
poziomie, na sufitach rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontdw. Za pomocg czujnikow do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy we wskazanym miejscu nie zostaty utozone przewody przed
tynkowaniem $ciany i ktore obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejacego
uzbrojenia z Inspektorem nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje.

5.1.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodow kabelkowych z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dzialowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcj¢. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych
elementach konstrukcji budynku.



5.1.2.3. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody uktada¢ bezposrednio w bruzdach wykutych w istniejgcym tynku 1 $cianach z
cegly. Przewody mocowaé za pomoca gipsu, mocowanie wykonaé¢ w odstepach okoto 50 cm.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Przewody wprowadzane do
rozdzielnic powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.

5.1.2.4. TYNKOWANIE BRUZD.

Po ulozeniu kabli i rur bruzde nalezy zatynkowac, a §ciang w tym miejscu zamalowac farba
takg jaka uprzednio pomalowana byla $ciana.

5.1.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI JEDNO |
WIELOZYLOWYMI W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

5.1.3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Montaz instalacji listwowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.
Przed przystapieniem do montazu nalezy:
- skompletowac niezbedna liczbe elementdw do wykonania catej projektowanej instalacji
listwowej,
- skompletowa¢ przewody 1 osprzet.

5.1.3.2. TRASOWANIE.

Trasowanie wykonaé¢ w sposéb podany w p. 5.1.2.1.

5.1.3.3. PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY.

Przy przejsciu przez stropy 1 $ciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach z
rur ostonowych. Otwory w podciagach dla przepustow rurowych wierci¢ wierttami koronowymi w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjne;.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki.

5.1.3.4. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Podstawy listew instalacyjnych mocowac¢ do podtoza za posrednictwem kotkow
rozporowych plastykowych. Odlegtos¢ miedzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm.
Listwy instalowa¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytwoérce lub
przycietych na odpowiednig dlugos$¢. Do taczenia poszczegdlnych odcinkéw stosowac nalezy
odpowiednie elementy taczeniowe.

5.1.3.5. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody wciaga¢ do rur po ich utozeniu i przykryciu warstwg tynku.
Przewody wciaga¢ za pomoca linki do przeciggania przewodow. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.3.6. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozytowe LY 10 mm2,kabelkowe wielozylowe
YDY, teletechniczne: , RG6, UTP. Przed wypadnig¢ciem z listwy przewody zabezpieczy¢ klamrami.
Podstawe listwy zamkng¢ pokrywami. Na wspolnych trasach z kablami teleinformatycznymi,
przewody kabelkowe uktada¢ w oddzielnych komorach.
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5.1.4. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI
W KORYTKACH KABLOWYCH.

5.1.4.1. TRASOWANIE.
Trasowanie wykona¢ w sposob podany w p. 5.1.2.1.

5.1.4.2. MONTAZ UCHWYTOW | WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowa¢ do otynkowanego sufitu z drewna za pomocg wkretow. Stosowac
typowe uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych kablowych firmy BAKS.
Dla mocowania korytek do sufitu stosowac uchwyty $cienno-sufitowe typu WSS 100.
Wsporniki instalowaé w odstepach co 1,0 m.

5.1.4.3. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Korytka kablowe przykreca¢ do konstrukcji sSrubami ocynkowanymi. Elementy korytek
taczy¢ migdzy soba przy pomocy tacznikéw systemowych.

5.1.4.4. UKLADANIE PRZEWODOW.

W korytkach poziomych przewody uktada¢ z mocowaniem. W korytkach zainstalowanych
pionowo przewody mocowac plastykowymi paskami zaciskowymi.

5.1.5. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe nalezy mocowac¢ na tynku bezposrednio nad listwa instalacyjng obok
gniazda z gniazda teleinformatycznego za pomoca kotkdéw rozporowych.
Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych ze stykiem ochronnym, przewod
fazowy powinien by¢ przytaczony do lewego zacisku (patrzac od przodu), przewdd neutralny do
prawego, a styk ochronny powinien znajdowac si¢ u gory.

5.1.6. PRZYGOTOWANIE KONCOW 2YL | LACZENIE PRZEWODOW.

Zewngtrzne warstwy ochronne przylaczanych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji
tylko na dlugosci niezbednej do prawidlowego polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiaé
nadmiaru dlugosci gotej zyly przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikéw i aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a
przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

Dhugos$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyl przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomic.

Laczenie przewodoéw w instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ w puszkach
instalacyjnych na listwach zaciskowych, na zaciskach gniazd wtyczkowych. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.
Przewody w puszkach musza by¢ utoZzone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
naprezenia mechaniczne.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Zyty jednodrutowe moga mieé zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych
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lub samozaciskowych
- oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy
wewnetrznej wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo
Konce przewoddw z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

5.1.7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
5.1.7.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJLI.

Wykonanie instalacji przewodami LY 10 mm2 w uktadanych listwach §ciennych razem z
przewodami instalacji elektrycznych.

5.1.7.2. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | Lt ACZENIE PRZEWODOW.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow wykonac¢ wg p. 5.1.6.

5.2. INSTALOWANIE URZADZEN TELEWIZJI PRZEMYSL.OWEJ
(45312000-7 wg CPV).

5.2.1. ZASADY OGOLNE.

W budynku zaprojektowano system telewizji przemystowe;j, ktorego zadaniem jest
rejestrowac obraz z ciaggdéw komunikacyjnych budynku oraz obraz z terenu przylegtego do budynku

5.2.2. MONTAZ REJESTRATORA OBRAZU.

5.2.2.1. Miejsce zamontowania rejestratora.

Rejestrator nalezy zamontowaé w tatwo dostgpnym miejscu, nico§wietlonym bezposrednio
padajacymi promieniami stonca, z dala od Zrédet ciepta. Do tego celu mozna wykorzystaé szafe
RACK systemu teleinformatycznego ustawiong w pomieszczeniu L.agcznosci w budynku
Komisariatu.

5.2.2.2. Dolgczanie przewodéw instalacyjnych

Po zamontowaniu rejestratora nalezy do niego podtaczy¢ przewody linii sygnatowych i
zasilajacych. Przewody powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je wyprowadzi¢
na plyte tylna 1 podlaczy¢ do odpowiednich zlgcz rejestratora. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
staranne zamontowanie ziaczy 1 wtykdéw na przewodach wizyjnych. Niestaranny montaz moze by¢
przyczyna zaktocen w sygnale wizyjnym.

Przed dotaczeniem przewodoéw linii sygnatowych, nalezy upewnic€ sig, czy rezystancje przewodow
mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach.

Jezeli uzytkownik wyrazi che¢ wpigcia rejestratora do lokalnej sieci LAN, nalezy w porozumieniu z
lokalnym administratorem systemu podtaczy¢ gniazdo sieciowe w rejestratorze odpowiednim
przewodem z wskazanym punktem dostepowym.

5.2.2.3. Dotaczanie dyskow komputerowych

Przed ustawieniem rejestratora w miejscu pracy nalezy do niego podtaczy¢ dyski
komputerowe umozliwiajace zapis obrazéw z kamer. Montaz dyskow mozna nalezy zamowic u
dostawcy rejestratora. Rozwigzanie to daje gwarancje, ze producent urzadzenia nie zarzuci
wykonawcy bledow mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia rejestrujacego.
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5.2.2.4. Programowanie rejestratora.

Programowanie rejestratora mozna przeprowadzi¢ z klawiatury systemowej i monitora
podtaczonego do rejestratora. Przed przystapieniem do konfiguracji centrali. nalezy w
porozumieniu osobg odpowiedzialng wyznaczong przez uzytkownika obiektu ustali¢ szczegotowy
sposob funkcjonowania obiektu uwzgledniajacy aktualny dzien montazu systemu telewizji
dozorowej CCTV.

5.2.3. PRZYGOTOWANIE KONCOW 2YL | LACZENIE PRZEWODOW.

Po zamontowaniu urzagdzen CCTV nalezy do niech podtaczy¢ przewody linii sygnatowych
zasilajacych. Przewody powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je
wyprowadzi¢ do obudowy urzadzenia i podtaczy¢ do odpowiednich zaciskow taczowek.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na staranne zamontowanie ztaczy i wtykow na przewodach
wizyjnych. Do polaczen nalezy uzywac¢ odpowiednio dobranych wtykéw. Niestaranny montaz moze
by¢ przyczyng zaktocen w sygnale wizyjnym. Przed dotaczeniem przewodow linii sygnatlowych,
nalezy upewnic si¢, czy rezystancje przewodow mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach.

5.2.4. INSTALOWANIE KAMER WEWNETRZNYCH.

Kamery wewnetrzne nalezy zamontowac na suficie w wyznaczonych miejscach na
korytarzach budynku. W celu podlaczenia kamery nalezy wprowadzi¢ przewody do zamontowane;j
obudowy na suficie. Wystajace z puszki przewody (dtugosci ok. 20 cm) podtaczy¢ do
odpowiednich zlagcz w kamerze. Po zamontowaniu kamery i1 podlaczeniu przewoddéw nalezy
ustawi¢ odpowiednio zakres obserwacji oraz parametry pracy kamery.

5.2.5. INSTALOWANIE KAMER ZEWNETRZNYCH.

Kamery zewnetrzne nalezy zamontowa¢ we wczesniej zamontowanych obudowach na
specjalnie do tego celu przystosowanym uchwycie. Sposob montazu okresla DTR .producenta w
wyznaczonych miejscach na elewacji budynku. W celu podiaczenia kamery nalezy wprowadzi¢
przewody do zamontowanej obudowy elewacji budynku, zamontowa¢ na koncéwkach odpowiednie
wtyki 1 podtaczy¢ do odpowiednich ztacz w kamerze. Po zamontowaniu kamery 1 podtaczeniu
przewodow nalezy ustawi¢ odpowiednio zakres obserwacji oraz parametry pracy kamery.

5.2.6. INSTALOWANIE ZEWNETRZNEJ OBUDOWY KAMERY.

Obudowe zewnetrzng nalezy zamontowac na weze$niej zamontowanym uchwycie
montazowym. Uchwyt montazowy nalezy zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci dolnej
krawedzi okien kondygnacji I pigtra zgodnie z rysunkiem projektu. Przez uchwyt montazowy
nalezy przeprowadzi¢ przewody sygnatowe i zasilajace 1 wprowadzi¢ je do obudowy kamery. W
obudowie nalezy zamontowac¢ kamerg 1 zasilacz kamery. Po zamontowaniu urzadzen nalezy
podiaczy¢ przewod linii wizyjnej oraz przewody zasilajace zasilacz , kamere z termostatem zgodnie
z DTR producenta.

5.2.7. INSTALOWANIE ZASILACZA KAMER WEWNETRZNYCH.

Zasilacz jest wykorzystywany do zasilania kamer wewnetrznych wykorzystywanych w
systemie CCTV. Zasilacz dostarczany jest razem z obudowa. Obudowe mozna zawiesi¢
bezposrednio do $ciany powierzchniowo za pomocg kotkdéw rozporowych. Lokalizacja wg projektu.
Przed przykrgceniem obudowy nalezy wprowadzi¢ do niej przewody zasilania sieciowego 230VAC
oraz pozostate przewody zasilania kamer wewng¢trznych. Po przykreceniu do $ciany nalezy
podtaczy¢ do transformatora przewody zasilajace zgodnie z DTR producenta oraz przewody
zasilania kamer wewnetrznych.
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5.2.8. INSTALOWANIE ZASILACZA KAMER ZEWNETRZNYCH.

Zasilacz jest wykorzystywany do zasilania kamer zewng¢trznych wykorzystywanych w
systemie CCTV. Zasilacz dostarczany jest jako modut elektroniki z transformatorem sieciowym.
Zasilacz nalezy zamontowac, w poblizu obudowy RACK. Do transformatora nalezy podtaczy¢
przewody zasilania sieciowego 230VAC oraz pozostale przewody zasilania kamery zewngtrzne;j.
zgodnie z DTR producenta oraz przewody zasilania grzalki.

5.2.9. MONTAZ MONITORA.

Monitor systemu CCTV nalezy zamontowac¢ w poblizu stanowiska, gdzie bedzie odbywat
si¢ nadzor nad zamontowanymi kamerami. Po ustawieniu urzadzenia nalezy podtaczy¢ je do
gniazdka zasilania sieciowego oraz potaczy¢ z odpowiednim wyjSciem w rejestratorze za pomocg
kabla koncentrycznego.

5.2.10. URUCHOMIENIE | POMIARY LINII DOZOROWYCH.

Po utozeniu przewodow linii sygnatowych 1 zasilajacych nalezy zmierzy¢ parametry takie
jak rezystancje przewodow oraz stan izolacji czy odpowiada wytycznym okreslonym przez
producenta w DTR. Nastepnie po umieszczeniu wszystkich urzadzen w liniach sygnatowych i
zasilajacych i1 konfiguracji kamer nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wprowadzonych danych ze stanem
faktycznym.

5.2.11. PROGRAMOWANIE SYSTEMU CCTW.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen w systemie CCTV i uruchomieniu, nalezy
wprowadzi¢ do pamigci rejestratora odpowiednie dane pozwalajace na rejestracje obrazow z kamer
zamontowanych w systemie CCTV. Do tego celu mozna wykorzysta¢ zataczone oprogramowanie
konfiguracyjne lub wprowadza¢ dane z klawiatury umieszczonej na panelu czotowym rejestratora
lub pilota. Doktadny opis programowania dostarczany jest wraz DTR rejestratora. Szczegdtowe
parametry zapisu 1 konfiguracji nalezy wprowadza¢ w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

5.2.12. PRACA PROBNA | TESTOWANIE SYSTEMU.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen w systemie telewizji przemystowej i uruchomieniu,
nalezy sprawdzi¢ poprawno$c¢ jego funkcjonowania przeprowadzajgc testy poszczegolnych kamer i
urzadzen rejestrujacych i obrazujacych. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wyswietlanych
komunikatéw opisujacych kamery czy jest zgodny ze stanem faktycznym.
Wszelkie elementy niestabilne 1 wprowadzajace zaklocenia w pracy systemu CCTV i nalezy
natychmiast wyeliminowac poprzez ich wymiang na nowe lub usunigcie przyczyny zakldcen.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana
okresowo w miarg postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy.
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8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi technicznemu instalacji
¢) odbiorowi koncowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

8.2 Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior techniczny instalacji

Odbidr techniczny obiektu polega na przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych na podstawie
kompletnych protokotow pomiaréw i uruchomien
Procedura analogiczna jak przy odbiorze koncowym inwestycji.

8.4 Odbioér koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru 1 Strony Zamawiajace;.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikow pomiaréw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania
robdt z Umowag 1 dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych technicznych podlegajacych zakryciu, odbioréw technicznych
instalacji, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce
w szczegblnoscei :
a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen
c¢) Dzienniki budowy i ksigegi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych
e) atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
f) instrukcje obstugi urzadzen
oraz inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajacg
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy :
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi technicznemu instalacji
c¢) odbiorowi koncowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — z poz.
zmianami

2 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3 - Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV).

4 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.
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5 -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351).

6 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,
poz. 690).

7 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 121,
poz. 1138).

8 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dhugotrwata przewodow.

9 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

10 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

11 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13 PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

14 PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

15 PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

16 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

17 PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoOw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogblne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

18 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

19 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

20 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

21 Wytyczne do projektowania budynkéw dla sadow powszechnych. MS Departament Budzetu i
Efektywnosci Finansowej, Warszawa, pazdziernik 2014

22 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

23 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob 1 mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

24 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki
budowlanej. Warszawa 2003 r.

25 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i serwisowa urzadzen telewizji przemystowe; .

26 Aktualne normy i przepisy
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