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 KD-00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA – SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
WRAZ Z UKŁADEM PODCZYSZCZAJĄCYM, 
KANALIZACJA SANITARNA

Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne

• Wykopy mechaniczne i ręczne
• Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę
• Wywóz urobku

Roboty w zakresie inżynierii lądowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych
45232451-8 – Roboty odwadniające i nawierzchniowe

• podłoża,
• kanały grawitacyjne
• studnie i studzienki
• osadnik i separator
• próby szczelności

KD-01.00.00 Roboty pomiarowe
KOD CPV 45110000-1

KD-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA

01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  układem 
podczyszczającym  oraz  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  dz.  nr  164  w  m.  Łobez 
ul. Wojska Polskiego 2 – teren Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

01.01.02. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  towarzyszących,  związanych  z budową sieci  kanalizacji  deszczowej 
wraz z układem podczyszczającym oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 164 w m. 
Łobez ul. Wojska Polskiego 2 – teren Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

W zakres robót wchodzą:
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W/w prace zostaną wykonane przy następujących obiektach:
 długość przykanalików deszczowych PVC de 200 mm = 118,00 m,
 długość przykanalików deszczowych PVC de 160 mm = 48,00 m,
 ilość projektowanych studni kan. deszczowej – bet. dn 1200 – 1 szt.
 ilość projektowanych wpustów ulicznych – Bet. Dn 500 – 2 szt.
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 ilość projektowanych studni osadnikowych Dn 1500 – 1 szt.
 ilość projektowanych separatorów Dn 1200 – 1 szt.

 długość przykanalików sanitarnych PVC de 160 mm = 23,5 m,
 ilość projektowanych studni kan. deszczowej – bet. dn 1200 – 1 szt.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji 
robót, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072),

 Wspólny Słownik Zamówień,
Projekt  budowlany  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  układem  podczyszczającym  oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 164 w m. Łobez ul. Wojska Polskiego 2 – teren 
Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

KD-01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji 
punktów należy stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30  m,  a  dla  punktów  utrwalanych  w  istniejącej  nawierzchni  bolce  stalowe  średnicy  5  mm 
i długości  od   0,04  do  0,05  m.  „Świadki”  powinny  mieć  długość  około  0,50  m  i  przekrój 
prostokątny.

KD-01.03.00. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz określenia punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt:

 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

KD-01.04.00. WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.
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KD-01.05.00. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7).

W  oparciu  o  otrzymaną  dokumentację  projektową,  Geodeta  powinien  przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Geodeta powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Geodeta  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy 
drogowej  i  obiektów towarzyszących.  Jako repery robocze można wykorzystać  punkty stałe  na 
stabilnych,  istniejących  budowlach  wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery 
robocze należy założyć  w postaci  słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był  mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach 
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.

KD-01.08.00. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej.

KD-01.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− zastabilizowanie  punktów  w sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem i  oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK
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KD-02.00.00 Roboty ziemne

KOD CPV 45110000-1

KD-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA

02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  układem 
podczyszczającym  oraz  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  dz.  nr  164  w  m.  Łobez  ul. 
Wojska Polskiego 2 – teren Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

02.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
układem podczyszczającym oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 164 w m. Łobez 
ul. Wojska Polskiego 2 – teren Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072),

 Wspólny Słownik Zamówień,
Projekt  budowlany  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  układem  podczyszczającym  oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 164 w m. Łobez ul. Wojska Polskiego 2 – teren 
Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

02.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie ścian wykopów.

Umocnienia ścian do zagłębienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje się. Dla zagłębienia od 1,0 m do 
3,0 m należy wykonać umocnienie ścian wykopów ażurowe. Powyżej 3,0 m zagłębienia należy 
przewidzieć pełne umocnienie. 

Umocnienie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

KD-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości.
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02.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Użyte  materiały  z  miejscowych  źródeł  pozyskiwania  powinny  posiadać  certyfikaty,  jako 
dowód, że są zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  placu  budowy lub  z  innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materiałów

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów.

02.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego zezwoli  Wykonawcy  na 
użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

02.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na 
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzeganiem 
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

02.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do robót:

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
 zachowały swoją jakość i właściwości,
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 
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wyznaczonych przez Wykonawcę.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego  o swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogólne

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub  w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  W przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym 
o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie  gwarantujące zachowania  jakości 
i warunków  wyszczególnionych  w  Umowie,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

02.03.02. Wymagania szczegółowe

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:

 odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.).

10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – KD.01.

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogólne

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego,  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Umowy na  polecenie  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
na własny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegółowe

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogólne

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  Umowy oraz 
za jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wszystkich 
elementów robót,  zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi  na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów  robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji 
Projektowej,  ST,  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru 
Inwestorskiego uwzględni  wyniki  badań materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

11



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – KD.01.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie  później  niż  w czasie 
przez  niego wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wnioskodawcę,  pod rygorem zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegółowe

1. Wykopy

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
istnienia uzbrojenia podziemnego – posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. 
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizować wyłącznie 
jako ręczne – w minimalnej odległości 5 m od spodziewanego miejsca wystąpienia uzbrojenia 
podziemnego.

Przyjęto 90% wykopów wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych ręcznie. Wykop 
pod osadnik i separator wykonać mechanicznie.

Odchylenia  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowych,  nie  powinny  być 
większe niż określone w Warunkach wykonania i odbioru robót.

2. Zasypanie wykopów

Ułożone rurociągi zasypywać gruntem piaszczystym (może być pospółka) do wysokości 
30  cm  ponad  górną  krawędź  przewodu.  Pozostałą  część  wykopu  można  zasypać  gruntem 
rodzimym zagęszczając warstwami co 20 ÷ 30 cm.

W  terenie  utwardzonym  tj.  drodze  ziemnej  wskaźnik  zagęszczenia  powinien  wynosić 
Wz = 0,98-1,00.  Właściwe wykonanie zagęszczenia gruntu sprawdzi  uprawniony geolog lub 
laboratorium drogowe.

3. Wywóz gruntu

Urobek  z  wykopów  należy  wywieźć  na  wysypisko  komunalne  lub  na  inne  miejsce 
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  dopływem  wód  deszczowych.  Elementy 
zabezpieczające  ściany  wykopu  muszą  wystawać  co  najmniej  0,15  m  ponad  szczelnie 
przylegający  teren,  a  powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed ułożeniem przewodów wodę z 
wykopów należy usunąć.

Odwodnienie  wykonywać  w  zależności  od  konfiguracji  terenu  i  zagłębienia  sieci,  za 
pomocą:

a)  pompy  spalinowej  w  najniższym  punkcie  wykopu,  przed  wykonaniem  podsypki  z 
odprowadzeniem  do  pobliskiego  rowu  lub  na  nieużytki,
i ułożeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyć i 
wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą.

b) beczkowozu

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH
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02.06.01. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może 
żądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie 
z wymaganiami zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów 
w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie próbek

Na  zlecenie  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować 
można  polskie  wytyczne,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego kopie  z  wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania 
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 
Wykonawcy są  niewiarygodne,  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego poleci  Wykonawcy lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  Dokumentacją 
Projektową  i  ST.  W takim  przypadku  całkowite  koszty  badań  i  pobierania  próbek  poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.
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02.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest.

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie 
potrzeby  wynikami  wykonywanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały  posiadające  atesty  lub  urządzenia  –  posiadające  ważne  legitymacje,  mogą  być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

02.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  przedmiaru  robót  określa  Rozporządzenie  Ministra  
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno – użytkowego.

02.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru 
robót określa PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego, 
na podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego robót  dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru  robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wymaganych  przepisami 
dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową.  W  toku  odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających  w warstwie ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST 
z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
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 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

KD-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ

02.09.01. Ustalenia ogólne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. .

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i  wszystkich wymaganych gwarancji  ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową.

02.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego

Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  wyliczone  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów 
w sprawie  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych,  ponosi  Wykonawca  w  ramach  wartości 
umownej.

02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach 
wartości umownej.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę 
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
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02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony datą  jego wykonania,  podpisem osoby,  która  dokonała 
zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy będą  czytelne, 
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim, 
bez przerw.

Wszystkie  załączone  do  dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  jasno 
ponumerowane,  podpisane  i  opatrzone  datą  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
−datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  daty,  przyczyny  i  okresy 

każdego opóźnienia,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu,
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych 

i końcowych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji 

Projektowej,
− dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,
− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót;
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.
Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisane  do  Dziennika  Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Każdy  wpis  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 

do ustosunkowania się.

02.10.03. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów  budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w pkt.  (1)  i  (2)  następujące 
dokumenty:

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
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c/ protokoły odbioru robót,
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencję na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy 

odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE

KOD CPV 45231300-8; CPV 45232451-8

KD-03.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA
03.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  układem 
podczyszczającym  oraz  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  dz.  nr  164  w  m.  Łobez  ul. 
Wojska Polskiego 2 – teren Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

03.01.02. Przedmiot i zakres robót montażowych.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych, związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
układem podczyszczającym oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 164 w m. Łobez 
ul. Wojska Polskiego 2 – teren Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Ogólna długość sieci 

 długość przykanalików deszczowych PVC de 200 mm = 118,00 m,
 długość przykanalików deszczowych PVC de 160 mm = 48,00 m,
 ilość projektowanych studni kan. deszczowej – bet. dn 1200 – 1 szt.
 ilość projektowanych wpustów ulicznych – Bet. Dn 500 – 2 szt.
 ilość projektowanych studni osadnikowych Dn 1500 – 1 szt.
 ilość projektowanych separatorów Dn 1200 – 1 szt.

 długość przykanalików sanitarnych PVC de 160 mm = 23,5 m,
 ilość projektowanych studni kan. deszczowej – bet. dn 1200 – 1 szt.

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072),

 Wspólny Słownik Zamówień,
 Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem 

podczyszczającym oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 164 w m. Łobez ul. 
Wojska Polskiego 2 – teren Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.
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KD-03.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

03.02.01. Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości.

03.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Użyte  materiały  z  miejscowych  źródeł  pozyskiwania  powinny  posiadać  certyfikaty,  jako 
dowód, że są zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  placu  budowy lub  z  innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materiałów

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów.

03.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego zezwoli  Wykonawcy  na 
użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

03.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na 
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzeganiem 
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

03.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do robót:
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 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
 były  zabezpieczone  przed  wpływem  promieniowania  słonecznego  (ważne  w 

przypadku tworzyw sztucznych),
 zachowały swoją jakość i właściwości,
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 
wyznaczonych przez Wykonawcę.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego  o swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanałowe

Wykonanie  projektowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  należy  przewidzieć  w  okresie 
bezdeszczowym, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC o średnicy de 200. Trasa 
kolektora przebiega na terenie działki nr 164.

Spadki,  długości,  średnice  oraz  zagłębienia  projektowanego  kolektora  podano  na  profilach 
podłużnych.

03.02.09. Uzbrojenie kanałów

W rozwiązaniu  projektowym  dobrano  wpusty  uliczne  deszczowe  żeliwnych  klasy  D400  z 
kołnierzem  zatrzaskowym,  osadzonych  na  pierścieniach  odciążających,  na  studzienkach 
betonowych ∅500  z osadnikiem piasku wysokości 0,5 m. Włączenie rur PVC de 200 do betonowej 
studni wpustu za pomocą tulei (przejścia szczelnego) PVC de 200.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

03.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub  w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  W przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową.
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Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym 
o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie  gwarantujące zachowania  jakości 
i warunków  wyszczególnionych  w  Umowie,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

03.03.02. Sprzęt do wykonania kanalizacji

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
− żurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.

KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogólne

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego,  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Umowy na  polecenie  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
na własny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji  poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu 
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pojazdów.

03.04.03. Transport kręgów

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub 
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów  z  drewna,  gumy  lub  innych 
odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport włazów kanałowych i armatury

Włazy  kanałowe  i  armatura  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu 
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH

03.05.01. Wymagania ogólne

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  Umowy oraz 
za jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wszystkich 
elementów robót,  zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi  na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów  robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji 
Projektowej,  ST,  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru 
Inwestorskiego uwzględni  wyniki  badań materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie  później  niż  w czasie 
przez  niego wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wnioskodawcę,  pod rygorem zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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03.05.02. Opis rozwiązania projektowego

Odwodnienie  nawierzchni  z  wód  powierzchniowych  przewidziano  ze  spadkiem 
poprzecznym dwustronnym i  spadkami  podłużnymi  zgodnymi  ze  spadkiem terenu do wpustów 
ulicznych kanalizacji deszczowej z osadnikami.

Odprowadzenie wód przewiduje się do cieku sztucznego kanału dn 600 mm Nr r-IX.
Wykonanie  projektowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  należy  przewidzieć  w  okresie 

bezdeszczowym, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC o średnicy de 315; 250. 
Trasa kolektora przebiega pod projektowanym chodnikiem oraz w teren ach zielonych wzdłuż drogi 
krajowej i drogi powiatowej w m. Uniechów. 

Ścieki deszczowe ze zlewni nr 1 będą podczyszczane w osadniku z kręgów betonowych Dn 
1500 mm, i separatorze lamelowym PSW LAMELA 10/100 Dn 1500 mm, a następnie układem 
sieci kanalizacji deszczowej PVC de 315 mm odprowadzane będą do kanału podziemnego dn 600 
mm oddalonego od miejscowości Uniechów o ok. 580mb. Natomiast ze zlewni nr 2 odprowadzane 
będą do istniejącej kanalizacji deszczowej dn 300 mm.

Pod osadnik i separator wykonać podbudowę o wymiarach 2100 x 2100 mm:
- warstwa żwiru gr 10 cm zagęszczona do Wz = 1,0;
- warstwa betonu B-10 gr. 10 cm.
Przed wprowadzeniem wód deszczowych do kanału r-IX dn 600 mm:
 - studzienkę uspokojenia z kręgów betonowych Dn 1200 mm z płyta i włazem ciężkim oraz 

osadnikiem h = 0,3 m zgodnie z załączonym rysunkiem,

Dla zlewni nr 1 dobrano osadnik o średnicy  ∅ 1500 i pojemności części osadowej <3m3, z 
katalogu technicznego firmy ekol-UNICON lub. równoważny.

Jako główne elementy dla podczyszczania ścieków deszczowych ze  zlewni nr 1 przyjęto 
separator lamelowy typu PSW LAMELA 10/100 UNISEP o parametrach:

przepływ maksymalny    - 100 dm3/s,
pojemność magazynowa oleju – 200 dm3,
pojemność osadnika    - 400 dm3,
średnica wewnętrzna    - 1200 mm,
średnica rury wlotowej i wylotowej – PVC315,
ciężar całkowity    - 6100 kg,

Separator ekol-UNICON System w zależności od typu składa się z monolitycznego korpusu 
betonowego z kompletnym wyposażeniem wewnętrznym (UNICON System Unisep).

Wewnątrz separatora umieszczone są specjalnie skonstruowane sekcje żaluzjowe, na których 
zachodzi  separacja  zanieczyszczeń.  Wykonane  są  one  z  odpornego chemicznie  i  wytrzymałego 
mechanicznie tworzywa sztucznego(mieszanina akrylonitrylu, butadienu i styrenu).

03.05.06. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności 
na:

- eksfiltrację ścieków do gruntu
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- infiltrację wód gruntowych do kanału.
Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.”
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zamknięcie wszystkich odgałęzień,
poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą, ·co 

najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej ( przy badaniu na 
eksfiltrację). 

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w 
studzience położonej wyżej w czasie: 

* 30 min. na odcinku o długości do 50 m;
* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;
podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału  w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH

03.06.01. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może 
żądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie 
z wymaganiami zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów 
w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie próbek

Na  zlecenie  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować 
można  polskie  wytyczne,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
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badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego kopie  z  wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania 
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 
Wykonawcy są  niewiarygodne,  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego poleci  Wykonawcy lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  Dokumentacją 
Projektową i ST.           W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

03.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest.

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie 
potrzeby  wynikami  wykonywanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały  posiadające  atesty  lub  urządzenia  –  posiadające  ważne  legitymacje,  mogą  być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

03.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  przedmiaru  robót  określa  Rozporządzenie  Ministra  
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno – użytkowego.

03.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Nie dotyczy.

KD-03.08.00. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru 
robót określa PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego, 
na podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego robót  dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru  robót 
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dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wymaganych  przepisami 
dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową.  W  toku  odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających  w warstwie ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST 
z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

KD-03.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ

03.09.01. Ustalenia ogólne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. 

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i  wszystkich wymaganych gwarancji  ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową.

03.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego

Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  wyliczone  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów 
w sprawie  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych,  ponosi  Wykonawca  w  ramach  wartości 
umownej.

03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach 
wartości umownej.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę 
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony datą  jego wykonania,  podpisem osoby,  która  dokonała 
zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy będą  czytelne, 
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim, 
bez przerw.

Wszystkie  załączone  do  dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  jasno 
ponumerowane,  podpisane  i  opatrzone  datą  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
−datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
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− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  daty,  przyczyny  i  okresy 

każdego opóźnienia,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu,
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych 

i końcowych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji 

Projektowej,
− dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,
− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót;
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.
Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisane  do  Dziennika  Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Każdy  wpis  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 

do ustosunkowania się.

03.10.03. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów  budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w pkt.  (1)  i  (2)  następujące 
dokumenty:

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
c/ protokoły odbioru robót,
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencję na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

KD-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
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BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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