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WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE 



 
  

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem ST jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynku zespolonymi 
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami 
tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowa, zwana dalej BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM 
OCIEPLEN). BSO mogą być zastosowane w nowych budynkach, jak też w budynkach 
istniejących. Systemy przewidziane są do ocieplania elewacji pionowych, jednak możliwe jest 
ich zastosowanie również na powierzchniach płaskich (sufitowych) i nachylonych.Technologia ta 
realizowana jest przy użyciu odpowiednio dobranych zestawów wyrobów, zaprojektowanych 
przez autora systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te mogą być 
produkowane przez systemodawce lub jego dostawców. 
 
Ocieplenie budynku, oprócz ścian, obejmuje również: 
Drobne naprawy tynku elewacji i ościeży,  
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 

ST opisuje sposób wykonywania robót ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej, 
określają metody oceny podłoża wraz z niezbędnymi czynnościami przygotowawczymi oraz zawierają 
wymagania dotyczące odbioru robót. Adresowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 
związanego z wykonywaniem ocieplen ścian zewnętrznych budynków metoda bezspoinową (BSO). 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w OST "Wymagania ogólne". 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST "Wymagania ogólne". 
 

1.5. Dokumentacja robót elewacyjnych BSO 
 
Dokumentacje robót elewacyjnych ociepleniowych stanowią: 
- dokumentacja projektowa, opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 wraz 
z późniejszymi zmianami), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych). 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania ukrytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 
uwzględniać: 
- materiały do wykonywania BSO, 
- lokalizacje i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod BSO 



 
  

W projekcie powinny być zawarte: 
- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw. 
 

2. Materiały    
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz poniżej poziomu gruntu 

 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu i w strefie cokołu płytami 

polistyrenu ekspandowanego z domieszką grafitu  przeznaczonymi do ocieplania fundamentów, 

ścian piwnic oraz stref cokołu w systemie BSO. Grubość płyt zgodnie z audytem energetycznym 

wynosić winna 12cm przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Roboty należy 

rozpocząć od rozbiórki powierzchni utwardzonej wokół budynku oraz demontażu istniejących 

elementów na poszczególnych. Po usunięciu opaski  wokół budynku należy odkopać ściany 

zewnętrzne poniżej poziomu gruntu.  Szerokość wykopu na dnie powinna wynosić 60-80cm z 

odpowiednim poszerzeniem u góry. Odkopane ściany należy oczyścić z pozostałości ziemi oraz 

istniejącej izolacji szczotkami drucianymi i pozostawić na pewien okres do naturalnego 

osuszenia. Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi z dachu jak i 

napływającymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakować i zabezpieczyć przed ewentualnymi 

nieszczęśliwymi zdarzeniami , podczas prowadzenia robót gdy budynek będzie użytkowany. 

Osuszone ściany dwukrotnie smarować środkami grzybobójczymi. Na tak przygotowany ścianę 

nałożyć folię płynną do głębokości fundamentów. Po stwardnieniu foli na ścianę naklejać płyty 

styropianowe o gr. 12cm do głębokości fundamentu w strefie podpiwniczonej oraz 0,5m w strefie 

niepodpiwniczonej. Styropian zagruntować klejem nałożyć siatkę zbrojąca oraz ponownie 

zagruntować.  Na ścianę nałożyć folię kubełkową do wysokości górnej krawędzi chodnika. Folię 

docisnąć do ściany zasypką piaskowo – żwirową na całej wysokości ubijaną warstwami. Wokół 

budynku należy odtworzyć istniejące utwardzenie, od strony ulicy Wolności wykonać opaskę 

betonową gr. 50cm. Warstwę wierzchnią ściany powyżej poziomu gruntu w strefie cokołu 

wyłożyć mrozoodpornymi płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x10x65mm o gładkiej 

fakturze lica w kolorze grafitowym,  nasiąkliwości ≤6%. Zastosować wiązania krzyżowe typu 1, 

fuga 10mm ciemnoszara. Bezwzględnie stosować zaprawy do klejenia i spoinowania płytek 

klinkierowych z dodatkiem zabezpieczającym przed powstawaniem wykwitów wapiennych.   

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu oraz ścian garażu 
 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych płytami ze spienionego polistyrenu z domieszką 

grafitu do ocieplania ścian metodą „lekką mokrą”. Grubość płyt zgodnie z audytem 

energetycznym wynosić winna 15cm przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK dla 

ścian posterunku oraz 12cm przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK dla ścian 

garażu. Warstwę wierzchnią projektuje się jako tynk silikonowy barwiony w masie. Roboty 

należy rozpocząć od demontażu istniejących elementów na poszczególnych elewacjach budynku 

(między innymi: rynny i rury spustowe, istniejące opierzenie budynku, istniejąca instalacja 

odgromowa, kratki wentylacyjne, jednostka zewnętrzna klimatyzatora, oświetlenie zewnętrzne, 

tablice itp.) Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy sprawdzić istniejące tynki. 

Istniejące tynki o spójnej, nośnej strukturze do podłoża można pozostawić, uzupełniając drobne 

ubytki systemową zaprawą wyrównującą. Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy 

wyrównującej na ścianach, gdzie istniejące tynki odspajają się powierzchniowo, łuszczą lub 



 
  

występują zmiany destrukcyjne .Powierzchnie osypujące się należy starannie zeszczotkować 

następnie uzupełnić ubytki zaprawą wyrównującą. Nanosić wałkiem lub pędzlem równomiernie 

bez przerw w pracy. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy usunąć istniejące 

opierzenia. Płyty styropianowe układać od dołu do góry zaczynając od listwy startowej bez 

szczelin z przesunięciem o połowę długości co drugi rząd. W miejscu styku płyt nie powinno być 

kleju. Styki płyt nie mogą przechodzić w narożnikach okien lub drzwi. Na narożnikach płyty 

powinny „ zazębiać się na ich szerokość „ W tych miejscach stosować można wyłącznie całe 

płyty lub ich połówki. Klej na powierzchnię płyty należy nanosić zarówno punktowo jaki i pasem 

wzdłuż krawędzi. Pasmo kleju na krawędzi płyty powinno wynosić ok. 5 cm. Podczas prac 

ociepleniowych jak i procesie wiązania temperatura powietrza zewnętrznego nie powinna być 

niższa niż 5 °C. Gotową elewacje chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem 

oraz deszczem. Po związaniu kleju płyty należy przeszlifować i oczyścić następnie nakładać 

zaprawę szpachlową pacą zębatą 10 mm. W świeżą warstwę szpachli zatopić siatkę zbrojeniową 

równymi pasami bez pofałdowań z 10 cm zakładką. Siatka zbrojeniowa powinna być pokryta ok. 

1 mm warstwą zaprawy. W narożnikach okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia 

na całej powierzchni należy zatopić w warstwie zaprawy zbrojenie ukośne 20x30 cm. Płyty 

styropianowe należy dodatkowo mocować do ściany za pomocą łączników mechanicznych. Po 

co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikonowy. Tynk zamieszać 

wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji 

roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej wody. Tynk silikonowy nakładać 

nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zacierać. Struktura drapana: 

bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. Pracować 

równomiernie i bez przerwy. 

 

Ocieplenie połaci dachowej wraz z jej wymianą 

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego na całej powierzchni dachu na blachodachówkę. 

Przy wymianie pokrycia dachowego stosować folę wiatroizolacyjną. Dodatkowo połać dachowa 

nad klatką schodową zostanie ocieplona wełną mineralną pomiędzy krokwiami o grubości 20cm i 

o współczynniku przewodzenia 0,032W/mK. Na wełnę od strony wewnętrznej stosować folię 

paroizolacyjną. Po ułożeniu wełny mineralnej oraz  folii paroizolacyjnej  powierzchnię nad  

klatką schodową wykończyć płytą kartonowo gipsową ogniochronną. Powierzchnię 

przeszpachlować, zagruntować oraz malować farbą hydrofobową w kolorze uzgodnionym  z 

użytkownikiem budynku. Przed przystąpieniem do ocieplania połaci dachowej należy ocenić stan 

konstrukcji drewnianej, elementy uszkodzone przewidzieć do wymiany.  

 

Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego 

Całą powierzchnię stropu oddzielającą pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych  należy 

ocieplić wełną mineralną gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia  ciepła 0,032W/mK. Wełnę 

układać luzem na foli paroizolacyjnej w przestrzeniach zamkniętych oraz na stropie nad 

pomieszczeniami ogrzewanymi piętra. W pomieszczeniu nieogrzewanym na poddaszu do 

którego jest bezpośredni dostęp z klatki schodowej ocieplenie stropu wykonać wraz z ułożeniem 

nowej podłogi z płyt OSB3 gr 22mm. Wełna mineralna układana będzie pomiędzy legarami. 

Układanie wełny na stropie wykonać można dopiero po starannym jego oczyszczeniu. Na stropie 

nad pomieszczeniami ogrzewanymi I piętra dodatkowo przewidzieć wykonanie pomostu 

komunikacyjnego. 

 

 



 
  

Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza nieogrzewanego 

Projektuje się ocieplenie  wszystkich ścian wewnętrznych na poddaszu oddzielających 

pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni nieogrzewanych. Ocieplenie wykonać wełną mineralną 

gr. 15cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Wełnę do ścian mocować 

mechanicznie. 

 

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 
Projektuje się ocieplenie stropodachu nad magazynem oraz garażem (części parterowe) warstwową płytą 

z rdzeniem styropianowym o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym 80 kPa. 

Okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien 

szklanych. Grubość płyt zgodnie z audytem energetycznym wynosić winna 15cm przy 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Przed przystąpieniem do prac 

termoizolacyjnych należy ocenić stan techniczny podłoża. Powinno ono być przede wszystkim 

odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność, to znaczy kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok antyadhezyjnych, oraz 

wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Bardzo ważne jest gruntowanie podłoża preparatami 

gruntującymi. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy pozostawić grunt do 

wyschnięcia. Czas schnięcia środka gruntującego poniżej 3 godzin. W chwili sporządzania 

dokumentacji projektowej stan istniejącego podłoża był dobry i zbędne było jego usuwanie a 

jedynie poddanie go renowacji, jednak zaleca się ponowną ocenę podłoża  przez Wykonawcę 

przy udziale Inspektora Nadzoru bezpośrednio przed rozpoczęciem prac. Pozostawione stare 

pokrycie należy oczyścić (z piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące na 

podłożu wybrzuszenia (pęcherze), odspojenia, fałdy, zgrubienia należy naciąć w razie 

konieczności, wysuszyć i podkleić (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej). 

W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy je podziurawić poprzez 

nawiercenie lub nacięcie aż do zawilgoconej warstwy. Zaleca się wykonanie około 10 otworów 

na 1 m² dachu. Podczas renowacji starych, zawilgoconych pokryć należy pamiętać o 

zastosowaniu kominków wentylacyjnych w ilości około 1 szt. na 40-60 m
2
. Mocowanie płyt za 

pomocą kleju bitumicznego trwale plastycznego. Klej nanosimy na podłoże lub bezpośrednio na 

płyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnętrznej 2 pasy szerokości 40-50 

mm/m², w strefie brzegowej 3 pasy szerokości 40-50 mm/m², a w strefie narożnej 4 pasy 

szerokości 40-50 mm/m². Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 

dopasowanie i dociśnięcie płyt. Należy również pamiętać o układaniu płyt na tzw. mijankę. 

UWAGA : Zakłady można podkleić lub pozostawić do samoczynnego zwulkanizowania się pod 

wpływem grzania papy podkładowej. Zgrzewanie zakładów może doprowadzić do wytopienia 

termoizolacji. W strefie narożnej i brzegowej zaleca się dodatkowe mocowanie teleskopowymi 

łącznikami mechanicznymi ze względu na możliwość poderwania płyt przez wiatr.  

Wymiana stolarki okiennej  

Projektuje się wymianę istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej w całym budynku. Okna  

zewnętrzne o profilu pcv i współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m
2
K. W każdym oknie 

zamontować nawiewnik higrosterowany o wydajności 30m
3
/h. Stolarkę okienną montować w tak 

zwanym ciepłym systemie polegającym na zastosowaniu zewnętrznych taśm 

paroprzepuszczalnych oraz wewnętrznych paroizolacyjnych. Dodatkowo przewidzieć należy 

ocieplenie węgarków okiennych styropianem jak ściany zewnętrzne gr. 2cm. Na wskazanych w 

części graficznej oknach należy zamontować kraty okienne. Montaż krat w ościeżach okien od 

strony zewnętrznej, wykonanych z elementów poziomych - płaskowników 50x8 mm o rozstawie 



 
  

nie większym niż 250 mm. Elementy pionowe stanowią pręty stalowe gładkie fi 16 mm o 

osiowym rozstawie co 100 mm, pręty stalowe przeprowadzone przez otwory w płaskownikach z 

obustronnym obspawaniem połączeń. Obwód kraty obwiedziony płaskownikiem 50x8 mm. 

Kotwy z prętów stalowych gładkich fi min. 20 mm o rozstawie nie większym niż 50 cm. Kotwy 

osadzone w murze na głębokość 20 cm. Kraty czyszczone, gruntowane farbą miniową i 

malowane farbą chlorokauczukową w kolorze jasnoszarym. Projektuje się  montaż nowych 

parapetów zewnętrznych z blachy tytan – cynk oraz podokienników z  konglomeratu gr. 2cm. 

Wymiana drzwi zewnętrznych  

Projektuje się wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i o 

współczynniku przenikania ciepła U=1,300W/m
2
K. 

 

Wymiana bram garażowych 

 

Projektuje się wymianę istniejących bram garażowych na nowe ocieplane o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,300W/m
2
K.  Bramy dwuskrzydłowe bez furtki, blacha T-7 pion (wąski 

trapez), kolor ciemny grafit.  

 

Wymiana rynien, rur spustowych opierzenie budynku 

 

Projektuje się wymianę istniejących rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan cynk. 

Odpływ wód opadowych powierzchniowo na teren działki. Wszystkie istniejące elementy 

opierzeni budynku wymienić należy na nowe po wykonaniu ociepleń przegród z blachy tytan – 

cynk. 

 

Wymiana instalacji odgromowej 

 

Należy przewidzieć wymianę istniejącej instalacji odgromowej na nową spełniającą wymagania 

obecnych przepisów. Montaż przewidzieć pod ociepleniem w rurkach winidurowych. 

Szczegółowe rozwiązania podane są w projekcie branżowym.  

 

Oświetlenie zewnętrzne 

 

Należy przewidzieć  demontaż starego i montaż nowego oświetlenia zewnętrznego. Szczegółowe 

rozwiązanie podane są w projekcie branżowym. 

 

Przemurowanie istniejących kominów wentylacyjnych  

 

Istniejące kominy wentylacyjne należy udrożnić, oraz przemurować od poziomu poddasza 60cm 

ponad kalenicę dachu z wykonaniem bocznych wylotów. Istniejący komin wentylacyjny od 

poziomu poddasza w chwili obecnej posiada przewód zbiorczy, w związku z czym należy go 

rozdzielić na kanały obsługujące poszczególne pomieszczenia w budynku. 

 

 

 

 

 



 
  

Wykonanie nowego logo Policja 

 

Przewidzieć należy montaż nowego logo Policji w formacie przestrzennym z podświetleniem 

nocnym. Logo należy zasilić zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniu branżowym.   

 

Demontaż, montaż  i uruchomienie istniejącego klimatyzatora 

 

Przewidzieć należy demontaż jednostki zewnętrznej istniejącego klimatyzatora, jej ponowny 

montaż po wykonaniu ocieplenia ściany w tym samym miejscu co przed termomodernizacją. 

Wykonawca wykona również uruchomienie urządzenia.  

 

Kolorystyka elewacji 

 

Kolorystyka elewacji przedstawiona została w części graficznej opracowania.  

Cokół – płytki klinkierowe kolor grafit NCS S 7502B lub RAL 7015, 

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu cokołu – tynk silikonowy barwiony w masie kolor 

jasnoszary NCS S1002 lub RAL 7047, 

Pasy przy oknach – tynk silikonowy barwiony w masie kolor grafit NCS S 7502B lub RAL 7015, 
 
 
3. SPRZET I NARZEDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne"pkt 3. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania BSO 
Do wykonywania robót należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża. 
- szpachle i pace metalowe nierdzewne lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia do ciecia płyt, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 10-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni. 
- poziomnice, 
- mieszadła wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
 

Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

-  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

-  narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania kompozycji klejących. 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, — poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST "Wymagania ogólne" 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 



 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" 
 
5.1 Podłoża i ich przygotowanie 
5.1.1 Uwagi ogólne 
Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na która nakładany jest kolejny materiał (składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość 
mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, dla operacji mechanicznego 
mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie 
przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, 
zapewniającej ich wymagana nośność, dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest 
warstwa przegrody (tu :izolacji cieplnej)w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji 
cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 
 
5.1.2Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń. 
5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Maksymalna wilgotność do 6%.  
5.1.2.2Wymogi geometryczne 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez normę niemiecka DIN 18202. W przypadku 
niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
 
5.1.3 Ocena podłoża 
5.1.3.1Uwagi ogólne 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, 
nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak 
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. Opisy prostych 
i szybkich metod oceny podłoża zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 
5.1.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod katem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoża. 
 
 
5.1.3.2 Metody oceny podłoża 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
Próba odporności na ścieranie Otwarta dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i 
ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwilżania Szczotka, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża. 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomica określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
 



 
  

5.1.4 Przygotowanie podłoża 
5.1.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych 
Podłoże - wymagane czynności przygotowawcze 
Kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć woda pod 
ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. Luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić 
nierówności, defekty i ubytki. Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawa tynkarska lub wyrównawcza z 
ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji. 
Wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem. Luźne 
i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim. 
Mury wykonane z elementów: 
- ceramicznych 
- betonowych 
- z gazobetonu 
-betonowych z warstwa fakturowa 
Brud, sadza, tłuszcz z zachowaniem wymaganych okresów karencji zmyć woda pod ciśnieniem z 
ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta woda i 
pozostawić do wyschnięcia 
 
Odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
Wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
 
5.2 Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ja np. 
przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy 
łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprężną) należy umieścić w otworze 
wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 
łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 
stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 
Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome 
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) moKna stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których 
należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy teK dolne i górne 
zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w 
przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągła, szczelna i pewnie 
zamocowana warstwę zbrojona systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego musza być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku 
pożaru, pełna szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
5.2.1 Zabudowa narożników listwa cokołowa 
Na narożnikach budynków listwę cokołowa należy docinać, zwykle pod katem 45 st. Są również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
 
5.3 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podana niżej metodykę klejenia płyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 
 
5.3.1Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie 
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, 
gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dające po 
wymieszaniu z cementem zaprawę klejowa. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie 
odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych 
poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejowa należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 



 
  

 
5.3.2 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu) 
5.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowa 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda - ramki i placków, stosowana w przypadku 
nierówności podłoża do 10 mm. Na płyty należy nanosić taka ilość zaprawy, aby uwzględniając 
nierówności podłoża i możliwa do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm 
szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejąca nanosi się jedynie na powierzchnie płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
 
5.3.2.2Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę klejącą należy 
nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). 
 
 
5.3.3Montaż płyt termoizolacyjnych 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz pkt 5.1.). Linki te 
będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każda płytę termoizolacyjna z nałożona 
zaprawa klejąca przyciskamy do ściany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 
„na mijankę” (miniecie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oscieży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewniana paca o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco 
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej 
płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu 
kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 
mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich 
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 
kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej niemoże znaleźć się nabocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesuniecie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjna należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia 
jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, 
wzdłuż prowadnicy. 
 
5.3.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni 
oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby 
unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych.  
 
5.4Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 



 
  

5.4.1 Informacje ogólne 
- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji 
technicznej. 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te maja być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie 
łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej – wyłącznie z 
trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki mechaniczne ze 
specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia 
- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór 
powietrznych należy zachować szczególna ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) 
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
 
5.4.3Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
wykonawczy ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której 
znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji.  
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W 
pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej, co najmniej 10 cm, a 
w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
 
5.4.4 Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjna zostają osadzone w ścianie, 
po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnia płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych - 
przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża ściany. 
 
5.5 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie musza być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnie elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac należyta ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
 
5.6 Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgowa 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemia (ocieplenie ścian 
piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W 
strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemna powinny być 
zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 



 
  

Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze 
większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, 
należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
 
5.7Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań 
Szczegółów podanych przez producenta systemu. 
 
5.7.1Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostać przeniesione na ocieplana 
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
 
5.7.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub 
narożnego W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelina w murze) wykonuje się równomierna 
pionowa lub pozioma szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawa klejąca. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśma elastyczna profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i całość przeszpachlowac. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od 
dołu do góry. Sąsiadujące profile musza nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
UWAGA: niewolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
 
5.7.2 Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozpreżnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle 
systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie 
może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół 
okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W 
związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej 
strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. 
 
5.7.3 Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojąca, 
- kątowniki z PCV z siatka zbrojąca (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt 
termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
 
5.8Wykonanie warstwy zbrojonej 
5.8.1Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod katem 45st. paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
 
5.8.2Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojona wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejąca i rozprowadza się ja 
równomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. „zębata” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 



 
  

przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 
warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatka zbrojąca tworzy warstwę 
zbrojona. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta 
systemu. Siatkę zbrojąca należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładna szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na 
nacięcie nakłada siÍ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowaniem listwy cokołowej zatopiona siatkę należy uciąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
5.9 Wyprawa zewnętrzna 
5.9.1Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podkładu tynkarskiego. 
 
5.9.2 Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Najczęściej stosowane na rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym 
składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym 
jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w po s t a c i  p a s t y , k t ó r e j i s t o t n y m s k ł a d n i 
k ie m  w i a d a c y m  j e s t  spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, której podstawowym składnikiem 
jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
Wierzchnia wyprawę tynkarska należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczna, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ocieplen 
nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienka 
warstwę zewnętrzna i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach nie 
jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki uzupełniające na małych 
powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych). 
Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie 
tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu 
jest zalecane. 
W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 
mineralny oraz znacznie zmniejsza siÍ zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoka malarska ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnie tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
 
5.10 Pokrycia- zgrzewanie 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą 
metodą zgrzewania , tj. przez podgrzewania spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu 
palnikowego na gaz płynny propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: palniki gazowe 
powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej ( po jej usunięcia), płomień wszystkich palników powinien być silny i 
równomierny na całej długości nagrzewania ( tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 
dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwale, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe 
nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenie, palnik 
powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy, płomienie palników 



 
  

powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania ( 
pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi ) i powierzchnię izolowanego podłoża ( 
bezpośrednio przed rozwijaną papą ), fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy 
natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Roboty powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż +5 °C. Robót pokrywczych nie należy 
wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, 
takich jak rosa, wilgoć, niska temperatura. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  "Wymagania ogólne". 
6.2 Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych) 
źródło: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 
tom I „Budownictwo ogólne”, część 2, Wydawnictwo „Arkady”,Wydanie 4,Warszawa 1990. 
 
6.2.1Konstrukcje murowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu 
komórkowego. 
 
 
 
 

Lp
. 

Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 

z cegły i pustaków ceramicznych Z drobnowymiarowych    
el. z betonu 
komórkowego  

mury  
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

 

1 Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów : 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
           3 
         10 
 
 

 
 
           6 
         20 

 
 
                 4 

2 Odchylenia od pionu 
powierzchni krawędzi  
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
           3 
           6 
         20 

 
 
           6 
         10 
         30 

 

3 Odchylenia przecinających 
się powierzchni muru od kata  
przewidzianego w projekcie 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
          3 
          - 

 
 
 
           6 
           - 

 
 
 
               10 
               30 

 
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy 
kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III. Wykonanie ich jako 
tynków kategorii IV wiąże się dodatkowym nakładem pracy powinno być uzgadniane oddzielnie. 
 
6.2.2 Kontrola wykonania ocieplenia 
Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 



 
  

stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
- odchyłki geometryczne podłoża. 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w 
zakresie koniecznym), 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
- osadzenia łączników mechanicznych, 
- wykonania warstwy zbrojonej, 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
- wykonania obróbek blacharskich, 
- zamocowania profili, 
- wykonania wyprawy tynkarskiej, 
- wykonania (ewentualnego) malowania. 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z 
materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagłosci wykonania 
warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowana płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawca oraz inwestorem. Jeżeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niK 3 mm i w liczbie nie większej niK 3 
na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niK 2 mm na 1 m i nie więcej niK 
30 mm na całej wysokości budynku, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
max 10mm, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niK 30mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 
barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 



 
  

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości 
>3m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych 
 
6.3 Kontrola wykonania podłoży pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
Kontrola wykonania podłoży pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych 
Warunków. 
 
6.4 Kontrola wykonania izolacji i pokryć 
Kontrola wykonania izolacji i pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 
•  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót 
dekarskich, 
•  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na bieżącym 
sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz 
niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240. 
 

6.5 Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

-·zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary). 

- stan podłóż na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm 

na długości łaty 2 m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w 

instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady obmiarowania 
7.2.1 Ocieplenie- Powierzchnie oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie wykończonym. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji (projektowej lub wg 
stanu faktycznego). 
 
7.2.2 Izolacje i pokrycia z folii i z papy termozgrzewalnej. — wszystkie wymienione elementy liczyć należy 
w m2 pokrywanych powierzchni. 
Podkłady z materiałów sypkich i podkłady betonowe obmierzać w m3 użytego do robót materiału. 
 
 8.ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem BSO elementem ulęgającym zakryciu są Kolejne warstwy 
systemu. 
Odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót polegających na wykonaniu kolejnej warstwy. 



 
  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacja i ST. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taka formę przewiduje. 
 
 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentacje powykonawcza, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót. 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże. 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami. przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty elewacyjne powinny być odebrane. jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny elewacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe. należy poprawić elewacje i przedstawić ja ponownie do odbioru. 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości elewacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.. 
- w przypadku. gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych elementów elewacji wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moKe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji. 
- ocenę wyników badań. 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia. 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania elewacji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawca. 
 



 
  

 8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji. którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji i BSO po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej BSO z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonywanej elewacji 
 
 8.6 Odbiory robót izolacyjnych i pokrywczych powinny obejmować odbiory częściowe i końcowy. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (podkładu), 
dokładności zagruntowania podłoża (zamocowania podkładu), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadkach nasuwających wątpliwości przez pomiar za zgodność z wymaganiami ogólnymi wykonania. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:  
po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża , po ułożeniu warstw izolacyjnej, po 
ułożeniu warstwy ocieplającej. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić czy posiadają zaświadczenie o jakości 
wystawione przez   producenta   na   podstawie   badań kontrolnych.   Sprawdzenia   dokonać zgodnie   z 
normami   lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych : 
I faza - po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację, 
n faza - po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie : 
materiałów, wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, spadków 
podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności 
jej połączenia z podłożem, dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. ,uszczelnienia izolacji. 
 

8.7 Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 

powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.  

Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub wykładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub wykładzinę i wykonać je ponownie 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne"  



 
  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty może być dokonana według 
następujących sposobów: 
- . rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
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[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
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PN-ISO 13006:2001      Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994            Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 



 
  

PN-EN 177:1997          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ilu. 

PN-EN 178:1998          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10%. Grupa B Ilb. 

PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-84/B-01080            Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno - 

mechanicznych. 

PN-88/B-04120            Kamien budowlany. Podział, pojecia podstawowe, nazwy, określenia.  

PN-EN 12670:2002      Kamień naturalny- Terminologia 

PN-EN 12440:2002      Kamień naturalny- Kryteria mianownictwa. 

PN-B- 11210:1996        Materiały kamienne. Kamień łamany. 

PN-EN 12004:2002      Kleje do płytek- definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12002:2003 U   Kleje do płytek- oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

spoinowania. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1.1 .Przedmiot  



 

Przedmiotem niniejszej szczegółowiej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji 

centralnego ogrzewania. 

1.2 Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 

z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż elementów c.o, 
 montaż rurociągów, 
 montaż armatury, 
 montaż urządzeń grzejnych 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 regulacja działania instalacji. 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

przepisami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami 

ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację 

Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiającego. 

 

1.6  MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2. Użyte materiały 
 Rura ze stali niestopowej, ocynkowane od zewnątrz w systemie zaprasowywanym 

 Zawór kulowy  



 

Średnica zaworu 
Rodzaj 

połączenia 

dn15 
gwint 

wewnętrzny 

dn20 
gwint 

wewnętrzny 

dn25 
gwint 

wewnętrzny 

dn32 
gwint 

wewnętrzny 

 Grzejnik płytowy – [C-WYSOKOŚĆ x DŁUGOŚĆ] -  grzejnik stalowy z profilowanymi płytami 

grzejnymi elementami konwekcyjnymi i osłona typu grill z podejściem bocznym 

 Głowica termostatyczna – zabezpieczony  przed  manipulacją  przez osoby niepowołane, 
wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.  

 Zawór odcinający grzejnikowy – zawór prosty/kontowy montowany na przewodzie 

powrotnym przy grzejnikach z podejściem bocznym. 

 Zawór termostatyczny – zawór z wbudowanym automatycznym regulatorem ciśnień 

utrzymującym stałe ciśnienie w zaworze regulacyjnym z automatycznym ogranicznikiem 

przepływu 

 Izolacja termiczna  - pianka poliuretanowa o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 

W/mK przy 10°C, temperaturze pracy do 95°C. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 

wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

4.1. Rury 
Rury w odcinkach prostych muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w odcinkach prostych i 

kręgach należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się w czasie transportu. Rury transportować, 

przeładowywać oraz składować w sposób uniemożliwiający odkształcanie. Rury i kształtki 

zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem. 

4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 

na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 

jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 



 

ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 

transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny, ponieważ materiał z którego są wykonane nie jest odporny na działanie promieni 

ultrafioletowych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres i kolejność wykonania robót 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

 Demontaż istniejącej instalacji c.o. 

 przygotowanie przebić dla instalacji centralnego ogrzewania 

 układanie instalacji centralnego ogrzewania 

 montaż grzejników 

 montaż zaworów grzejnikowych 

 montaż zaworów odpowietrzających 

 wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 

 wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 

 montaż głowic termostatycznych 

 

5.2 Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zeszyt 2: „Wytyczne projektowania 

centralnego ogrzewania”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 



 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usunąć. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno używać.                       

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub 

stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 

za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających, o wymaganej odporności ogniowej. Przewody 

pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy prowadzić w bruzdach ściennych. Przed 

zamontowaniem nowoprojektowanych grzejników należy przewidzieć remont powierzchni ścian za 

istniejącymi grzejnikami ( uzupełnienie ewentualnych ubytków, przecierka, malowanie). Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych 

oraz p.poż. Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu 

instalacji, zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, 

gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Rurociągi poziome należy zaizolować po próbie ciśnieniowej otulinami termicznymi.  
Przy przejściach przez przegrody budowlane montować rozety 
W przypadku kolizji przewodów z istniejącymi gniazdkami elektrycznymi należy przewidzieć ich 
przeniesienie. Wszystkie zdemontowane materiały należy przekazać  inwestorowi.  
 

5.3 Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 

lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

 zawieszenie grzejnika, 

 podłączenie grzejnika z rurami przyłączonymi 
 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 

w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 

deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4 Montaż armatury i osprzętu 



 

Kolejność wykonywania robót: 

sprawdzenie działania zaworu, 
zamontowanie łączników przejściowych, 
wkręcenie pół-śrubunków w zawór i rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 

przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrzników automatycznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz instrukcjami producentów. Każda dostarczona partia materiałów 

powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 

 kontrolę prawidłowości wykonania Robót 

 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa i norm. 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". 

7.2 Odbiór instalacji c.o. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 



 

instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz badanie 

na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 

zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 

ciśnienie dyspozycyjne), 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- protokoły odbiorów technicznych-częściowych 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację, 

-dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,   

-instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

-instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

-uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. 

8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN 

442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc 

cieplna i metody badań PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody 

badań PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 



 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403 

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i 

ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: 

wzbiorczymi PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody PN-EN 

1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1 - 5. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych - zeszyt 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1.1 .Przedmiot  



 

Przedmiotem niniejszej szczegółowiej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji 

ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji. 

1.2 Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania  oraz instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

 Demontaż przepływowych istniejących podgrzewaczy elektrycznych, umywalek, zlewów , 
baterii, 

 Rozprowadzenie nowych przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 
 Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji., 
 Wykonanie izolacji rurociągów, 
 Uruchomienie i regulacja pracy instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji. 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

przepisami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami 

ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację 

Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiającego 

1.6 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji c.w.u  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

 

 

 



 

2.1. Użyte materiały 

 
- rury stalowe ocynkowane 

- umywalka ceramiczna  60x48cm z baterią stojącą jednouchwytową z półpostumentem  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 

wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

4.1. Rury 

Rury w odcinkach prostych muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w odcinkach prostych i 

kręgach należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się w czasie transportu. Rury transportować, 

przeładowywać oraz składować w sposób uniemożliwiający odkształcanie. Rury i kształtki 

zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny, ponieważ materiał z którego są wykonane nie jest odporny na działanie promieni 

ultrafioletowych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usunąć. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno używać.                       

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub 

stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 

za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających, o wymaganej odporności ogniowej. Przewody 

poziome w piwnicy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, piony w szachtach z rur 

wielowarstwowych z wkładką aluminiową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz p.poż. Wszystkie miejsca przekłuć 

przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować pianką poliuretanową 

wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  

5.3 Montaż armatury i osprzętu 

Kolejność wykonywania robót: 

sprawdzenie działania zaworu, 
zamontowanie łączników przejściowych, 
wkręcenie pół-śrubunków w zawór i rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 

przewodu. 

Zawory na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

konserwacji i kontroli. 



 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrzników automatycznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz instrukcjami producentów. Każda dostarczona partia materiałów 

powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 

 kontrolę prawidłowości wykonania Robót 

 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa i norm. 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". 

7.2 Odbiór instalacji c.w.u 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz badanie 

na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 

zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 

dyspozycyjne), 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 



 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 

- protokóły odbiorów technicznych-częściowych 

- protokóły wykonanych badań odbiorczych 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację, 

-dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,   

-instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

-instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

-uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. 

8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania.  

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  

 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania.   

 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne.   
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1.0 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem kotłowni gazowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 

związanych z: 

 montaż i układanie izolowanych rur  stalowych 

 wniesienie i montaż urządzeń zgodnie z projektem 

 montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej 

 montaż urządzeń w pomieszczeniu kotłowni 

 montaż układów automatyki 

 wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających prawidłowe działanie 

armatury zabezpieczającej 

 uruchomienie układu i regulacja 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja technologiczna. 
Instalację technologiczną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz 

z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami, oddzielony zaworami od źródła ciepła. W 

szczególnej sytuacji, instalacja technologiczna może składać się z części wewnętrznej i części 

zewnętrznej.  

1.4.2. Część wewnętrzna instalacji technologicznej. 
Część instalacji technologicznej znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji 

technologicznej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub 

źródła ciepła. 

1.4.3. Część zewnętrzna instalacji technologicznej. 
Część instalacji technologicznej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w 

przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim. 

1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania 

wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

1.4.5. Źródło ciepła. 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 

kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

1.4.6. Ciśnienie robocze instalacji , prób 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie .  

1.4.7. Ciśnienie dopuszczalne instalacji. 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym 

punkcie instalacji. 

1.4.8. Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

 

 

1.4.9. Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 

równej 20ºC 

1.4.10. Ciśnienie robocze urządzenia. 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 

uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 

zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 



 

1.4.11. Temperatura robocza  
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.4.12. Średnica nominalna  
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - 

średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.4.13. Nominalna grubość ścianki rury  
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 

ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową , specyfikacją techniczną  i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu . Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST-S-00 00 „Wymagania ogólne" Montaż elementów instalacji 

solarnej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 

2.0. MATERIAŁY 
UWAGA : Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w 

oparciu o różne produkty (wyroby) pod warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

 stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane), 

 uzyskanie akceptacji projektanta. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-S-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt.  2. przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1] , 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi, zgodnie z art. 46 ustawy [1], 

kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor, obowiązany jest przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

wyrobów budowlanych, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów, a po 

zakończeniu procesu budowy, przekazać inwestorowi. 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.  3. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy. Sprzęt 

montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub w inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur 

nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 

sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa 

nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 

warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 

poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające 

części rur. 

 

 

 



 

4.3. Transport armatury i urządzeń 
Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) 

powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Montaż urządzeń , wykonanie instalacji 
Zakres prac obejmuje: 

 montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej 

 montaż i układanie izolowanych rur stalowych czarnych bez szwu 

 wniesienie i montaż urządzeń zgodnie z projektem 

 montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej 

 wpięcie projektowanej instalacji do instalacji istniejącej w miejscu według projektu 

 montaż układów automatyki 

 wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających prawidłowe działanie 

armatury zabezpieczającej 

 zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku, 

obróbka blacharska rur na dachu 

 uruchomienie układu i regulacja 

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji technologicznych. 
 przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 

przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 

przewodów możliwość odpowietrzania instalacji, dopuszcza się możliwość układania odcinków 

przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzenie , a 

opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem , 

 przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych mniejszych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z 

którego wykonane są rury , 

 przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji ), 

 przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze 

stali węglowej zwykłej) i cieplnej , 

 nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych, 

 przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle, 

 przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm 

na kondygnację, 

 przewody pionu należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8cm (±0,5cm) 

przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40, odległość między przewodami pionu o większej 

średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów, przewody należy 

prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 

przewodów z miedzi), 

 przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych , 

5.4. Podpory . 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 

powinno być zgodne z wytycznymi producenta, chyba że projekt techniczny stanowi inaczej. Nie 

należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji lub dostawcy 

przewodów, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 

przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. Konstrukcja 

i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 

rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie 

dopuszcza się montażu podpór i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( wkładki amortyzacyjnej gumowej, 

dla przewodów solarnych musi ona być odporna na wysokie temperatury). 

5.5. Tuleje ochronne. 
 przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę , a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne , 



 

 w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 

 tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: A. co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową B. co najmniej o 1cm, przy 

przejściu przez strop. 

 tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki, 

 przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 

 przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 

ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 

 przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 

terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 

wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 

 przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.6. Montaż armatury. 
 armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana, 

 przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 

 armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak , żeby była dostępna 

do obsługi i konserwacji, 

 armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 

 armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 

technicznym, 

 armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek", nie 

dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach, 

 armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 

umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 

wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji. 
 Całość instalacji ze stali węglowej należy oczyścić szczotkami do metalicznego połysku i pomalować 

podkładowo dwukrotnie farbą miniową 60%. 

5.8. Izolacja cieplna. 
 nie dopuszcza się niestosowanie izolacji cieplnej przewodów i armatury, 

 armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, 

 wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru , 

 materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 

powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej, 

 materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, 

sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 

lub uszkodzenia, 

 powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 

oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną , 

 zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

 izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

5.9. Oznaczanie. 
 przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 

wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N- 

01270 i uwzględnionymi w instrukcji obsługi ogrzewczej, znaczenia należy wykonać na przewodach, 



 

armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: A. na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 

gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

 oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 

elementów instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badań odbiorczych. 
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji ogrzewczej w budynku polega na: 

 sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 

przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 

 sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 

budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie wymagań określonych w 

rozporządzeniu [2] 

6.3. Badania odbiorcze. 

6.3.1. Zakres badań odbiorczych. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że 

powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością 

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

6.3.2. Badania odbiorcze szczelności instalacji technologicznej. 

6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelności: 
 badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji cieplnej, 

 badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji, w 

przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 

korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem, 

 podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 

ciśnienia próbnego, 

 podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 

powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem, 

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczelności woda zimną: 
 przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą, czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 

zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty, podczas płukania 

wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 

zawory obejściowe całkowicie zamknięte, 

 przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie 

należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe, do 

chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie 

zaworów stopowych, zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża 

elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 

kanalizacji, dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić 

automatyczny odpowietrznik, 

 bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania 

i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 

 należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające, 

jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy 

odłączyć kocioł od instalacji, 

 po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w 

celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 

rozpoczęcia badania szczelności, 

 instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 

występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: A. zabezpieczyć przed 

skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym temperaturę jej 

zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, B. nie wyposażać w grzejniki, 



 

zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po 

badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji, 

6.3.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną: 
 do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, pompa powinna być wyposażona 

w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy, 

 podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: A. 0,1 bar przy zakresie 

do 10 bar, B. 0,2 bar przy zakresie wyższym, 

 badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 

roszenia, 

 po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 

instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 

instalacji, 

 wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 

zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11, 

 co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 

(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3K) i nie powinno występować promieniowanie 

słoneczne, 

 po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności, 

6.3.2.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem: 
 badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju, 

 wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3bar, 

 podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 

150mm) o kresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar, 

 sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w 

zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 

szczelności o nie więcej niż 10%, 

 podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 

niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia 

przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych 

korków z tworzywa sztucznego), 

 w przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować 

akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego, 

 podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 

najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 

temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne, 

 warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku 

ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji, 

 po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, 

oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 

wynikiem negatywnym, w protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była 

objęta badaniem szczelności, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w 

którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.4. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji technologicznej. 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

 ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

 podłączyć naczynie wzbiorcze, 

 sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, 

 sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym 

zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 

 uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia 

z wartościami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 

zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 



 

6.5. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji płynem solarnym nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 

przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się 

opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny 

do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego. Jeżeli 

badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy 

przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po 

tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części instalacji, nie ulegała 

korozji. 

6.6. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji. 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 

wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 

Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań 

powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 

protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji technologicznej. 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 

automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. 

Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić 

badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być 

sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 

należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej. 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 

pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 

odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien 

być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 

należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury. 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przeprowadzeniu 

badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań , jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

6.10. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji. 

6.10.1. Prowadzenie badania. 
 badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

badania szczelności na zimno. B. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

C. po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 

 badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych, 

 podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 

uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów, wszystkie 

zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć, wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli 

cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i 

innych trwałych odkształceń, 

 w celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 

uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji 

ubytki płynu solarnego w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności, 

 zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym 

przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram 



 

umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji płynem solarnym w funkcji ciśnienia i średniej 

temperatury płynu w instalacji, 

 po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań, 

6.11. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

technologicznej. 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji technologicznej polegają na 

sprawdzeniu, według PN-B-02151 czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 

wywołanego przez działającą instalację, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 

pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

6.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej, przed możliwością 

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji 

technologicznej z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające 

wymagania normy PN-B-C1706. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 

6.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji. 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

 doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 

 szczelność połączenia pompy. 

 przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 

 zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 

 poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). Z 

przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

6.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji. 

6.14.1. Badania armatury odcinającej: 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 

 szczelność połączeń armatury, 

 poprawność i szczelność montażu armatury, Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 

protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.14.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową: 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

 doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym, 

 szczelność połączeń armatury, 

 regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji, Z przeprowadzonych 

badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 

określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań, 

6.15. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji technologicznej. 
Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu o projekt techniczny 

instalacji. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być 

przedstawione do ponownych badań. 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projektu, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji technologicznej. 



 

 odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, 

przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień 

przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

 odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji, 

 w ramach odbioru częściowego należy: A. sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest 

wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym projekcie, B. przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, 

 po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych, w protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym, do protokołu należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w 

protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji technologicznej. 
 instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: A. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z 

wykonaniem izolacji cieplnej, B. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, C. dokonano 

badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, D. zakończono 

uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w 

ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie 

założonych parametrów czynnika (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), E. 

zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, F. przeszkolono wydelegowany 

przez zamawiającego personel do obsługi zamontowanych urządzeń 

 w ramach odbioru końcowego należy: A. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym powykonawczym, B. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, C. sprawdzić protokóły odbiorów 

między operacyjnych, D. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, E. sprawdzić 

protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, F. sprawdzić odbycie przez wydelegowany personel 

szkolenia w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń G. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie 

zakładanych parametrów, 

 odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia, 

 protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych, w przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji, w ramach 

odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 

nie uległy destrukcji spowodowanej korozją lub innymi przyczynami. 

7.4. Szczegółowa zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej powinien zawierać: 

 plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją, 

 opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi 

parametrami pracy instalacji, 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji technologicznej, to znaczy projekt, którego realizację 

potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość 

wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia 

instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: konieczne schematy, rysunki umożliwiające 

lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 

 obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i innych 

urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny być dostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z 

niezbędnymi wydrukami, 

 kompletną dokumentację techniczną dla urządzeń podlegających UDT, 



 

 oświadczenia wskazujące, że zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w 

instalacji technologicznej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi 

normami, 

 instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

 na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 

 dziennik budowy i obmiar robót powykonawczy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań. 

8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-S-00.00 
„Wymagania ogólne" 

8.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych konstrukcji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

[7] Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 

[8] Dz.U.03.79 714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2003 

r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej 

[9] Dz.U.04.130.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

[11] Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

[12] Dz.U.00.26 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca2000r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

[13] Dz.U.00.40.470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym 

[15] Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia 

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie 

rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. 

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

[18] Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 



 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

[21] Dz.U.04.7.59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu 

zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu 

[22] Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

stycznia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem 

budowlanym 

[24] PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

[25] PN-EN 1254-1:2002(U)Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego [26] PN-EN 1254-

2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do zaciskania 

[27] PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z 

tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 

[28] PN-EN 1254-4:2002(11) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

[29] PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 

miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

[30] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie.  Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

[31] PN-ISO228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

[32] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

[33] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwo, stałe. Wymagania 

[34] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania 

[35] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

[36] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 

[37] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych Wymagania 

[38] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

[39] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

[40] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

[41] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1. Wymagania. 

[42] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 

do 600 m3 

[43] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

[44] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3 

[45] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

[46] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

[47] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

[48] PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

[49] PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

[50] PN-M-69014:1975 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

[51] PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

[52] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

[53] PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

[54] PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 



 

[55] ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego 

polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny 

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

[56] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 

rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

[57] ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 

termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia 

dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

[58] WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


