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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wspdlne wymagania techniczne dotyoz wykonania
i odbioru robo6t, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowejziidania pn. ,Ekspertyza
techniczna ocenigga stan istnigcy stropu iscian piwnic zlokalizowanych pod dziedzem wraz z projektem

naprawy”.
1.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie zamawiafego.

— Ekspertyza techniczna, z 12.2017r. wykonana przexr imnz. Roberta KRAWCZYKA upr. nr
ZAP/0005/POOK/11.

— Zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora.

- Dokumentacja projektowa.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekprasy stropu nad piwnic (pod dziedzicem
wewretrznym).
Dane techniczne budynku:
- Przeznaczenie — budynekyteczndci publiczne;j.
- Program uaytkowy — pokoje biurowe, pomieszczenia pomocnicaggazyny itp., pomieszczenia
piwniczne.
- Forma architektoniczna — budynelegibkondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowsi®dmiejskiej,
o bryle na planie litery U, krytej dachem wysokiwielospadowym.
— Funkcja — budynek Wojewdédzkiej Komendy Policji

1.4. Projektowane roboty budowlane

PrOJektUJe si wykonanie nagpujacych prac budowlanych:

Demonta istniegcej wiaty (zadaszenia agregatowagwtworczych) na czas prac budowlanych
oczyszczenie i malowanie elementéw stalowych i @ona powr6t po zakizeniu prac.

- Demonta na czas prac budowlanych i manta@a powrét po zakixzeniu prac istnigpych urzdzea
technicznych (2 zewttrzne jednostki klimatyzacji oraz 2 agregatydotworcze o masie 2700kg).

- Rozbidrka istnigjcych betonowych postumentéw pod zewnne agregaty pdotworcze.

— Demonta posadzki podwérka (prace zmane z napragvstropu nad piwnig- pod podwérkiem).

— Skucie tynkéw cokotowych na wysod30 cm (w celu wywiricia izolacji).

- Wymiana czsciowa stropwelbetowego piwnicy w rejonie dziedzia.

- Naprawa i reprofilacja pozostawionego strapibetowego.

— Naprawa i reprofilacja istniggych podcigéw zelbetowych.

- Remont sklepig kolebkowych piwnicy pod dziedzem.

- Naprawa pknigcia §ciany murowanej, nmej piwnicy.

- Wymiana cgsciowa koryt instalacyjnych (w oblie piwnicy pod podwdrkiem), ktore ulegly korozjia

- Wymiana istniejcej instalacji odwodnienia podwdrka i wymiana wylyeh fragmentow kanalizacji
deszczowej wewgirznej w obebie piwnicy pod podworkiem.

- Wymiare istniegcych i monta nowych kominkéw wentylajcych piwnie pod podwdérkiem.

— Woykonanie hydroizolacji stropu pod podworkiem.

- Wykonanie nowych warstw posadzkowych dziédai wewrtrznego wraz z wykonaniem nowego
wykonczenia cokotu.

— Odtworzenie postumentéw pod zexmane uradzenia techniczne zainstalowane na podwérku.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENIAACA STAN ISTNIEACY STROPU ISCIAN PIWNIC ZLOKALIZOWANYCH POD DZIEDZINCEM
WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobagmije st potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) catdscig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagZamawiajcego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymgrodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania 8i ze szczeg6tami dotygeymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndaci te Wykonawca przeprowadzi we wkasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bfygwca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materialdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektova, wymaganiami specyfikaciji
technicznych, programem zapewnienia fako projektem organizacji robét oraz poleceniamspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektoesi2dru dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdieen beds oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejitprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzedni wyniki bada
materiatdw maszyn i uggdzen, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
wlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki batlanaukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam
kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa Inspektora Nadzoru i Zamawiggpgo. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupemié lub interpretacji. B¢dy i opuszczenia niezgloszonedh uwazane jak bjdy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze ngleiznawag za whzace zapisy widniejce
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENIAACA STAN ISTNIEACY STROPU ISCIAN PIWNIC ZLOKALIZOWANYCH POD DZIEDZINCEM
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wspo6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robo6t, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zhaania pn. ,Ekspertyza
techniczna ocenigga stan istnigcy stropu iscian piwnic zlokalizowanych pod dziedzem wraz z projektem

naprawy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjvyg Wspdlnego Stownika Zamoéwie(CPV). Wymagania ogolne zawarte
w ST dotyca wszystkich robdt budowlanych i naleje stosowa w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycztosowania Wspélnego Stownika Zamofvrzez zamawigpych

w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zamoéwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwpeblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z obowkzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlaneggitéw ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w

kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneolwy, stwierdzajca jego przydatngé do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dlaaym miejscu a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dekdacg, zawierajcg rowniez rysunki, stanowicg zahcznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugowraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, &gka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nagtmontau - takze
dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez #awvy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zaar okolicznagci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budozvynaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjka@cawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodaoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaept
Projektovy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawebdt, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentaéjrojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Obiekt budowlany — naky przez to rozumiebudynek, budowl badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniagcymi mazliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmi®&ony z ayciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,kidrstat wypetniony przez Wykonawé zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzey ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza Al osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kieika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych
Z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przesiskie Normy - odniesienie w tadie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozpadzer, Zarzdzeh lub Norm ledzie rozumiane, jako konieczto uzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawa#arzdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalm na rozpoezie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie  robét budowlanych innychznbudowa obiektu budowlanego wraz z gzahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejgee] zestawienie planowanych robét w kolépnotechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, mondave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizesgi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozmackument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghia
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadaniacgtdgo specyfikagj zawarta po rozstrzygsdiu przetargu pomdzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania okjtego Specyfikagj Techniczig i
Dokumentacj Projektov.

Zamawiajcy — oznacza 0seb wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robot z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotlinspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagcpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST uweme § za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieebg w
petni zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wptynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlag i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak dzg techniczne;.

Oferent zobowdzany jest wykona wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonamiasnych przedmiarow
robét przez Oferenta, przyjmujessiz Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar kttrge go
jako wiasny.
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Technologia wykonania rob6t powinna wynika Dokumentacji Projektowej Zamawiapgo, Dokumentaciji
Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji produde, wytycznych ITB, ogoélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technyoin Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznagst placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakaetasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaag proponowanej technologii robét. Wszelkie nieg#si
dotyczce przedmiaru naly wyjasniac w trakcie negocjacji.

Po zi@eniu oferty przyjmuje i ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje ptawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzial§é tak jak za wilasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przete@nta
podczas wykonywania rob6t i dostaw. Zamawdgj w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyegodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgpaprotokolarnie w terminach okilenych w umowie.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ofmyjicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢Ha przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanited
zabezpieczonym. Zagytie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumeriydowy lgda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obéiepublicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemeadzonych robot nie
podlega odgbnej zaptacie.

Roboty budowlane prowadzé w taki sposéb aby nie uszkodzi konstrukcji obiektu ani instalacji w nim
biegmacych.

Prace konstrukcyjne keda prowadzone bez wydczania obiektu z uytkowania w zwigzku z powyzszym
nalezy dochowa najwyzszych standardéw w zakresie zabezpieakeobszaru przed dosgpem 0s6b
niepowotanych i dbatdgci o jakosé wykonywanych prac.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie maleym do Inwestora. Wszystkie szczegoéty zostprzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaealizacji Umowy, a do
odbioru ostatecznego Rob6t, a w szczegi@ino

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln@ ich mienia slagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsim oséb
nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdoza ochron punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegighe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt

- Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zapldumowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace gmte potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopraviasialacje
niezkedne do jego funkcjonowania oraz wypsgav odpowiednie obiekty i drogi mortawe.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, pgegenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, taj@khenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medémwvergetycznych natg do obowazkéw Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie ygskich warunkéw technicznych przgzenia, dokonanie
uzgodni itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugiaé plac budowy po zakmzeniu kadego elementu robot i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidacji placu budowy.
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- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowkek zn i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna, stosowanie s do ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgmijace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), kirev jakichkolwiek sposéb zwkane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych: wykorzystania opatentowanych rogxan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposolagiy powinien informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty. slienie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w cadbobcizg one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenvdasndgci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievglesiwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznychaida
ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasndgé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, gglacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t dstae oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodaetyeh
instalacji i uradzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron drzew, krzewodw, kwietnikéw i trawnikéw znajdaych

si¢ w obrbie prowadzonych rob6t. W przypadku zniszczeniausbkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelk odpowiedzialn&t wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowagiadowiska".
Wykonawca zobowgzany jest do upogglkowania i przywrdcenia na wlasny koszt zielenisdanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewOw w razie ich znigzga, naniesienie i rézielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisyrathsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzsg do stosowania przepiséw i norm dofymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wlasroi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

- mial szczegélny wzght na prace spem budowlanego aywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczemorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedbiaw czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie o maéniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uyte do robét musgmiet $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane pizeavnion jednostlk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarawozmigci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0so6b trzecich.
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Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaigtkownika
nieruchomeci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym jego dziataldciag przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzededzie przepisow dotygezych bhp. W szczeg6ldoi
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpieartwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposélygly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodge nadmierne obgienie osiowe nie dilag dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidup realizacje)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongoh
rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informagjgyaace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigwiadectwa badania jakoi w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomuestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegadia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materiatow z tegarodia.

W wypadku materiatéw, urzadzen i elementéw szczegdlnie istotnych, wskazanych w diekcie Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lwestorskiego i Zamawiajcemu probek i

danych technicznych minimum trzech odpowiednikbw mteriatbw wykonczeniowych, elementéw
budowlanych i urzadzen w terminie nie krétszym niz 3 miesice przed planowanym montaem lub instalacja

danego materiatu/elementu/uradzenia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegarédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jeeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci, Wykonawca powinien
zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychireego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksplgiat

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgmptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw igatzen do robot.

Eksploatacjarddet materiatdw powinna ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavijacymi na danym
obszarze.

2.2.R6wnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i ugdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wjzace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
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katalogowe (jéi sa) map jedynie charakter pomocniczy w celu cdtemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegolnych ugdzen. Dopuszcza gi zastosowanie innych réwnowaych uradzer o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszejprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach tectmych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowyapgervniagcych rowny lub lepsa trwatas¢ i niezawodnég.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykar@gawykonuje na wtasne ryzyko ligz sic z tym, ze roboty
nie zostan przyjcte i nie leda zaptacone.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyedla one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ | wkasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywaragerratow musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposoéliesknie zabezpieczay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantow& przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przoowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&utoentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetield przewiduje sj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskajakceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprt jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazena G przy transporcie materiatéw i spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowgclunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZamestorskiego.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

Inwestor ma prawo zakwestionofvecatas¢ lub czs¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania i ukozenia RoboOt oké&onych zgodnie z Umosv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usgra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyaaizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowané&mowie, a
takze niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtadde) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgé&ci punktow
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosigmoprawione, przez Wykonawta wlasny koszt.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosow&to stabilng¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, orazethzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetgbrojekty kadej czsci
sktadowej urgdzer i materiatéw, jakie &da wymagane, aby ta €& byla zgodna z Umoyv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich d#ia¢lp Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiggm obszary
robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkch
niepotrzebnych przeszkéd orazdzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio reon wszelki sprzt i
nadmiar materiatdw.

Wykonawca wytyczy roboty w nagdaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spyeowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsterskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsigistkz$ci robot i naprawi kady bld w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoioGt.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwte p&niej niz w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podziggazatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytbbdzie

ponosit Wykonawca.

5.2.Szczeg6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga s, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzeniazcdzegotlowym opisem zabezpietzeBez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia pece nie &da mogly zosta rozpoczte.

Wszystkie ayte materialy stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiada aktualnie obovgzujacym

normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlét keds oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materialtéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoracly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaibgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amuén
realizacyjnych budowy, stwarzgjych zagraenie dla finalnego zakazenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmggy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne
do prowadzenia kontroli robét. Wykonawcadhie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzeniem,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagan@mdo zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhioM przypadku, gdy nie zostaly one tam dgloge,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konigcaby zapewdi wykonanie robét zgodnie z UmawwWykonawca
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dostarczy Inspektorowi Nadzoriwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada. Inspektor Nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zyicie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materialdw. Wszystkie koszty zgwiane z organizowaniem i prowadzeniem lfahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Préobki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prologlartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodobliigtwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiurminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane g na terenie budowy i okazywane nad#azadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami bad@k najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) teda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. InspelNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koht
robét prowadzonych przez Wykonawychedzie ocenid zgodndé materiatow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nmie pobierd prébki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hia@ddbo oprze siwytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robo6t z dokumentacprojektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawge

6.6. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakosci materiatébw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodndé z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atestyy svymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugominna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raztezgly wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych badabedyg dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, mag by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywanedly na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane dulg do kshzki obmiaru robét. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdzi€pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykocgw
od obowizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.

7.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifglzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Uydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddlsg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
roboét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary tkeda przeprowadzane przed ¢dziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach 1i7 dni lub zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robot ikafcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzaesprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéNykonawca zobowrany jest wykona w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary ¢a liczone w jednostkach prajych w przedmiarze rob6t. Diugd i odlegidici pomicdzy
okreslonymi punktami skrajnymi ¢rla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli szczegbtowe
specyfikacje techniczne wiewe dla danych robét nie wymagaego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3,
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktbre mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robdt zawiekadzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo§¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),
— dak obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn

dtugas¢ x szerokéé x (glebokas¢ / wysokae) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Odbiodr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajakryciu. Odbidr rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu bdzie
dokonywany w czasie unabiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwania ogélnego
postpu robdét. Odbiér robét dokonuje Inspektora NadzdBatowad¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmpawiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédie
przeprowadzony niezwiocznie, nie zpéej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcispektora Nadzoru. Jakoi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéwierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konffagji z dokumentacja projektaw ST i uprzednimi
ustaleniami.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENIA3ACA STAN ISTNIEACY STROPU ISCIAN PIWNIC ZLOKALIZOWANYCH POD DZIEDZINCEM
WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY

stronal5



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie jakm wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze koowym.

8.3.Odbidr koncowy

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obot w odniesieniu do ich jadad. Catkowite
zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem san@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbién&owy
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakaczenia robdt i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie peipt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego rob6t”. Odbioru kaowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zagjge@igo W obecriTi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediaonych dokumentdéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania rob6t z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot komisja zapoznag st realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrfgo i ustala nowy termin odbioru keowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymemt nieznacznie
odbiega od wymagane]j dokumentacji projektowejST 2z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.Dokumenty do odbioru koicowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru dapwego robot

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobamany

przygotow& nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalice

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly bada i sprawdzé; badania probek, badania materiatéw, dopuszcediastkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengeiojektowej przekazanej przez Zamaw@ggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakaiczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego niedogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rewéizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigstateczny édzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru kocowego.
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9. PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkiviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowamusi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcayiu naleytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowdzujgcymi przepisami dczrg cem robét i innych $wiadczér niezkednych

do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podsfado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja priela

i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyare, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie g rozliczane odrbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzetini¢ je w wynagrodzeniu

ryczattowym, cenach jednostkowych robot podstawowyclub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z préejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfghU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z joejszymi
zZmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy motuta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenicawierajcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiechstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywlikonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 Zméjszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®2(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do tywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 00.00.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowyndia zadania pn. ,Ekspertyza techniczna ocgo@ptan istnigcy stropu i
scian piwnic zlokalizowanych pod dziedeem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100008 Przygotowanie terenu pod budg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéwdbwlanych

roboty ziemn.

4511100-8 |Roboty w :akresie burzenia, roboty zien.

45111109 |Roboty w zaresie burzen.

45111226 |Roboty w zakresie usuwania grt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét zezanych z rozbiork Przewiduje s calas¢
prac obgtych dokumentagj projektowy przy wykonaniu rozbiérek i phiejszego wywozu gruzu po
zakaiczeniu prac.

W zakres robot wlicza sinastpujace prace:

demonta istniegcej wiaty (zadaszenia agregatovegwtworczych) w konstrukcji stalowej na czas prac
budowlanych,

demonta na czas prac budowlanych i mantaa powrdt po zak@zeniu prac istniggych uradzen
technicznych (2 zewatrzne jednostki klimatyzacji oraz 2 agregatygontworcze o masie 2700kg),
demonta agregatow naley uzgodné z uzytkownikiem, poniewa stanows awaryjnezrodito zasilania.
rozbioérka istniejgcych betonowych postumentéw pod zetwrmne agregaty pdotworcze,

demonta posadzki podwérka (prace z@ane z napragvstropu nad piwnig- pod podwdrkiem),

skucie tynkoéw cokotowych na wysodo30 cm (w celu wywinicia izolaciji),

demonta skorodowanych koryt instalacyjnych,

demonta wskazanych w dokumentacji projektowej elementdéstdlacji odwodnienia i kanalizacji
deszczowej,

demonta istniegcych okien piwnicznych,

demonta istniegcych kominkéw wentylyjcych piwnie pod podworkiem,

demonta istniegcego wtazu technicznego, zamgteigo klap zeliwna,

otwory $wietlikow — obecnie wtérnie zamkste plys zelbetows wylewary — w zlym stanie do
likwidacii,

rozbiorki wskazanych w dokumentacji projektowejgitaentow stropu,

skucie wskazanych w dokumentacji projektowej tynkéewretrznych i zewstrznych,

podckcia wskazanych skrzydet drzwiowych,

wszelkich innych rozbiérek i demontanieztednych do wykonania przedmiotu ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot

Ogolne wymagania dotygee robét omoéwiono w e#ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techunej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamaczsci ,\Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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3. SPRET

Ogdblne wymagania dotygee sprztu, jego uytkowania oméwiono w c#ci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpMWykonawe, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsaikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvaic sprztem zapewniacym
spetnienie wymogow jaksiowych, ilasciowych i wymogow bezpiecistwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzt nie mae powodowd uszkodzé pozostalych, nierozbieranych elementéw. Wykonayest
zobowhzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywusnadowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygze transportu omoéwiono w ¢xi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracuicych przy robotach rozbidrkowych. Gruzdzie wywazony

w miarg postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajgljch s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajace do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wyboér
srodka transportu zatg od warunk6w lokalnych. Przy ruchu po drogach jozolych pojazdy muszspetia
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogusnych obgzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zymianych z wykonaniem robdt oméwiono w ¢t
Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Prace rozbiérkowe prowadziw sposob zapewnigly bezpieczistwo ludzi i mienia, zwtaszcza w trakcie
prowadzenia robo6t od stron ogdllnodgstych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog eaesfuych,
korytarzy, drog i chodnikbébw zewtrznych za pomag wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujcymi.

Wszelkie prace nahly wykona pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie zegisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpigtstera i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a uspka 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

Wszelkie prace wyburzeniowe i rozbidorkowe w obieke nie wylczonym z eksploatacji, prowadai z
najwyzszy ostroznoscia i z zastosowaniem zabezpiecagod stalym nadzorem oséb uprawnionych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych nale
Upewni sie, ze wszystkie instalacje podlegeg¢ rozbiérce lub mage ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty oddczone od zasilania w sposéb prawidtowy lubddpowiednio zabezpieczone,

- Miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

— Zaplanowa kolejnas¢ wykonywania poszczegélnych czyriog

— Zapozné pracownikéw z programem rozbiérki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej wykonania,

- Zabezpiecz§ wszelkie otwory i szczeliny w stropachkcianach, ktére zagraja bezpieczastwu,

- Wstepnie oczyci¢ teren, wyznaczy miejsca socjalne dla pracownikdéw, miejsca skladaneteriatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

- Zabezpieczg obiekty i ich elementy, ktore nie podlegapzbiorce.

Dziedziniec naley wytaczyé¢ z eksploatacji oraz zabezpiecayprzed dosepem oséb niepowotanych.

W pierwszej kolejnosci przed rozpoczciem wilaciwych prac remontowych stropow zelbetowych
wykonaé¢ prace zabezpieczace czynne instalacje elektryczne i teletechniczneaz wod-kan. Instalacje
teletechniczne biegace w korytach instalacyjnych podczepionych dozelbetowych podcagéw maja
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Komendy i naty z najwyzszy staranncécia wykonaé wszelkie
niezbedne prace. Zabezpieczenie koryt wykona zgodnie z detalem — rys nr 8 w dokumentacji
projektowej. Wytworzy ¢ pod stropem szczela konstrukcje — deskowanie, ktére zabezpieczy
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pomieszczenie i instalacje przed uszkodzeniem i s@wi¢ bedzie rowniez szalunek stropu po utdgeniu
styropianu XPS grubcdsci 5 cm i warstwy slizgowej z foli budowlanej. Wszystkie szczeliny déswania
wypetni¢ piang montazowsg dodatkowo pod deskowaniem wytworz§ rodzaj namiotu, ktéry zapewni
ochrone w przypadku przedostania s¢ ewentualnej wody.

Przed przystapieniem do prac wyburzeniowych rozbiérkowych naley wyprzeé strop zelbetowy i podchgi
pozostalej cesci obiektu.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przyspieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winientaws¢ niezkedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowglaieu budowy. Teren rozbiérki naleogrodzté w sposob
uniemaliwiajacy przedostanie sioséb nieupowaionych w obeb prac rozbiérkowych i oznakowaablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieste® débr i osob. Odpowiadazteza utrzymanie
czystdci oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wydwna uzna za
przydatne, bdag podejmowane w uzgodnieniu ze ddami BHP, Architektem i Zamawiggym.
W okresie wykonywania prac rozbiérkowych teren maledpowiednio oznaczyi wyposay¢ w odpowiedm
tabllos; informacyjry 0 wymiarach 50x60 cm z ngpujacymi danymi:
Adres rob6t rozbiorkowych,

- Nazwa wykonawcy,

- Imi¢ i nazwisko autora programu rozbiérki,

- Imig i nazwisko inspektora nadzoru - adres,

- Adres i telefon Wydziatu Nadzoru Budowlanego.
Tablica musi by umieszczona przed rozpgcEm robot rozbiérkowych.

Na czas prowadzenia robét remontowych w piwnicach alezy zabezpieczy je przed dosgpem o0so6b
postronnych.

5.4. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania psa

Podczas prac rozbiérkowych zabrania si
- Recznie przemieszcza przewozt ciezary o masie przekraczagej ustalone normy,
- Obstugiwa urzadzenia bez odpowiednich uprawfieprzeszkolé,
- Zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
- Prowadzt robdt rozbidrkowych, j@i na nizej potazonych kondygnacjach przebywdjidzie,
- Gromadz¢ gruz na stropach, klatkach schodowych i innychskarkcyjnych czsciach obiektu,
- Obal& scian lub innych cgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
- Magazynowa materiatdw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

Roboty rozbiérkowe nalsgy:

- Prowadzt recznie, przy wyciu narzdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- Prowadzt tak, aby nie zostata naruszona stateézmozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo riepidzianego upadku lub przewrdcenig si
innego fragmentu konstrukcji,

- Elementy zelbetowe naley rozbijad za pomog narzdzi pneumatycznych, przeciaaj zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub agcami do ci¢cia betonu i stali,

- Elementy konstrukcji stalowych naleprzecing palnikiem acetylenowym,

- Znajdupgce s¢ w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczy przed
uszkodzeniami,

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu fyaktosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktére musz mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nale

Uzywat tylko sprawnych naxglzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, préwic
oprawionych,

- Utrzymywa® w porzidku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stwzacych do rozbiorki,

- Konieczne jest stosowanieodkdw ochrony indywidualnej,

- W razie niemanosci unikniecia w czasie trwania robot ghkiszych ilgci pytu, pracownikéw naley
zaopatrzy w okulary ochronne,

- W czasie trwania rob4t wszyscy pracownicy mustale pracowaw kaskach.

- Dbat o draznos¢ drég ewakuacyjnych piwnicznych.

5.5. Sposo6b wykonywania rozbidrki

Przed przysfpieniem do wykonywania wégiwych prac wykonawczych sprawdztan istniejcy obiektu.
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Roboty prowad# zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania rddodiowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Rgbot
rozbiérkowe nalgy wykona recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie smm mechanicznym z
zachowaniem ostemosci.
Elementy zabudowy niepodlegag rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét romkadvych naley
odpowiednio zabezpieczy
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkow bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Prace rozbioérkowe nalg prowadzé pod statym nadzorem osoby posiadaej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy musby¢ przeszkoleni w ramach bhp.
Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych nalerozbierane konstrukcje i elementy zabezpiécpyzed
niekontrolowan utra statecznéci elementéw demontowanych.
Prace rozbiérkowe natg prowadzé z zachowaniem ostznosci, unikapc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nglevykona zgodnie z projektem wyburaeprzez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisaHP.
Prace rozbiérkowe natg wykonywa recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie jwst maliwe
mechanicznie z bezwzginym przestrzeganiem przepisoéw BHP wraz z wykomarg®sownych zabezpiegze
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontraliw zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji.
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrdcic na:

- Stateczn&’ istniegcych budynkéw,

- Ewentualne zagt@nia bezpieczestwa ludzi i mienia,

- Kolejnos¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukcji,

- Zabezpieczeniem przed dgsem osob trzecich do rejonu robét.
Usuwanie jednego elementu nie zmowywotywa nieprzewidzianego spadania lub zawalenia ishego
elementu. Wycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robot rozbiérkowych zokmany
jest przedtay¢ wiasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodai@mwa
nimi. W przypadku konieczdoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzorpmeit
rozbidrkowych musi uzyskazezwolenie zargcy drogi na zagcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.6. Informacja o materiatach odpadowych z rozbidki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowitany do prowadzenia gospodarki odpadamizamych z prowadzonymi pracami - w
tym takze odpadéw porozbidrkowych - jako wytwérca tych adtpa w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidiknych prac powszanych z inwestygjjest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwoodpadow powstagych w wynikuswiadczenia tych ustug. sle
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatugpvaytwarzania odpadéw, winien on przed rozgoem
rob6t dopetnt obowinzkéw okrélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréé€i sic do stosownych shb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementdw z rozbiorki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgaia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdfF. "Odpady z budowy, remontéw i demonta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)™:
17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z toekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosijdz

17 04 05-elazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substanci@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktére mog by¢
wykorzystane, jako surowce wtdrne - np. metal, szkt

Po podgciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnyroh przetworzeniu naly przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. teldaty, ktére nie mog by¢ wykorzystane, jako surowce
wtorne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci - wskazane przez figrzatrudniog do
wywozu odpaddw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robot rozbiérkowych zokmany
jest przedtay¢ whasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodai@mwa
nimi. W przypadku konieczoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzorpeit
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rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zarggcy drogi na zaicie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

- Stanowiska pracy znajdige s w wewretrznej czsci budynku musz byé wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.

— Zabrania si zrzucania z diej wysokdci materiatdw z rozbidrki i innych przedmiotow, eal je
transportowé na dot za pomeacsprztu mechanicznego lulgeznie.

- Robotnicy wykonujcy prace rozbidrkowe na wysada powyzej 4 m musz by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musidprzymocowana do ezci trwatych budowli.

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracyzyah@ zaopatrzyw odziez robocz i ochronn.

- W skiad odziey ochronnej wchodg rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

— Zabrania s prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywowtmi o pedkosci powyzej 10 m / sek.,
w czasie opadow, gotoledzi, mgly, stabej widocmotemperaturze pomgj 0°C.

— Zabrania si prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznimietle.

- Na budowie musi hy tablica z naspujagcymi adresami: punkt lekarski, StrdPa@arna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do poggku

Po zakdczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien o&z§ cal stref objeta robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedkledy powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca mawigzek dokoné natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odhiobdt.

5.9. Wywoz gruzu

Gruz lkedzie wywaony w miae postpowania robét rozbidrkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
ciezarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wyiemy na autoryzowane wysypiska. Materialy, ktore
nie mog by¢ wykorzystane, jako surowce wtdrne ngleprzetransportowana zorganizowane wysypisko
smieci - wskazane przez figrzatrudnion do wywozu odpaddéw. Transport gruzu agl@rowadzE na bieaco

w miak postpu robot rozbidrkowych. Naky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem s drobnych cgzséci lotnych. Elementy nadaje sé do odzysku w ramach inwestycjiedy
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi robét oméwiono w agci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

Jaka¢ wykonywanych robét musi lByzgodna z wymogami ogdinymi ST oraz dokumentagjjgktowej.
Kontrola jakdci robét rozbiérkowych polega na wizualnej oceniemipletndci wykonanych rob6t
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygze obmiaréw rob6t oméwiono w gxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robét oldla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWysé robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarws[m], [m?], [m?], [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét oméwiono wesez ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny wykonania robét w odniesieniu do ich, jaa
kompletndci oraz zgodnéci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodid z warunkami wykonania i
odbioru robot.

Gotowa¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennikalolvy. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktaz obowizujacymi Normami Technicznymi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.29.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2O w sprawie dziennika budowy, momtai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniantarajgcego dane dotygze bezpiecziestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nrpz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie pagte podktaddw,
ktére zostam wykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazeal pn. ,Ekspertyza techniczna ocesiaj
stan istnigjcy stropu iscian piwnic zlokalizowanych pod dziedzem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyc

45262001 Specjalne roboty budowlane, inrrediachowe
45262304 Betonowani.
45262359 Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikoéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgdzh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podiare — warstwa zagzczonych materiatdw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwraga lub spadkowa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robét gzeinych z wykonaniem
podktadéw i podtay z zapraw i betonu, tj.:

— po odstongciu ptyty betonowejfelbetowej stanowgcej warstw konstrukcyja i nadajca odpowiednie
spadki nawierzchni (w celu odprowadzenia wod opaadvwv kierunku wpustéw) natg geodezyjnie
sprawdzé istniepce spadki, w przypadku stwierdzenia spadkéw mnyejsmiz minimalny spadek
tj. 1,5%; naley wykona w wybranych miejscach wylewkbetonowy z betonu B20 (uksztattowanie
spadkow wykon&zgodnie z rysunkiem dokumentacji projektowej).

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie gsntegralm czesciag umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie powykorzystywa btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektovy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdbw musdy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okré&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy roboty lub
materialy nie bda w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i wplynie to na zmianparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiatynmy by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podiay i podkladéw z zapraw i betonu mpyy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastos@maniwyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia spaich
materiatdow z tegarodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoodia g niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakosci, Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczmaterialéw
powinien by dokonywany wedtug wymada w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Warstwa polimerowo-cementowa

W celu uzyskania stabilnego pokenia m¢dzy wiaciwg plyta stropove betonowy/ zelbetovg a projektowan
wylewka naley zastosow& warstwe sczepy polimerowo-cementoy przeznaczon dla elementéw
budowlanych poddanych dym obchzeniom, na bazie cementu, wypetniaczy, polimeréwdadicdw
regulupcych. Konsystencja gotowej mieszanki: szlamzydie ok. 1,5 - 2,5 kg suchej mieszanki na 1 m2,
zaleznie od szorstkéxi podiaza.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmgalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@n&g podaje metody oceny przydaitiovody.

2.2.3. Impregnaty

Nalezy stosowa impregnaty i preparaty gruntigie zgodnie z dokumentagprojektow.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoéine

Ogl6lne wymagania dotygee sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spg, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustalé w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy. Wykonawca dostarczy, fxganie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje sj mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
nie zostag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszzziinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgz w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten spriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do rob6t musgkorzysta z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— przenagnych zbiornikdw na wog

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Materiat workowany powinien lyzabezpieczony przed zawilgoceniem, przeamy na foliowanych paletach.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerildo czasu, gdy ¢ola one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzawhowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieg@rzechowywanie materiatdbw musie sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposob skutecznie zabezpigcyajrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materialtdw powinny bypo zakdczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zamanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonywanie podigy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwekiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W preijpa gdy roboty wykonywanegstakze w nocy
konieczne jest wcZeiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

5.2. Wykonanie robét

W celu uzyskania stabilnego pozenia m¢dzy wiasciwa piyta stropove betonove/ zelbetovy a projektowasn
wylewka nalery zastosow& warstwe sczepa polimerowo-cementogv przeznaczon dla elementow
budowlanych poddanych dym obchzeniom, na bazie cementu, wypelniaczy, polimeréwdadkdw
regulupcych. Konsystencja gotowe] mieszanki: szlamzytie ok. 1,5 - 2,5 kg suchej mieszanki na 1 m2,
zaleznie od szorstkéxi poditaza. Prace przeprowadzzgodnie z instrukgjproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w g&ci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawe Inwestorskiego.
Kontrola jakdéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg Ilub aprobag technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie § objete certyfikacy
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wkgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazwe bhada doraznych.

Kontrola polega powinna na sprawdzeniu wtawosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie t

bada doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzyrkgterobek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdz& zgodnd¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatowatzonymi w Dokumentacji

Projektowej.

Wyniki badan materiatdw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolnii:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),

- stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

- jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadekiaraciji zgodngzi lub certyfikatow zgodniei
przedtazonych przez dostawcow.

Prawidtowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa przeswitow wiekszych nk 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny przekraéza mm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, etdykazug
odstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wscz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczndednost
obmiarowy podktaddéw jest

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadéw. zéd
odbidr podiga odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, nai@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktadow

Odbiér nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktdrego przedmidiredla
dokumentacja projektowa a tek dokumentacja powykonawcza, w ktérej podameusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhavykonania wyktadzin stwierdzaesina podstawie poréwnania wynikéw
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioldrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:
- wytrzymaldci podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgrdaboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtob
— réwndsci podkiadu,
— odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za pomabvu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnéciag do 1 mm,
- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,
- prawidlowdsci uksztattowania powierzchni,
- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwwasch,
- prawidtowaici wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieo$ci usunécia,

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne ustalenia dotygee podstawy pfatdei podano w cgici ,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikaciji
techniczne;.

Ptatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu €$€3: Oznaczenie czasOw agania i statéci objgtosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢$€56: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikgobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Cgé¢ 1. Oznaczanie skiladu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kansji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monotitrego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtdbwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robdt budano-montaowych w okresie obwnonych
temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dofgez wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajicych na robotach zwianych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostavykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Ekspeatyechniczna ocenigja stan istnigcy stropu iscian
piwnic zlokalizowanych pod dzied@iem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich efci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyc

4526200(-1 | Specjalne roboty budowlane, inrredachowe
4526230-4 |Betonowani.
45262359 |Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gptasci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnigrzed zwjzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/Xasyfikujgcy beton pod wzgblem jego wytrzymakezi
na éciskanie; liczby po literze C oznaczajytrzymatadé gwarantowas), przy czym pierwsza odnosiesdo
wytrzymalaici badanej na probkach walcowychs zluga dla prébek sgeiennych.

Nashkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiom beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

Stopieh wodoszczelnéei - symbol literowo-liczbowy (np. W4) Kklasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalri@i wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg zwickszory wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na prébki betonowe.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyce zasad prowadzenia rob6t gzeanych z wykonaniem konstrukcji

betonowanych obejmajj

- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszejych
przyczepné& nowej konstrukcji do podi@ oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchniiégnego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie svpdd cknieniem 400-600 bar lub metpdtrumieniowo-ciers
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienieodwpod cinieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia,

- wykonanie niezbdnych elementéw deskowav przypadku gdysgone konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania idemanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraagszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz négdaym nk 7 dni.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkoweéudwenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowib zamowionym zakresie § sntegralr czgécia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@éninspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich armiub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy winny dygodne z Dokumentagijprojektows i ST. Dane okrdone w Dokumentaciji
projektowej i w ST uwazane g za wartdci docelowe, od ktdrych dopuszczalng a@dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjcly, roboty lub materiaty nieclg w
petni zgodne z Dokumentacprojektows lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Informacje wsfpne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Do wykonania elementéw betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materialy zyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonaweayska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedatlanegdrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z teégadta. Jeeli materiaty z akceptowanegnddta g niejednorodne
lub nie zadawalarej jakaci, Wykonawca powinien zmiehizrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien bylokonywany wedlug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aiatgo kruszywa zwyklego nale kierowa& sie
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oRI4-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementow zewgtrznych naley stosowd kruszywo o mrozoodporioi klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speiniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@n&g podaje metody oceny przydairiovody.

2.1.4. Cement

Cement pochodry z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caeyth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— przyspieszajcym lub opé&niajagcym wigzanie,

— uplastyczniajcym.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do beton6w posiatladpowiednie deklaracje zgodmdz aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nogmPN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Naprawazelbetowego pilastra w rejonie agregatow dzigcai
— Do wykonania napraw pilastreelbetowego naley zastosowa rowniez system zapraw naprawczych
do betonow.
- Ewentualne rysy uzupethi zastosowaniem iniekcji z zaprawy naprawczephiicy.
- Wykonanie ostony antykorozyjnej nagtach zbrojeniowych z zastosowaniem zaprawy ochionne
- Powlokowe, powierzchniowe zabezpieczenie betonu ecdrzdalszym wplywem czynnikéw
atmosferycznych w postaci malowania fadyspersyjg

Wymiana fragmentu stroptelbetowego STR-1,STR-2, STR-3

Projekt obejmuje wykonanie plytyelbetowej STR-1, STR-2 i STR-3 gr. 15cm wspartej zetbetowych
podcigach istniejcych. Poziom wierzchu piyty dopasowany do warstvkevgzeniowych dziedaca. Beton
klasy C20/25.

Naprawa stropuelbetowego oraz podgiow zelbetowych
— Do wykonania napraw €zci stropu oraz belekelbetowych naley zastosowa system zapraw
naprawczych do betonéw.
- Ewentualne rysy uzupethi zastosowaniem iniekcji z zaprawy naprawczephlicy.
- Wykonanie ostony antykorozyjnej nagpach zbrojeniowych z zastosowaniem zaprawy ochionne
- Powlokowe, powierzchniowe zabezpieczenie betonu edprzdalszym wplywem czynnikow
atmosferycznych w postaci malowania fadyspersyjg

Postumenty pod ugdzenia techniczne
Odtworzenie postumentéw pod gdzenia techniczne zewinzne jako ptyty betonowe o gr. 15cm, z betonu
B20, zbrojone siatkstalowy przeciwskurczowy z prtdéw fi6 o oczku 15/15cm.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadnarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi&whentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisdaeli przewiduje s mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany spret po akceptacji, nie me by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwekiego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszdarrobot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Dozowanie sktadnikéw
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywasic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailarasi
stosowania mieszarek wolnospadowych).
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Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nglestosowa mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). dto
.gruszek” naley dobra tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzelinieniem odlegitci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregjrvey w przypadku awarii samochodu. Niedozwolorst je
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowyak,i pompsrubowych

lub membranowych. Dopuszcza; diakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtas¢ nie wigksz niz 10 m.

Zagszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwebratory wgebne o czstotliwosci min. 6000 drg&/min. z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegégi migdzy prtami zbrojenia krzyujagcymi se w ptaszczynie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wwyriywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowyiejdwym lub wodnym. Niezaimie
od wybranegdgrodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikéw
niepazagdanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mge by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych woittkatuzny materiat przewozi nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni @&poszabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas; betonowy nalery transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgy

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powirnapewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgacgenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

Temperatura mieszanki betonowej Dopuszcg,alny czas transportu [n
[°C] . Rodzajsrodka transportowe _
Bez mieszad! Z mieszadier
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-3C 2C 3C

Do transportu naley stosowa mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanldadanie mieszanki
betonowej mena wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowakredkdw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdy e¢og one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeruashowaly swaj jakos¢ | wkasciwosci oraz byty dostpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiedg@rzechowywanie materiatbw musie sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie zabezpigcyajrzed
dostpem o0s06b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny bypo zakdczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.
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4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowialary nie dopuszczado jego segregacji. Kruszywo
powinno by podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, Q0mm. Frakcje te nalg gromadzt
oddzielnie, wymieszadopiero podczas dozowania materiatdw do mieszagiinowej.
Magazynowanie musi zapewnia ochro przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi igczeniem ze sapdwdch r@nych kruszyw.
Sposob sktadowania zaleod warunkéw jego ztywania:
a) jezeli kruszywo skitaduje siprzez diliszy okres czasu, jak np. skladowanie nag¢zim ukltada
sig je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuywane ma b§ na bieaco lub z niewielkim zapasem - skiada@waalery
je w zasiekach bezpdnio przy betonowni; wysoké usypisk nie powinna przekragzam,
c) Jjezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczngzlpilne staje si sktadowanie kruszywa
w magazynach zamkgtch, zapewniajcych réwnomierg i niezmienn wilgotnas¢ materiatu.
Mozliwe jest te skltadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikgmtzeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywanalery zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w gclch przewiewnych magazynach
zamkngtych, dbajc by cement sktadowany wcreej nie zostat przypadkowo przykryty partiami
materiatu dostarczonymi w pdiejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory g@rhowywa
bedziemy krocej ni 10 dni, dopuszczacsskladowanie materiatlu na wolnym powietrzu, zapeyyni
jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chaomiprzed opadami dciekami wody opadowej oraz
zanieczyszczeniami,

- cement luzem - przechowywanie w magazynach spgcjalntakich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadumgadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli ¢ibgci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych
scianach.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadaetactych,
- po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworyiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwiadectwo jakéci powinna by¢ przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044Rozpocgcie
rob6t betoniarskich nmi® nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasaczegotowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej prasgektora nadzoru) obejmgg;:

- wybor skladnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnads¢ i sposdb betonowania,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposofgerenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielgnacji betonu,

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bygtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo
wykonania wszystkich robot poprzedmjch betonowanie, a w szczeg&oio

- prawidtowa¢ wykonania deskowa

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodndc¢ rzednych z projektem,

— czysté¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozotleego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidlowas¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,
— prawidlowas¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztaltu elementéw wbudowanych w betogokonstrukcg
(kanatow, wpustow,gezkéw, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2064204 i PN-B-06251
(norma wycofana bez zgpienia). Betonowanie nima rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennikaoovy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjektu (ustroju nénego, podpér) naly wykona
wedlug projektu technologicznego deskowania, optaoego na podstawie obligze statyczno
-wytrzymataciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umaéwygadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwgdhiac:

- szybka¢ betonowania,

— sposOb zagszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetiastpujace warunki:

— zapewnig odpowiedni sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnigé jednorodr powierzchng betonu,
zapewnié odpowiedn szczelnég,
zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa& odpornag¢ na deformagj pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.
Deskowania zalecagsiwykonywa® ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&czleskowa maozna wyé
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalrgrubad¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny ¢by
jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mgna zastosowa polgczenia na pidro i wpust, nale uszczelni tasmami z tworzyw
sztucznych albo piaak Nalezy zwrdcié szczegdla uwag na uszczelnienie stykdgcian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowbelek i poprzecznic.
Sfazowania nalyy wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektovs. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rurag¢zniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowai rusztowa

a) Usun¢cie deskowania konstrukcjielbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagas projektem
wytrzymaitai¢, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkachzaolych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgji lub stwierdzgmieniszczcymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢byprzeprowadzone w sposob wyklucmaj uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowa

¢) Przy usuniciu deskowa nalery przestrzeganastpujacych zasad:

— usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesm&h obcizenia od gizaru konstrukcji
dopuszcza gipo osignieciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym resie,

— usunkcie naénego deskowania konstrukeéglbetowych dopuszczaggdo osignieciu przez beton:

o0 dla konstrukcji betonowych ielbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa vcianach,

o dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboiych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPé&cvanach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgaleczysci¢c z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagajnaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pékéyodkami
zmniejszagcymi przyczepn&t betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow nalery wytwarz& w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggych otrzymanie
betonu z atestem.
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5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:

-  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

-  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny Bkontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wodt i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu skfadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalgy ustalt doswiadczalnie, nie powinien on Bkrotszy ni 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpecem robét betoniarskich nale udokumentowa wskpne testowanie
robét betoniarskich. Natg zakaiczye, podd& kontroli i udokumentowa wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczxiem budowy.

Zaleca s} oczyszczenie deskowaz wszelkich odpadéwgniegu, lodu oraz stggej wody. Jeeli mieszanka
betonowa utéona kedzie bezpérednio na podteu gruntowym lub skalnym, nalg zabezpieczy mieszank
przed osypujcym sk gruntem, a tate przed odsysaniem wody. Zaleca sdizolowanie poditza gruntowego
od elementdéw konstrukcyjnych za pomowarstwy chudego betonu o grudledb co najmniej 50 mm, jeli
otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio @izona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jegazé®jania prognozowana jest temperatura 78rm°C,
nalezy zastosowé srodki ostranosci zabezpieczage beton przed uszkodzeniami zzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalgy zachowa sic w przypadku prognozowanej wysokiej temperaturycpémia — nabey
przedsgwziaé srodki zapobiegajce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ziczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitéw mleczka cementowegalpowiednio
zwilzone. Temperatura ggdzy podczas betonowania powinnaé¢bwyzsza nk 0°C. Przed przygpieniem
do uktadania betonu nale sprawdz: potoazenie zbrojenia, zgodwéd rzednych z projektem, czysté
deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagas wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikma¢ rozsegregowania betonu nalezaplanowé sposob jego uktadania. Plan powinien uwdgiac:

- geometrg betonowanego elementu,

- sposo6b dostarczania mieszanki do miejsca przezmac@®. deskowania, wykopu),

— sposéb formowania betonowanego elementu (rozprosvaelzmieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i spos6b vigkania powierzchni betonu na okres przerwy robgczej
- kolejnads¢ betonowania poszczegolnych elementéw konstrukciji.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie poaviby wyzsza nk 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysékoswobodnego zrzucania mieszanki powinnat kyardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekteggsmanki nie powinna kywyzsza nz 50cm. W przypadku
wickszych wysokéci mieszank nalery spuszczé przy pomocy ¢kawdw, rur teleskopowych, rynien lub
stosujc pomosty pérednie.

Elementy konstrukcyjne o diuga nie przekraczapej 20 m betonowanalezy na ogét w sposéb aity, bez
przerw roboczychSciany o wysokéci do 3,0 m meéna betonow& w sposéb cigly, podajc mieszank
betonowa od gory, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jeckrenie poddajc je zagszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinngnesic 40+120 min, w zalenosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét ngl@ipewnt sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w starzejfar powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zatmej pedkosci betonowania. Betonowanie stupéw wysokich,
. o wysokdci wiekszej nz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnydastgcznych kacéwek
urzadzeh do pompowego podawania mieszanki betonowej lubwlegsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lulesmanki samozagzczalne.

Betonowania belek i ptyt pgtzonych monolitycznie ze stupami nie nslezaczynd wcze&niej niz

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupé$eian. W stropach ptytoweebrowych zaleca sijednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadkudgagéw o wysokéci wickszej nz 80 cm, mieszark
betonow uktada s warstwami 30+40 cm, zagzczajc ja wibratorami wgtbnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetniad nastpujace warunki:
— wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drg&/minute, z butlawami osrednicy nie
wiekszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;,
— wibrowanie za pomoc wibratora wegiinego lub powierzchniowego zaleca stosowd nieprzerwanie,
po utazeniu mieszanki, dopoki ugzione powietrze nie zostanie usgtei
- podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,
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— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednj i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmdwa
powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejpowinien wynosi od 30 do 60 s,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykb: 20 do 50 cm w kierunku edokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadeej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania skladnikéw; imeksza ciekté¢ mieszanki, tym prawdopodoligtwo segregacji
jest wiksze,

— podczas betonowania i zmgczania naley ochraniga beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

- nalezy tak dobré szybkd¢ ukladania i zagszczania mieszanki, aby uné&wvorzenia s zimnych
zlaczy oraz uniemdiwi ¢ nadmiernych osiaddub przecizen deskowa i stemplowa.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno ¢siumieszcz& w miejscach niewielkiego wgtenia elementdéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musg zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest pwanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchatbbu w przerwie roboczej powinno dyzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by prostopadfa do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmmwinna by starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardniatego Z&viezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwatelgéaszczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowegaz zwikenie wod. Powysze zabiegi naly
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukifadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani& ni
powinno s¢ odbywa pd&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nalsy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utdzonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest takke w nocy, konieczne jest wdraejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewnigrego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpiecaestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposOb pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wigzniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obpdnych temperaturach

Zaleca s}, aby w okresie piegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadbmizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie aginie wytrzymatdci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uizdoia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdbbot betonowych, jest klopotliwe z wielu wegbw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temgterach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperatuproces hydratacji cementu zostaje zatrzymantorBe
dojrzewajcy w okresie obrionej temperatury ma ¢gto inne, gorsze aizamierzone WICiwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowygimaga uwzgldnienia takich dziata ktore pozwai,
abyswiezo utazony beton przed ewentualnym zamagziem uzyskat odpowiedgiwytrzymataé. Wyréznia si
nastpujgce metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikébw — stosowanie miedzdretonowych o wiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpec#z wigzania betonu i wcZaiejsze uzyskanie zatonych wytrzymaiéci;
wszelkie wymagania dotygee sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawcarpemwiuzgodri z
producentem,

- metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych legm na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwkszenia wytrzymalkai betonu:

a) wycie cementu portlandzkiego zwyktego, charaktena@ego st wysokim cieptem hydratacji,

EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENIAACA STAN ISTNIEXZCY STROPU ISCIAN PIWNIC ZLOKALIZOWANYCH POD DZIEDZINCEM
WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY

Strona 39



B-01.02.03-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej ragmataci  w pocztkowym okresie
twardnienia (CEM |1 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymiaioqCEM | 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wsgkiku w/c mniejszym i 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajcych lub uptynniajcych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspiesyah wihzanie i twardnienie betonu).

- metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnyrkomystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepkumulowanego w ewentualnie wéneej
podgrzanej mieszance,

- metoda tzw. cieplakbw — zamknie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pamostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odin@dgo od czynnikdw zewgtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku rob&mperaturze pomej 0°C wymagaj zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturzezsagj nz 35°C, mad wilgotnoscia powietrza<40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym halerzedsiwzia¢ specjalne metody, nie doprowadia
do uszkodz& betonu.

Wysoka temperatura przyspieszaaxginie cementu i powoduje intensywne parowanie wpdsieszanki.
Nastpstwem tych zjawisk magby¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i od ngfh rozchgajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur pewimharakteryzowasic maozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warutgkispetniaj cementy o niskiej zawaro krzemianu
trojwapniowego @S oraz glinianu tréjwapniowego 381 i rdwnocze&nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest aywanie domieszek do betonu o charakterze uplymeyap i op&niajacym wigzanie —
wskazane jestaywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grpplikarboksylanoéw i polieterow.

5.5. Pietgnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby piegnacji betonu

W okresie pigjgnacji betonu nalgy:
chroni odstonite powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanievarunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w sl@ezimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
- utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cerdent
portlandzkich,
- polewa wodg beton normalnie twardniggy, rozpoczynajc po 24 godzinach od chwili jego unia:
e przy temperaturze +15°C i wgj beton nalgy polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3 razy na dgb
e przy temperaturze par@j +5°C betonu nie nalg polewa.
* powierzchnia betonu nie by powlekanasrodkami btonotwérczymi zabezpieczaymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowai stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymdln manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i sterm@aia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymalkzi betonu, okrdonej na prébkach przechowywanych w warunkach mepej zblizony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Réwndai¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gladkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzusze ponad powierzchgj peknigcia % niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mnci,

— pustki, raki i wykruszyny gdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

— réwnaos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputdi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to be&rpdnio po rozebraniu
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deskowa nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nierownéci wyrobwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio
po rozebraniu szalunkow,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach eng betonem i nasgpnie wygtadzt i uklep&,
aby otrzyma réwrg i jednorodi powierzchng bez dotkéw i poréw.
Wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowa wilgotna
szczotly, aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.7. Naprawazelbetowego pilastra w rejonie agregatéw dziedaca

Do wykonania napraw pilastraelbetowego naley zastosowé réwniez system zapraw naprawczych do
betondw, ktory obejmuje nagtujace czynnéci:

- Usunkcie sgkanych, linych, odspojonych fragmentéw betonu, ktére ulegbcpsowi karbonatyzacji
z powierzchni. Podczas tych prac mglelokond ponownego przegtiu konstrukcji pod &em rys i
peknigé. Ewentualne rysy uzupetnz zastosowaniem iniekcji z zaprawy naprawczephiicy;

— Oczyszczenie catych powierzchni betonu z w celuryd ngnego podtaa, naley rowniez oczyci¢
Z rdzy odstonjte pety zbrojeniowe;

- W zwigzku z bardzo diym rozstawem strzemion pilastra oraz ich kayomplery nawiercé i wklei¢ z
zastosowaniemywicy dodatkowe strzemiona zegpa zebrowanego #8 szczeg6lnie w przestrzeni pod
stropem. Dogszczenie wykona na odcinku dlug&i  minimum 1m od stropu — zesgczajc
strzemionowanie o potow

- Wykonanie ostony antykorozyjnej nagtach zbrojeniowych z zastosowaniem zaprawy ochipnne

— Odpylenie i zmycie konstrukcji przed nakladanienrsty sczepnej - powierzchnia betonu powinna
by¢ lekko wilgotna;

— Naniesienie nagkzone powierzchnie warstwy sczepnej bdrpdnio przed wykonaniem uzupetnienia
ubytku;

— Wypehienie ubytkéw betonu zaprawnaprawcg i odtworzenie pierwotnego ksztattu elementéw
zelbetowych — reprofilacja z zastosowaniem odpowigdraprawy do diych ubytkéw betonu;

— Nastpnie naley wykona& powlokowe, powierzchniowe zabezpieczenie betonmegrdalszym
wplywem czynnikéw atmosferycznych w postaci maloiagarby dyspersyijn.

5.8. Wymiana fragmentu stropuzelbetowego STR-1,STR-2, STR-3

W zwigzku z bardzo zlym stanem zi stropu zelbetowego piwnicy pod dziedmiem i wyrgnym
uszkodzeniem zdecydowano c@d@owej wymianie stropu i odtworzeniu plyty — zakneaprawy wskazany na
rys nr 4 dokumentaciji projektowe;j.

Zgodnie z wykonanymi pomiarami oraz odkrywkami edetdw zelbetowych stwierdzon@e grubd¢ warstw
konstrukcyjnych i wykaczeniowych w rejonie piytyzelbetowej wynosi 23,5cm. W tym warstwy
wykonczeniowe okoto 6¢cm. Z pomiarow wynikee,istniejca ptytazelbetowa ma grukio okoto 15-17cm.
Projekt obejmuje wykonanie ptytyelbetowej STR-1, STR-2 i STR-3 gr. 15cm wspartej zetbetowych
podcigach istniggcych. Poziom wierzchu ptyty dopasowany do warstvkargzeniowych dziedsca.

Zbrojenie ptyt STR-1 i STR- 2 przepuszézprzez podeigi. Rozkie ostraznie podcigi tak, aby nie
doprowadzt do uszkodzenia ptow zbrojeniowych.

Projekt obejmuje likwidagjzalanego wtazu poprzez rozkucie ptybibetowej po obwodzie nieczynnego witazu
na minimum 30cm oraz wspawaniu dodatkowycétqw zbrojeniowych do istniggego zbrojenia a nagmnie
zalaniu betonem. Wytwarzgj w ten sposob Plytzelbetovg STR-3.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

1. Wykona wszystkie prace zabezpieczsg w rejonie prowadzenia prac oraz zapéwwyparcie
istniejgcego stropuelbetowego i podggéw wokot wykucia.

2. Rozku istniepca ptyte w obszarze zaznaczonym na rysunku. Nie wolno étpudo uszkodzenia
pretéw zbrojeniowych podggow.

3. Wklei¢ na gtebokos20cm w pdociagi gty zbrojeniowe z zastosowanieiypwicy.

4. Osadzt projektowane pity zbrojeniowe gérne i dolne.

5. Powierzchnie istniejacego betonu powinna kgroszkowana oczyszczona z resztek betontyziem
szczotek metalowych.

6. Nalezy wykona warstw zczepm w celu potaczenia nowego i starego betonu. B@rpmio przed
betonowaniem isniggy beton zwity¢ wody i pokry¢ mleczkiem cementowym lub przeznaczaio
tego celu zapragv
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7. Nastepnie zalaptyte z zastosowaniem betonu C20/25 wraz z waysipadkowy piyty.
8. Przeprowdzi pielegnacg betonu zgodnie ze sztykudowlan.

5.9. Naprawa stropuzelbetowego oraz podagow zelbetowych

Do wykonania napraw ezci stropu oraz belekelbetowych naley zastosowéa system zapraw naprawczych do
betondw, ktory obejmuje nagtujace czynnéci:

- Usunkcie sgkanych, linych, odspojonych fragmentéw betonu, ktére ulegbcpsowi karbonatyzacji
ze wszystkich powierzchni betonowych zaréwno @t ij belekzelbetowych. Podczas tych prac rigle
dokon& ponownego przegtlu konstrukcji pod &em rys i gknigé. Ewentualne rysy uzupetniz
zastosowaniem iniekcji z zaprawy naprawczejayvicy;

— Oczyszczenie catych powierzchni betonu z w celuryad ngnego podtaa, naley rowniez oczycié
Z rdzy odstonjte pety zbrojeniowe;

- Wykonanie ostony antykorozyjnej nagtach zbrojeniowych z zastosowaniem zaprawy ochipnne

— Odpylenie i zmycie konstrukcji przed nakladanienrstiay sczepnej - powierzchnia betonu powinna
by¢ lekko wilgotna;

- Naniesienie nagtzone powierzchnie warstwy sczepnej béepdnio przed wykonaniem uzupetnienia
ubytku;

- Wypetnienie ubytkéw betonu zaprawaprawcz i odtworzenie pierwotnego ksztattu elementéw
zelbetowych — reprofilacja z zastosowaniem odpowigjdraprawy do diych ubytkéw betonu;

- Nastpnie naley wykona powlokowe, powierzchniowe zabezpieczenie betonmegbrdalszym
wptywem czynnikéw atmosferycznych w postaci maloiagarby dyspersyja.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogdélnej specyfikacji
technicznej.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania pratdriowaniem obejmuje sprawdzenie:

- geometrii deskowania,

- statecznéci deskowania,

— poprawndci usunécia wszelkich zanieczyszazdodpady budowlane, czynniki wynikae z panujcych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrébki powierzchni ziczy konstrukcyjnych,

usunkcia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sinastpujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

— odchyika ptaszczyzny lub kradzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentusttidny od pionu na 1 m wysoéa@ - 1,5 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowasi@any na catej wysokai - 10,0 mm.

Odchyiki osiscian od projektowanego ich pafenia powstate przy monta deskowéa dolnych kondygnaciji
nalezy usury¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane riej tolerancje wymiar6w naty traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyaane konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najgkiszego wymiaru, ale nie ggej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,
- roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
réznice gkbokasci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementésibetowych wynosg
dhugas¢ przesta +2cm,
— 0$ podiwzna w planie +3 cm,
— wymiary przekrojow elementéw +1 cm,
— grubai¢ plyty stropow +0,5cm,
- rzedne wysokéciowe 1 cm.
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c) Tolerancje dla podpor:
— pochyleniescian 0,5% wysokszi,
— wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory +1 cm.

6.1.3. Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdz@ailega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji
— sprawdzeniu ugdzenr do waenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betgjno
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu umdzen do zagszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urdzenr do piekgnacji i obrébki betonu,
Wszystk|e roboty uite w niniejszej ST podlegaj odbiorowi, a ocena poszczeg6lnych etapéw rob6t
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboyriek zapewnienia wykonania badiaboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i ninigjs3T oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badaotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadz6r laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien uiiei¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowd ,Plan kontroli" jakéci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1298EN 206:2014-04

i niniejszz ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzgnéavidiowdci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nada® celu wykonania badabetonu nalgy pobiera
probki. llos¢ pobranych prébek powinna bykreslona w ,Planie kontroli" jakéci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton pimmirmie wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapaleey w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek sz&nnych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij: ni

— 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 fbetonu,

— 3 prébki na dob,

— 6 prébek na pastibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaam nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-EN 206:2014-04. 3eli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymaldé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadz badania
probek wycgtych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych badé beda pozytywne, to beton nalg uzn& za
odpowiadaicy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelaiemarunkéw wytrzymaléci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcgavsizasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie diszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtbetonu naciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skiadnikbéw betonu, sposobtaddnia

i zagzszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lubbparobek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z rprm
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechow§wea warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 28 dni
zgodnie z normp PN-EN 206:2014-04. Nagiliwos¢ zaleca s réwniez badd& na probkach wyetych

z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodpornii betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaabetonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze bdkb $rednicy probki 100 mm. Prébki nale
przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN 206:2014-04.
Zaleca s} bad& mrozoodporné& na probkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspanej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba prébek reprezentich dag parte betonu mae by zmniejszona do 6,
a badanie naiy przeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza s pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykongaabetonu po 6 prébek regularnych
o grubdci nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Idbednicy 100 mm. Prébki przechowyiva
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nalezy w warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dapusa St
badanie wodoszczelba na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych narnPN-EN 206:2014-04, a ta& gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymik®ada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgicdmym, naley opracowad plan kontroli jakdéci betonu
dostosowany do wymagatechnologii produkciji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuafnnormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzprawidtowdgci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206:2014-04;

METODA BADANIA TERMIN LUB CZ ESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA

1) Badanie cementu
- Czasu wijzania PN-EN 196-3
- statd@¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezparednio przed zyciem
- obecndci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
- wytrzymalaci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
Ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezparednio przed zyciem
- zawartdci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714/12
- wilgotnadici PN-EN 1097-6

Przy rozpoceciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

3) Badanie wody PN-EN-1008:2004

BADANIA SKEADNIKOW BETONU

4) Badanie dodatkow i
domieszek

- beton wzorcowy

- 0znaczenie czasu gziania

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

Urabialng¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpaczu robét

Przy projektowaniu recepty i 2 ra|
na zmiag robocz

Przy projektowaniu recepty i 2 ra|
na zmiag robocz

Konsystencja PN-EN 206:2014-04

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawartag¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wy}rzymakﬁé nasciskanie PN-EN 206:2014-04 Po usFaIemu recepty i po
na prébkach wykonaniu kadej partii betonu

2) Wytrzymala¢ nasciskanie -|  PN-EN-12504-4:2005

badania nieniszeze PN-EN-12504-2:2002 | WV Przypadkach technicznie

uzasadnionych

BADANIE BETONU
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Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000rbetonu

3) Nasikliwogé PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000rbetonu

4) Mrozoodpornét PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000rbetonu

5) Przepuszczalgé wody PN-EN-206-1:2003

Norma wymaga, aby prébki betonu do badaiaty ksztatt szeianu lub prostopadigianu. Wymiary

i tolerancje musza léyzgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-%eligolerancje g przekroczone,
probki naley odrzuct, bad@& z zachowaniem specjalnej procedury podanej wgczatku do normy
lub dostosow& Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchneprgzlifowanie lub nal@nie warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwyiesaanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatzniku A do normy. Zakcznik B okrdla sposdb wykonywania pomiaréw geometrycznych
probek.

Formy do bada prébek musz by¢ wodoszczelne i nienagiliwe. Szczelingy mog byé uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny dywykonane ze stali lubzeliwa jako materialu odniesienia. zéd
stosowane ginne materiaty, mugzby¢ nalezy udowodné w dtugotrwatych prébach ich poréwnywakgodo
form ze stali lulzeliwa.

6.2. Tolerancje robo6t
6.2.1. Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalddchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by mierzone w stosunku do osi poghych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryewgh sé

z osiamiscian. Odchylenia poziome wzdtwysokdci budynku powinny przyjmowawartcci réznoimienne

w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchyle o charakterze systematycznym rgle
podja¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robét na budowie naje ustalc punkty pomiarowe zgodne z przig osnovy
geodezyjn stanowice przestrzenny ukltad odniesienia do élendia usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemidlanie nie powinno ywieksze ni:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddme stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze ni:

— =20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wwtéiu do osi stupa nie powinnodwyicksze ni:
— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lulypb rozpetosci L nie powinno by wigksze ni:
— +L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelkpowinno by wicksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno liywieksze nk:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

— £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stroggsiednich kondygnacji nie powinno dyicksze ni:
— £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na napzgj kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wieksze nk:

— 120 mm przy Hk 20 m,

- +0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

- +0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezeego elementu nie powinnodwicksze ni:
— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10,02 I;lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&o przekroju elementu na poziomach gérnym i dolngraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinn@ licksze ni:

— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion oieinno by wieksze ni:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipolaczen pretéw nie powinno by wieksze ni:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejdglgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze ni:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgasyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwicksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 ra ni
powinny by wicksze ni:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinnyg by
wicksze ni:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diojd. (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczynie nie powinno b§ wicksze ni:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ yeksze ni:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugz spetnigd okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykaz
odstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiarows betonowania jest 1hw przypadkuscian oraz stropéw, oraz £rw przypadku pozostatych
elementéw betonowych. Wielka obmiarowe powierzchni do impregnowania dlkaiesi na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektovg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrame. daty wyniki pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik
badania bdzie niepozytywny, roboty nie powinny bgpdebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie kargtji drewnianych - Cg¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguty ogélne i reguly dotyce budynkéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betes zelbetowe i spyzone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstjiukz betonu - Cg$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie koratjiuzespolonych stalowo-betonowych -8 2:
Reguty ogélne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczmaytieymataci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analigmiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczanie czasOwagania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢s€56: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgidzynu - Cgs¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrigé, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawgcizynu - Metody bada Czs¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Metody bada - Czs$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielagcej s samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada- Czé¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada - Cz$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawyaézynu - Metody bada- Cz$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 10: Oznaczanie
zawartdci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 12: Oznaczanie
zawartgci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu ¢&z4: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwickowej.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcja€zs¢ 2: Badanie nieniszgze - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Cgzé¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychsail@osci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -

Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych witaciwosci kruszyw - Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayjbikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRedstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania sfop metalowe robocze. Oktfenia, podziat i gldwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ralowsych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sfop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne aggmia
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania sfog metalowe robocze. gtiza. Og6lne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniangania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialddéa.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Norrdgtyczice zarzdzania jakécig

i zapewnienie jakéei.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychzielbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betorzeprzastosowanie dodatkdw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowegmidavnictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjactielbetowych, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Ekspertyza techniczna oceyci@j stan istnigcy stropu iscian piwnic zlokalizowanych pod
dziedzicem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletopobktow
45200000-0 budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresiegnierii
ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistycz.

4526200-0 | Specjalistyczne rolty budowlaneinne niz dachow.
45262317 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugamnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyse obejmujce:

- wszelkie dziatania zabezpieczeg i organizacyjne oraz opracowania projektowegiodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technolpgiyjetej przez wykonawga majce za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na ¢radowy, nie uwzgtinionych w dokumentacji
projektowej, a nagpnie ich rozebranie i upagdkowanie terenu zeiego na potrzeby wykonania tyeh
drég,

- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wadjhym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i lielddoratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktdrych wchpdz

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowanigciwgich materiatow,

- dostarczenie i montawtasciwych do wykonania prac maszyn i gizen,

- przygotowanie elementéw zbrojenia — prefabrykatpjuskie lub pojedyncze ¢y,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia konstrukciji,

- wykonanie nieztdnych elementéw deskowav przypadku, gdyassone konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanimetedw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do poalt systemem kotew zgodnie z dokumentac
projektows.

c) w przypadku odstoncia petdw zbrojenia natey je oczyci¢ z rdzy do stopnia czysto Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t omoéwiono w punkcie géinej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&do rob6t zwizanych z wykonaniem moria zbrojenia konstrukcji
zelbetowych i betonowych, a w szczegdirio

- mont&, przestawianie i demoritausztowa, niezkednych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, kazieych do wiéciwego (zgodnego z wymogamizngu
technologicznego dla danego materiatu) wykonanac miotyczcych zakresu podstawowego — manta
zbrojenia konstrukcji,

- przygotowanie podt@ wraz z kontral jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich nieginych elementéw zbrojenia (pojedynczetyr prefabrykaty konstrukcji) oraz
ich monta na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawic trakcie budowy musi liyzgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Dodatkowo wykomavdostarczabedzie nasipujgce informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zdeapcego realizagjumowy.

b) Program badaoraz protokoty z badadotyczacych kontroli jakdci przygotowania podia.

c) Deklaracje zgodrii partii materialtow gotowych (wyrobéw budowlanyct® stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzgjymi dopuszczenie danego materiaddisystemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.

d) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegdlniodalszej czsci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produgestésowanych materiatow, wyszczegélnione w dalszej
Czesci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych robét oraz ich zgodtoz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zaizapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii gdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, onodw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powotdlywa sie w scisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz pety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych natey stosowa wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwingte z kegu powinny by oznaczone informacjami dotyg/mi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz kigshnicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowepstwa

wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996ta¥dci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretéw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewidelepszej jakéci produkowanych elementdw, redukcji
odpadéw i zwgkszenia bezpiechstwa pracy zaleca esiprzeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadéw wytwérczych.

Szczeglly co do rodzaju stali do zbrojenia poszflmggh elementéw konstrukcji okila dokumentacja
projektowa.
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2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny byczyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzsowierzchni,

peknigé, pecherzy, naderwai rozwarstwieé.

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg spozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ekmiecia

widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jaksy, drobne tuski i zawalcowania, wtenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sy dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgketiow gtadkich,

— jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i ptéw zebrowanych osrednicy nominalnej do 25 mm,
z& 0,7 mm dla pstéw o wickszychsrednicach.

Dopuszcza si stosowanie gtéw pokrytych cienk zgorzelig i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretdw powinno odbywa sie za pomog metod nie powoddgych zmian we wkciwosciach technicznych stali i

gabarytow uwebrowania. Z tego faktu zalecae stzyszczenie ptow nasgpujagcymi metodami: ¢cznie,

mechanicznie, przyayciu elektronargdzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metadaramicznymi.

2.2.3. Odbiér stali na budowie

Prety zbrojeniowe naley dostarcz§ na budow w postaci kggéw lub petdw prostych w wizkach. Pgty proste

powinny mie diugasé:

- 10-12 m jeeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymagadkjgcsci, okrellona w zamoéwieniu z
dopuszczalpodchytg + 100 m.

- prety diuzsze nk 12 m mog by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwpreV kazdej zamowionej partii
dopuszcza §i6% masy mtéw o diugdci mniejszej od zamawianych.

Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé gopatrzony kaly

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

— $rednie nominalry,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wigzki

czy kregu.

Wyglqd zewnretrzny petdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢imastpujacy:
na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszc#e

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,

— prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
diugaici preta.

Prety dostarczone na budew postaci kggdw oraz szpul naky wyprostowé przed rozpoggiem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljdkath z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinienchyickszy niz 1,5 m dla pgtéw o srednicy mniejszej kil2 mm
oraz 2 m dla ptéw osrednicy wekszej nkz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatbw wykorzystywanych dorofenia powinno by zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rgleprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @drin zewgtrznych,

- stal gka przy géciu.

W przypadku stosowania ¢iéw prostowanych przez przeganie, niezbdne jest przeprowadzenie bada
kontrolnych wi&ciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwesiiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadaje atest. Nie wolno stosowaisztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowd elementdw, ktore mialy zmienigrgeometr. Ksztattowniki przed zamontowaniem najeoczyci¢ z
luszcacej st rdzy, zabrudze z zaprawy, zatluszcdei innych zanieczyszchiemogicych powodowé brak
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przyczepnéci lub korozg elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia goendci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obgzék wymiené materiat na petnowartoiowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosujespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zagbczo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 ®

elektrody grubootulone przeznaczone do spawanistidTji stalowych natanych na obazenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

- zawiadczenie jakéi,

— speti& wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ bggodne z wymaganiami obaujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do monteu pretdw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaai

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstjdch zelbetowych powinny by wykonane zgodnie

z wymaganiami dla konstrukgji stalowych i normaRudktadki dystansowe, korki, zabezpieczenigckev pretow

i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powlytydopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majgce za zadanie podtrzythaleskowanie, pty, przewody i inne elementy przewidziane do zaheimnia,
powinny:

— by¢ wystarczajco wytrzymate i sztywne, aby mogly zach@iaztatt podczas betonowania,

— ufatwiat zamocowanie w sposoéb unieftiwiajgcy zmiar potazenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

- Zawier& sktadnikow, ktére magwptywat negatywnie na beton lub na zbrojenie,

- wprowadzé nieprzewidzianych oddziatywiana konstrukej,

- pogarszéacech funkcjonalnych i trwadai konstrukcji,

- powodowd zarysowa i uszkodzé powierzchni,

— utrudni& uktadania i zagszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza gi stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansdwgdetonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe mugady¢ przymocowane do ptow.

3. SPRET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i mor#a zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyabwmien
spetnigd wymagania obowzujace w budownictwie ogdlnym. W szczeg&dnbwszystkie rodzaje spgi, jak:
gictarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiatléabryczm gwarancg i instrukcg obstugi. Spret
powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne afislugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrrzten
powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdsoby obstugugce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mma wykonywa recznie (pety o niewielkichsrednicach) lub te mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbyw&e powinno przy pomocy przystosowanych do tego cedécarek.

3.3. Ckcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywaé recznie (przy mailej iléci stali) lub mechanicznie. Najgxiej wwywane urzgdzenia
to:

- nozyce gczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.
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3.4. Gkcie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mana dokonywda recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub medzaie. Najczsciej
uzywane urzdzenia to:

— (gictarka eczna,

- gictarka mechaniczna,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagiikkechnicznej.

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsty|
unikniecie trwatych odksztateéeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie m® by transportowaniegcznie lub za pomaczurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim roz&a Dla petdw o dlugdciach mniejszych i 6m
dopuszcza sipodnoszenie pionowairawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia prac zyganych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogpl
specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alka®ptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny ¢byyprostowane. Haki, odggia

i rozmieszczenie zbrojenia naje wykona wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiermy
PN-EN 1992-1-1:2008. dczenie pgtow naley wykon& zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyowania petdw nalery wigzat drutem mgkkim, spawé lub lczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiadlrymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by zgodne z dokumentagcprojektow.

5.4. Czyszczenie ptéw

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lunych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fadtejra mazna opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi tluszcze. Stal natam na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy
wody stodlg. Stal zablocom i pokryty tuszcaca sie rdz, oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu halsprawdzt wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea st strumieniem cieplej
wody. Mazliwe s rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe]j akngane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie petow

Prostowanie powinno IBydozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jestcgine urgdzenie ograniczage
napezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procquiostowania.

Podczas prostowania powinny cbgrzestrzegane ograniczenia dotyez granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztalconpimszarze nie powinny wygii¢ rysy i pknigcia.
Dopuszczalna wiellkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi fynmDopuszcza siprostowanie gtow

za pomog kluczy, miotkow scianek.

5.6. Ckcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie petow naley wykonywa: przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazesesporzdzenie w tym
celu planu cicia. Brzegi po eciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskOw metalu po gtiu. Miejscowe nieréwniei zaleca g wyszlifowat.
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5.7. Odgkcia pretow, haki

Minimalne érednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie moa wykonywa odgicia prtéw o srednicy d< 12mm. Pgty o $rednicy d > 12mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania ¢gidw nalery pamkta¢ o minimalnych promieniach gia petéw. Promienie te nie powinny by
mniejsze od wskazanych w pesiej tabeli, w celu uniketia uszkodzé zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalndrednica trzpienia gtarki

Haki, zagecia, ptle Prty zagete lub inne pgty zakrzywione
Rodzaje Srednica peta - Grubci¢  minimalnej otuliny betonowej,
pretow Pe prostopadle do ptaszczyzny zaga

> 100m >50m >50m

© < 20mm © 2 20mm oraz > 79 oraz > 3@ oraz< 3o
Prety gtadkie | 2,50 50 100 100 150
Prety 40 70 100 150 200
zebrowaie

W miejscach zagt i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozciganego, naley stosowa srednie zagkcia rowra co najmniej 20d.

Wewretrzna érednica odgicia strzemion i partow mortawych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgi pretow nalery zwrdci szczegdla uwag: na ich zewetrzmg strore. Niedopuszczalne
s3 tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogoine

Uktadanie pgtdow rozpocz¢ nalezy po utazeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie naley umieicic w deskowaniu w taki spos6b, aby zape&wprawidtowe otulenie ptoéw przez
mieszank betonovy. Zbrojenie nalgy wykona w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana kel
zbrojenia w takcie monza.

Elementy takie jak: grulié otuliny, dtugd¢ zakotwie, rozstaw pgtow, lokalizacja odgi i zage¢ pretdow musa
bezwzgtdnie zosta wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs obiektu. Nie dopuszczacsiadnych odspstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalg pamktat, iz elementy zbrojenia uonego wczéniej nie mog
kolidowa® z dalszym monteem zbrojenia.

Do montau pretow nalery stosowa drut wigzatkowy, dopuszczagréwniez taczenia pgtdw za pomog spawania
punktowego — pod warunkierre w dokumentacji projektowej nie zakazano stosoaveaimetody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny mglestosowa podkitadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, iale
wykonat zgodnie z dokumentagcprojektovy.

W konstrukcji mana wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszageej st rdzy. Nie mana wbudowa
stali zattuszczonej smarami lub innyénmdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogooblodzonej, stali,
ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petdw i powierzchni przekroju elemengglbetowego powinna
WYNosE co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i padpasywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér magphn

- 0,05 m - dla ptow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pgaw, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezgednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choelpemivykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjowinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. Wedkgm stadium montaur konstrukcja powinna miezdolng¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyoraz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty natg tak wykonywd, abyzadna cgs¢ konstrukcji nie zostata podczas maonigprzecyzona
lub trwale odksztatcona.
Stale paiczenia elementdw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezatesj jej czsci.
Prety zbrojenia naliey taczy¢ w sposdb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniw mfarunkow:
— zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
— nie naley podwieszai mocowa do zbrojenia deskouiapomostow transportowych, adzer wytworczych i
montaowych,
- monta zbrojenia z pojedynczychgiéw powinien by dokonywany bezpgoednio w deskowaniu,
— monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno I8y ukladane wedlug rozstawienia¢fw o0znaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wkgiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubm rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petéw naley wiazat drutem wizatkowym, zgrzew@lub aczye tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, #ywa st do hczenia pgtow o srednicy do 12 m, przgrednicach
wickszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow ngle fagczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naragnych
ze strzemionami, a pozostatycktomw — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa prae, aby elementy sktadowe byly dostarczane w zy@yen porzdku,
a w szczegoélnmi w komplecie dla kadego odcinka - od e#ci najwickszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie ezpieczenie spgu oraz materiatdw niezddnych do
wykonania rob6t. Wszystkie ksztattowniki i inne ewdly powinny spoczywana belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nale przemieszczaa z naleyts ostraznoscia. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowawie warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglinie opracowé& obliczenia budowlane dotygze wszystkich czynrioi
montaowych, ktére udokumentyuw szczegolnéci:
- wytrzymalai¢ punktéw podnénikowych,
- stateczn& w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lubcgglaeymi usztywnieniami za pomgc
odciagbw, jezeli okaze sk to konieczne),
- strzatki montaowe wewntrzne zwjzane z fazami monia, itd.
Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji aplevykonywa ze stali o takich samych witawosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeibezpiecz§ przed wypadriciem. W pofczeniachsrubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesnym nie powinna przekragz& mm. Otwory nasruby zaleca i
dopasowywaé za pomog przebijakéw a w razie konieczsw rozwiercd.
Wykonawca winien posiadawszelkie pozwolenia i wykoda wzmocnienia niezline do ustawienia i
manewrowania zvigéw, jak rownie do manewrowania specjalnych konwojéw na tereniektdaw budowlanych
juz ukonczonych lub znajdggych sé w poblizu.

5.8.3. Padczenia spawane

Polczenia petdw znajdowa sie powinny w miejscach dla ktérych ¢mms¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego te polyczenia pgtdow nalery wykonywa zgodnie z dokumentacprojektowg budynku.

W przypadku czotowego spawaniaei@w zgodnie z norgn PN-EN 1992-1-1:2008 zalecae selektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw gdhak ograniczeniu
podlegasrednica zbrojenia zgodnie z tafped.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie vgaokwe.
Grubai¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata cfoma w innym opracowaniu, zgodnie z narPN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca giprzyjmowa nie mniejsz niz 0,3D.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali émednice pgtdéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa sta Srednica peta [mm]
A-0 6,0 + 4(
St3¢ 55+ 4
St3Sx 55+ 1
St3SY 55+ 2
18G: 6,0 + 3.
A-lll 6,0 + 3.
A-IIIN 6,0 + 4(
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W przypadku pajczenia nakltadkowego, elementeyozhcym mae by ptaskownik, jak réwnig pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania pmizen zakladkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali éragnice petéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek sti Srednica peta [mm]
A-0, St0¢b 6,0 + 4(
A-l, St3&-b 5,5+ 4(
A-l, St3S*-b 55+ 1
A-l, St3SY-b 55+ 2
A-l, M8G2-b 6,0 + 3.
A-ll, 20G2Y-b 6,0 + 2¢
A-lll, RB400W 6,0 + 3.
A-llIN, 20G2VY-b 6,0 + 2
A-llIN, RB500W 6,0 + 4(

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz&@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem. gk
ukosowania, poteenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje s¢ wediug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@é spoin mae by wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopzszst grubdé

mniejsz;

- 5% — dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijevady te mieszcg sie w granicach grubimi

spoiny. Niedopuszczalng pekniccia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagan technologs spawania,

moze zaleat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dzienbiudowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstyjne,

- wady zewgtrzne spoin mgna naprawi uzupetniggcym spawaniem,

- peknigcia, nadmiern ospowatéc¢, braki przetopu, ¢cherze nalkey usuné przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudni w wykonaniu pajczer spawanych dopuszczg stosowanie pakzer mechanicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;.

Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodndci z dokumentagj projektows oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na bugdpmalery przeprowadi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zaméwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozeigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 74386200
Do badania nafsy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobr& z r&znych miejsc
kregu. Jakeé¢ pretow naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obawija nas¢pujace wymagania:
— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pycie nie mae przekracz& 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,
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— rdznica w rozstawie ngdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekragza 0,5 cm.
Nie dopuszcza siwiekszego odchylenia ni0,5mm na 1m diugai od linii prostej.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubgzi otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potazenia zbrojeniasc w stosunku do wysokoi elementu h:

dla h< 150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchyiki dla otuliny zbrojenia fundatdev i elementéw betonowych w fundamentachznao
zwigkszy¢ 0 15mm, odchytki ujemne pozostdjez zmian.

Tolerancje odlegkzi w swietle miedzy prtami

Odchyiki odlegtdci w swietle miedzy petami s1 wynosg
-5mm <Asl < nie okréa sk przy s1 = 20mm,

- 0,25D < Asl < nie okréla sk przy s1 > 20mm.

Tolerancje diuggxi pretow

Tolerancje odchytki ogdinej diugoi pretéw zbrojeniowych 11 wynosz
- 10mm <Al1 < 10mm przyd < 20mm,

-0,50 <A1 <10mm przyd > 20mm.

Tolerancje odg¢, zage¢, pohczer spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstaprgtow
i zakltadow petow.

Tolerancje 12 wynosg

-12mm  <Al2 < 12mm przy 1< 1000mm,

-30mm <AI2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje diugéri zaktadow i zakotwik
Dopuszczalne odchyiki diugai 11 zakladow i diugéci zakotwigi pretow wynosa:
0,00mm <Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion gffw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynogz
-10 mm <As < 10mm.

Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ pretéw
Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ D wynosz:
0,00 mm <AD < 10.

Tolerancjesrednicy petow
Tolerancje $rednicy petdw zbrojeniowych powinny kiy zgodne z normami przedmiotowymi dlactomw
do zbrojenia betonu z przedmiotpaprobag technicza.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji najesprawdzt czy wszelkie pgty tagcznikowe w zaczach konstrukcyjnychiyuby,
wkiadki i marki g wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nyaprawdzt gruba¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robét omowiono w punkcie 7 ogolinej gfikacji techniczne;.

Jednostl obmiarow jest 1 tona. Do obliczania nalexci przyjmuje s¢ teoretyczag ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czm dhlugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngona odpowiednio przez ich magednostkow
(Ym). Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzgbnia s¢ tez zwigkszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcig@lioej specyfikacji technicznej.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegaicych zakryciu .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienhikiowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngkin robot.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgagdnodokumentagj

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruegje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerudzienniku budowy
zakaczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenigpdftora nadzoru na rozpece betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektovy,

— zgodndci z dokumentagj projektowy liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowaci wykonania hakow, 2tz i diugcci zakotwieh pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia naly sporadzi¢ protok6t, w ktérym powinny zostapodane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odgistwa od projektu, informacje o usetiu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowanidli lakowe wysgpuja do dokumentacji naky dolczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalgjych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek rigistosci z wymaganiami naky podp¢ dzialania majce na celu
sprawdzenie rimosci elementow konstrukcyjnych i spetnienia funkdjiektu zgodnej z projektem. Naie tez
niezwtocznie zawiadondilnspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowigdgjo za konstrukejobiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z stovrem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna €3¢ i prety kwadratowe walcowane na goo na butle do
gazow technicznych i @iieniowe zbiorniki state.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kahgji z betonu - C&¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Miukir wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopcwy

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone dpawania i napawania. Ogoélne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wadyazy spawanych. Nazwy i oldlenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogéw oldtenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgzeiny do odpowiedzialsoi za spetnienie wszystkich wymagparawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych audzei lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyae wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosjamykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Ekspertyza techniczna oceyci@j stan istnigcy stropu iscian piwnic zlokalizowanych pod
dziedzicem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlan.
45320006 Roboty izolacyjn.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudmnt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowkzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Podiare — element budynku, na powierzchni ktérego wykanaa by izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecgaj przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot ze@anych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczepowtokowych konstrukcjtelbetowych i betonowych, realizowanych w ramacharéeal
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszepBa@jmuje w szczego6ldoi:
a) prace pomocnicze i towarzgse obejmuice wszelkie dziatania zabezpiecgs i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakrgotrzeba wykonania wynika z technologii petgj
przez wykonawe a majice za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prgikananie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchpdz
- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszaych
przyczepn& powloki oraz w razie konieczio odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metod
strumieniowo-cierg (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienieodwpod cénieniem ok. 150-180 bar,
- kontrola jak@ciowa przygotowania podia,
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyginegodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu Bdz systemu materialowego,
- kontrola przyczepnwi do podiaga wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikaciji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektowy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materialy niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmignparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi lyzgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykomawdostarczabedzie nasipujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez za@zapcego realizagj umowy.

2. Program badaoraz protokoty z bada dotyczcych kontroli jakdci przygotowania podia.

3. Deklaracje zgodnmi partii materialu ze stosownymi dokumentami odigaia, potwierdzagymi
dopuszczenie danego materiahgbsystemu do stosowania w budownictwie na terenie RP

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produegnidyszczegoélnione w dalszejgzi opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badalaboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu paigch w trakcie
realizowanych rob6t (pobieranie prébek wsdimch po 6 szt na ke parte materiatu dostarczama plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczeprigi wykonanej powtoki do podia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Poziome izolacje:

a) Stropodach piwnicy - izolowaw jednym systemie bezspoinowej izolacji przecivgwitiowe] "dachu
odwrdconego”, wg wytycznych producenta. l1zojgmpsadzki wywigé min. 10cm naciany pionowe.
Parametry techniczne, ktére powinien speéiniaybrany ukfad izolacyjny w systemie "dachu
odwréconego™:

0 Warstwa gruntujca podbudow betonow: zywica transparentna, dwuskiadnikowa,
wodorozciéczalna; przeznaczona do stosowaniaywicznych systemach: posadzkowych,
hydroizolacyjnych i uszczelniggych na chtonnych i niechlonnych pogézh. Bazazywica
epoksydowa. €stas¢ mieszaniny 1,02 g/cm3 . Wodoszczélfidorak przecieku przy 1m stupa
wody w czasie 24h

o gtdwna powloka izolacyjna: jednosktadnikowa, zaajgra niewielkie iléci rozpuszczalnika,
plynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyghegca do diugotrwatej izolacji
przeciwwodnej konstrukcji budowlanych. Produkt dpana czystych, elastomerowych
zywicach poliuretanowych, o wysokiej odposab chemicznej, mechanicznej i na czynniki
zewrgtrzne - w tym promieniowanie UV. ¢5taé¢ mieszaniny 1,39 g/cm3 . Wydienie przy
zerwaniu > 900 %. Przepuszczalhgary wodnej > 25 gr/m2/dzie Wodoszczeln& brak
przecieku przy 1m stupa wody w czasie 24h. TWédskala Shore'a A): 65.

0 warstwa zbrgjca gtowrp powloke izolacyjmy: odporna na promieniowanie UV tkanina
techniczna stigca jako warstwa wzmacnigia dla membran hydroizolacyjnych, &oa do
wzmachniania mechanicznej odpofob powtok i lepszej kompensacji napen podiaza.
Gramatura: 65 g/m2 . Baza: poliester.

0 Mata drenarska - drengod cigi jezdne o bardzo daj odporndci na nacisk. Wykonany z
wulkanizacyjnej gumy. Odporny na przebicie; redgkyjhalas; nie gnijcy; kompatybilny z
bitumem. Odporn& na $ciskanie przy nacisku 10% ok. 40 kN/m2; waga ok. kgdm2;
wysokai¢ catkowita ok. 19 mm, wysoké kubetkéw ok. 12 mm; liczba kubetkéw >1200/m2.
Piyty taczone za pomagcspecjalnychgcznikow.

b) Projektowan bezspoinow izolacg powlokows wyprowadzé w pasie 1m na posadzkbetonovy
przejazdu bramowego; dylatacjmiedzy stropami dozbréi dodatkowym pasem dylatacyjnym
szerokdci 20cm z widkna szklanego.

Izolacje pionowe:

a) sciany cokotowe - izolacja powtokowa przeznaczonawddkonywania izolacji przeciwwilgociowej,
masa asfaltowo-kauczukowa, przeznaczona do stos@mwarstycznéci ze styropianem, pozostaéo
masy suchej ca 80%, nakladana w 2 warstwach, gtupowtoki koicowej min. 4-10mm. Izolagj
wykona na wysoké¢ cokotu, min. 30cm nad poziomem posadzki podwdld@aci taczy¢ na zaktad
min. 10cm z bezspoinawizolacy przeciwwilgociows, wykonarn w systemie "dachu odwréconego.

Wszystkie prace zwazane z wykonywaniem powtok i warstw uszczelnigiych nalezy wykonywaé ze
szczegOly staranncécig stosujc se do wytycznych, wskaza oraz instrukcji producentéw preparatéw z
zachowaniem kolejndci robo6t i czasu ich wykonywania, z uwzgidnieniem proceséw technologicznych.
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Uwaga: wszystkie materiaty budowlane musg spetniat przepisy odrebne i posiad& certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalg wykonywa® z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji ougt
systemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz budowlanego i elektronamzi.
Materialy, ktére mog okaz& sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktérey £z¢sto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatdw hydroizolacgmyto:

a) do przygotowania podim — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumienioweernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyydy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do cikcia tam, wktadek zbrgjcych, materiatéw rolowych i blach — iyrzki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatow rolowych — gdzenia stagce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaesiprzy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, oloey w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpolskich przepiséw
przewozowych. Przy zaladunku i roztadunku zaleieaksrzystanie z umlzen mechanicznych typu wozek
widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim pradedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtoi co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja nénby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczageaspojemnikach typu kombi, ktére zawieranag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zangkyrn
mozna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zgwianych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Uktadajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe naky szczegélnie zadb&o zachowanie cigtosci
powtok izolacyjnych oraz zachowd niezhedne zaktady przy hczeniach materiatdw papowych.

Nalezy stosow& wytacznie kompletne rozwizania systemowe izolacji z zachowaniem zal@gceroducenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje irperwy technologiczne w przegrodach naley uszczelné
tasmami systemowymi z zachowaniem zaleggroducenta i dostawcy systemu.
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5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczyci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacpowinna by oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykoné nalezy przez przedmuchanie gponym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cinieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zoéstsuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione. Ggci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne d@hpice przyczepn czgsci nalezy usumé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng
betonowa wyréwna zapravg cementow, a nasipnie przetrzé, ale nie wygladza Podi@e musi by nie
zmrazone, ndne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadawroraz szkodliwych zanieczyszdze
Krawedzie naley sfazowé (zukosowd) za& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble najlepiej
nadaje s kielnia z zaokgglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm.
Podiaze pod izolagi powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumerga®jojektovy.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrobot podczas
opadow deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wicksza nk 85%. Roboty ména prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz padte-5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pogho przeznaczonego do gruntowania powinné by najmniej o 3°C wisza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenmtrogdy temperatura powietrza jestsza ni -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi koniecznig ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotrié powietrza, roboty powinny &y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadani@azji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedyo
chronienia powierzchni. deli roboty kedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izglagypowinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i mde.

5.4. Wykonanie robot izolacyjnych

Wszystkie prace zwkane z wykonywaniem powlok i warstw uszczeligrh naleéy wykonywa& ze
szczegOla starannécia stosupc sk do wytycznych, wskaza oraz instrukcji producentow preparatow z
zachowaniem kolejrigi robdt i czasu ich wykonywania, z uwgdhieniem proceséw technologicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, konteglakaosci przygotowania podia — ocena optyczna stopnia czystmraz
pomiar wytrzymatéci na odrywanie metad pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrok biezaca grubdci wykonanej powtoki, polegaga na kontroli ilgci zuzycia materialu w
odniesieniu do zaledeproducenta,

- kontrola jakdci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dawania, obejmagga:

a) ocere powierzchni powtoki poddtem wystpowania odbarwi@ niecigtosci, odspojé,
b) pomiar przyczepnimi powtoki do podiaga, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) powierzchni, na ktorej wykonarmabezpieczenie
hydroizolacyjne.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr podiay

Odbiér podiga naley przeprowad# bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbior podiga
odbywa st po dhwszym czasie od jego wykonania, mgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodna¢ wykonania z dokumentagjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeéach,
- szczelngc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@evytrzymaldci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaeza#asciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruoi metod, skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania nie patmo
materiatdéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemyi pobierania probek, badania

i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczice  systemOw  zapewnienia  ja&ko
i zarzdzania systemami zapewnienia j&o
Instrukcje montau materiatow hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentdw.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem oraz renowakpnstrukcji stalowych, ktoére zostarwykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania fkspertyza techniczna ocenjap stan istniecy stropu i
scian piwnic zlokalizowanych pod dziedeem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowié€CPV)
Grupa Klass Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet
obiektow budowlanych lub ich ¢&ci oraz w zakresie #ynierii
ladowej i wodne]

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalisne

45262405 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyj

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SJzjodne z obowkzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.4 ogélnej specyfikeaghnicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem zakresu

prac okrélonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach g@nzietowego zadania obejnauj

- zakup i dostarczenie odpowiednich materiatéw,

- kontrola jakdéciowa wykonanych konstrukcji obejmgia ocen doktadndci wymiarowej wykonanych
elementéw w aspekcie dochowania tolerancji wymiar@eeny wizualnej jakici i estetyki padczen
spawanych oraz jakoi zastosowanego materiatu,

- dostarczenie wykonanych elementéw na plac budowy,

- renowacja wskazanych w dokumentacji projektowejneletow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania om@wa w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.
Nalezy stosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektovy.

2.2. Wymagania szczegétowe

W ramach inwestycji naky przeprowadzi demonta istniepcej wiaty (zadaszenia agregatovagwtworczych)
na czas prac budowlanych (zgodnie z ST Roboty éokbwe), a nagpnie oczygci¢ i pomalowd elementy
stalowe oraz dokorgponownego monial wiaty po zakaczeniu prac na dziedmu.

Elementy stalowe wiaty malowdarbg antykorozyja przeznaczondo stosowania wewgirz i na zewgtrz w
kolorze czarnym naktadarmezpdrednio na rdz - naktadana min. w dwéch warstwach.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Sprzt i maszyny uywane przez Wykonawcdo transportu materiatéw i wdzen, niezlgdnych przy realizaciji
prac musi bezwzgtnie spetnia wymogi odpowiednich przepiséw w zakresie bezpigsiea i higieny pracy i
przepiséw o ruchu drogowym (w przypadku maszyn saeanych poruszajcych sé po drogach publicznych).
Stosowane maszyny i widzenia musz bezwzgédnie posiadéokreslone prawem dokumenty dopuszegs do
wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych Wykonawcaniza je zastosowa a ich typ i rodzaj naky
wyspecyfikowd w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegétowe

Rodzaje sprgu wywanego do wykonania pelnego zakresu prac pozostaiido uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zagdzapcym realizaci umowy, przy zachowaniu odnagsego s¢ do tych drugich wymogu
bezwzgtdnego spelnienia warunkéw wyspecyfikowanych w pimk8.1. niniejszej ST, dotygeych
dopuszczenia stosowanych maszyn dgtku. Bezwzgédnie koniecznym jest rowniespetnienie warunku nie
przekraczania dopuszczalnych afzeh na drogach pstwowych i lokalnych znajdggych sé w obrbie
realizowanych prac. Jakikolwiek sptz maszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymafia
jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostarprzez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsstecznéci. Dostawa mge
odbywa sie dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport pionowy za pomgc
dzwigu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do produkcji lub do morita czy to w warsztacie, czyzea placu budowy, konstruktor
winien upewnt sie, ze plany dotycace tych rob6t uzyskaly zgedArchitekta i Inspektorow Nadzoru orae
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoddanozostaly zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien poczgniszelkie starania, aby upewnsie, iz monta konstrukcji mana
przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ewzpi@jszych napraw na miejscu, powaglyich opé&nienia
lub wplywajgce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonanevzaodw fabryce, jak i na placu
budowy winny by bezwzgtdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety kdkggtristalowych nalgy
produkowa zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winby¢é nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do pmizer srubami o duej wytrzymaidci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obroble plastyczg elementéw konstrukcyjnych nale przeprowadz przy zastosowaniu takichrodkow
ostraznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposéb gity oraz nie powodowaty ani
peknie¢, ani rozdat, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grgbio Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie diuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalewykona przy pomocy ngyc, pity lub
palnika gazowego. €tia powinny by czyste, bez znieksztalteani pgknie¢. W zwigzku z tym, cicia
wykonane ngycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targzzlifiersks. Jezeli jednak czsci zlaczne
pozostag widoczne po zamontowaniu, ostre kealzie naley doktadnie ukosow@lub wykrawd.

Elementy 4czone winny dobrze przystawado siebie. Powierzchnie styczne rngledokladnie oczyszéi
szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnygtzéne przy pomocyrub o duej wytrzymaltdci naley
podd& piaskowaniu zgodnie z obaygiujaca normy, doktadnie wyszczotkowai odtiusci¢, oczyci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa(chybaze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyra zgodt na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typugoaenia).
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W przypadku wysfpienia jakichkolwiek zakléade w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, nigoitae
manewrowanie operatorow sptz), Generalny Wykonawca jest uieay za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradZj ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on rownidostarczy Architektowi i
Inspektorom Nadzoru imiennaviadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazayowno w zakladzie
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z nani

Roboty prowad# naleey pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zhaa@niem zasad sztuki
budowlanej oraz przepiséw w jej zakresie. Przedquiein realizacji konstrukcji zalecagessprawdzt warunki
montau i przygte wymiary w naturze w celu eliminacji mdic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na monta, ubytki ochrony antykorozyjnej nalg uzupetné.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne pawiby
oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. Wzétgm stadium montas konstrukcja powinna miezdolng¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyonaz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty naly tak wykonywd, aby zadna czé¢ konstrukcji nie zostata podczas monta
przecizona lub trwale odksztalcona.

Stale padczenia elementow konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleej jej czsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukeiliezy
wykonywa ze stali o takich samych wizwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po oseilz
zabezpiecz§ przed wypadriciem. W pofczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggnym
nie powinna przekracza2 mm. Otwory naruby zaleca si dopasowywa za pomog przebijakéw a w razie
konieczndci rozwiercd.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI USTAWIENIA GEOMETRYCZNEGO KON STRUKCJI:
LP. RODZAJ ODCHYLKI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygicia h/750 - nie w¢gcej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiej niz 15 mm
5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej
5.4. Cigcie

Brzegi elementdéw stalowych poeciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadziorowzuzla, naciekow i
rozpryskdw metalu po etiu. Miejscowe nierownii zaleca si wyszlifowec.

5.5. Pohczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szei@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem. gk
ukosowania, poflzenie i wielk@d¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytidypmuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosome
wicksz od 1,5 mm.

Rzeczywista grukig spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo doppazsi; grubcé
mniejsz 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozosiaty

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijgvady te mieszcg sie w granicach grubii
spoiny. Niedopuszczalng pckniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, @iehie grani, wymagana technologia spawaniazemo
zalect Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dzieabudowy.

Spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgjne. Wady zewgtrzne
spoin mana naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu,
pecherze naley usuné przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Pohczenia nasruby

Dlugos¢ srub powinna by taka aby ména bylo stosowa mazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchodziw otwor gebiej jak na dwa zwoje. Nadki i tby srub
powinny bezpérednio lub przez podktagkdoktadnie przylega do hczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe netek i podktadek przed montam pokrg warstwy smaru.Sruba w
otworze nie powinna przesuwai¢ ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nafy oczyéci¢ w procesiesrutowania do stopnia czysw Sa 2,5 wg PN-EN 1SO

8503:1999. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej gridbonusz by¢ dostosowane do odpowiedniej klasy
korozyjnadici $rodowiska wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Rodzaje, spgsb metody aplikacji zestawow

malarskich oraz uwagi dotygze przygotowania podia- wg kart katalogowych producenta farb.

5.8. Renowacja elementdéw stalowych

Sposd6b renowacji, jakiemwdizie poddawany metalowy element zgl®d stopnia jego zniszczeniaslistara
powtoka malarska dobrze przylega do metalu - wggiapomalowa element na wybrany kolor. Gdy jedna
farba tuszczy si oraz pojawita & rdza, to przed malowaniem, najeodpowiednio przygotowametalovg
konstrukcg.

tuszczce st resztki poprzedniej farby, rdzoraz inne zabrudzenia naje usuryé wiertarly ze $ciernig
szczotkow lub za pomog stalowej szczotki. Elementy metalowe moby¢ tez czyszczone specjalnym
preparatem do usuwania starych powlok malarskidndsi st go na podiee pedzlem, odczekuje okoto 20
minut (zgodnie z instrukgjproducenta), a nagtnie usuwa tuszeza st farbe, np. szpachelk Jdli rdzy byto
dwzo i nie zostata w cafgi usungta podczas usuwania farby, najeizy¢ preparatu odrdzewigjego.
Wyczyszczon z farby i rdzy metalow powierzchng przeciera si papieremsciernym, odttuszcza benzyn
ekstrakcyja lub rozpuszczalnikiem, sptukuje wpd pozostawia do wyschggia. Nasg¢pnie mana przysipic
do malowania elementu. Powtoki naktada i kolejndci: najpierw antykorozyjp farbe gruntupca, potem
podktadow, a na kacu nawierzchniow. Do malowania mma réwnie uzy¢ uniwersalnego preparatu, ktéry
peni te trzy funkcje jednoczeie. Aby poprawd przyczepnéé poszczegdlnych powtok, warto przed riagniem
kolejnej warstwy poprzedsi(koniecznie wysuszah zmatowé papiereméciernym. Nie wolno zapomnie aby
przed malowaniem fagbdobrze rozmieszapostugugc sk np. patykiem.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.

Szczeg6lowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, bada odbioréw stalowych konstrukgji
budowlanych okrda norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowidyi za peta kontrole jakdci
robét, materiatdw i urdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakoi
robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkidaba i pomiary bkdg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez ngstki posiadajce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukciji

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— o0sadzenie elementéw kotyglych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw moitavych i ich wzajemne pokgnie w pionie i w poziome,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostl wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Wszystkie roboty podleggj zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajicych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak ngj:

— odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiér kaicowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritoth
ilosci i jakosci. Odbior kawcowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czgkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
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wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnéci powinny by sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

— odchyiki geometryczne uktadu,

— jako$¢ materiatéw i spoin,

— stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych,

— stan i kompletn& polczen.

W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okiétajaca komplet wymaga

— dokumentacje stwierdzgja zgodné&t wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéoickomisji,

— stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlafferunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-84/H-9300

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997
PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcéwka ze stali stipowej

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10162:2005
PN-B-03207:2002

PN-61/M-82331
PN-EN 757:2000

PN-90/B-03200

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Elektrody stalowe otulonespawania i napawania.
Og0dlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i olkilenia.

Metale: Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Walcéwka piy i ksztattowniki walcowane na ggmo ze stali wglowych
zwyklej jakasci i niskostopowych o podwigzonej wytrzymatgci.
Wymagania i badania.

Stal. Klasyfikacja.

Ogdlne techniczne warunki destali i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania stalikiZstali, symbole gtéwne.

Systemy oznaczania stali.eBystyfrowy.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Stal. Powierzchnia blach gehbyuniwersalnych oraz ksztattownikow.
walcowanych na ggco. Wymagania ogolne.

Blachy staloweberkowe.
do cignienia i/lub walcowania na
zimno.Wymagania dla walcowki ogélnego przeznaczenia

owniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stabngtrukcyjnej.
Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe wykonamaezimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

Konstrukcje stalowe - Konstrukzj&sztattownikéw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie.
Sruby pasowane ze tbem sz@katnym.

Materiaty dodatkowe do spawaniektEody otulone dogcznego spawania
lukowego stali 0 wysokiej wytrzymadoi. Oznaczenie.

Konstrukcje stalowe — obliczeni&yszne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgréany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej, ktére zostarwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Ekspeatyechniczna ocenigja stan istnigcy stropu iscian
piwnic zlokalizowanych pod dzied@wiem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi
9390000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowar
93950002 | Ustugislusarskie

Roboty  wykaiczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanyct

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

4542100-4  Roboty w .akresie stolarki budowlan

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeitglstym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwoch lub wecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pozonych z zastosowaniem lub bgazinikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, maltym w stosunku dm jeg
diugasci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaezaytdéwnie do zapewnienia dest, dziatajca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za parmpoesuwu.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace | majce na celu monta
stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej zgodnie z punktem asibsowaniu podlegatylko i wytgcznie wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i pdajce niezlgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee dotyczce robo6t podano w egci ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca roboét jest odjgaizialny za jaké& wykonania robét, ich zgodié
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Najestosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektova.

2.2. Wymagania szczego6towe

W ramach niniejszej inwestycji naewykona nasgpujace prace:
- Montaz nowych progéw drzwiowych wskazanych w dokumentpapjektowe;].
- Montaz nowego wiazu technicznego zgodnego z dokumenpaojektows.
- Wymiana istniejcych okien piwnicznych na nowe; okna wypsngaw nawiewniki higrosterowalne.

3. SPRET

Do wykonania montau stolarki i $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany
do wywania jedynie takiego spytui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofgé wykonywanych
robét i kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & cz$ci ,Wymagania ogoélne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Drzwi powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach producéffaoby powinny by opakowane
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestaweenehtéw sktadowych, z dmizory instrukcp montau i
wbudowania. Opakowania powinny zabezpiéczavyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny byrzechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-030196.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna¢byolczona informacja zawiergja co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajodeflaracji zgodnii, nazwa jednostki certyfikagej,
ktéra brata udzial w ocenie zgodwo — dotyczy drzwi przeciwp@rowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@minby zgodny z Rozpoegzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopadalB0r. w sprawie sposobu deklarowania detevosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaith znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966). Transport materiatbw musi odbyvwsie przy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakiewarzechowywanie i transport powinienétngalizowany
wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskictepiséw przewozowych. Kda partia wyrobéw powinna
zawierd wszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnig norm.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem. Elementy mdmy¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate poddramssportu odpowiada Wykonawca robdt etysgh
niniejsz ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne zasady wykonania robét podano wescz ,Wymagania Ogoélne” pkt. 5 niniejszej specyfikiacj
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywa sie zgodnie ze specyfikagj
podan w projekcie technicznym. Przed przysieniem do montau stolarki naley sprawdzé doktadndé
wykonania otworéw pod &ieznice, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondoluzabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawd

i oczysci¢. Prace powinny hiytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&iusarskich. Przed montam drzwi naley sprawdzé poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowieymy wykoaczenia posadzki natg zachowa
odpowiednj szczelig montaowy (grubaé elementéw wykaczeniowych + 5 mm).
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5.3. Przygotowanie podiga

Doktadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta sprawdzony przed
przysgpieniem do robot:

— powierzchnia podizy powinna by wykonana zgodnie z dokumentag@rojektow,

- powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu i zanieczysactze

5.4. Montaz stolarki

Montaz nalezy wykona przez specjalistycarfirme zgodnie z instrukegjproducenta.

W sprawdzone i przygotowanesoieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach gmlevstawt stolark
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu malsprawdzté sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

- na wysokdci elementu po obydwu stronach stoséweo najmniej po dwa elementy mogcg
w odlegtdci nie wiekszej nk. 200 mm od nara,

— maksymalna odlegé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcé podczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element koday na 1 mb.

Ustawienie nalgy sprawdzt w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchyleniepighu powinno by mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokoi, nie wicej niz 3 mm. Rénice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§ wicksze
od:

— 2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

— 3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugéci przelytnej powyej 2 m.

Progi drzwiowe montowazgodnie ze sztukbudowlan.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmgeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza szkdd w pracach juwykonanych. Prace pomocnicze zmanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobéw metalowych nalg przygotow#é w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéstgo
i higiena pracy oséb, zgodnie z obgmijacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny liyosadzane zgodnie z dokumendatgchnicziy lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Mantgrobow powinien sprowadzasic do scalania pgtzeniami
srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do lpad. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie mora jest nie dopuszczalne ze wal na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podiau. Wklejenie
kotkbw mocugcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystargzaim do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymataici polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiza. Nie dopuszcza ¢gido montau
wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.
Dlugosci srub powinny by ustalane w zaimosci od catkowitej grubéci tagczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podktadknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakitke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wasg ponad
ptaszczyza taczonych czsci lub elementéw. Dogtzenia elementéw metalowych z konstrakéjudynku
stosowé nalery zigczy rozporowych, kotkéw kotwcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno¢ by
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
- otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,
-z otworu naley usurg¢ pyt i drobiny urobku,
- wecism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
- przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkaoici osadzenia,
kotek rozpeza¢ dokrecajc srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwdér powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,
- kotwe posmarowé klejem,
— wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osignieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zmep przysipi¢c do montau
wyrobow metalowych.
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Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigictuobcizen wyrywajacych powinny by metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotgge, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyyabetalowe montowa
zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw platrioi podano w pkt 6 ,Wymagania ogoélne” ogdinej spdadji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny &y zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jakb stolarki budowlanej naly sprawdzt: zgodnd¢ wymiaréw, jakdé
materiatdw uytych do wykonania stolarki, prawidtod®d wykonania z uwzgdnieniem szczegétow
konstrukcyjnych, sprawr¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

W celu oceny jakéxi slusarki naley sprawdzi: zgodndé wymiardw, stan i wygld elementéw pod wzgllem
réwnasci, pionowadci | spoziomowania, prawidiowé wykonania z uwzgldnieniem szczegoétow
konstrukcyjnych, sprawrgé dziatania skrzydet oraz funkcjonowania ékwymagania estetyczne, stan i waajl
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadro dokumentagj techniczn. Z dokonanego odbioru nale
sporzdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlisarki s

- [m?3 - montowanych okien, wytazow,

- [m] — montowanych progéw.

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaiow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robdt zwrzanych z montem stolarki islusarki podano w ogdinej
specyfikacji technicznej w e%ci ,Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglinie podlegay:

- jakos¢ dostarczonej stolarkislusarki,

— poprawnd¢ wykonania montau.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,

— dokon& wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
Zz wymaganiami ST i dokumentagprojektov.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy: zgodrsé wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentagj technicz, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, pramidbs¢ wykonania paiczen
(przekroje, dtugé i rozmieszczeniesrub), srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych oddhyte
wymiarach, ktach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych mabevjaabezpieczenie wyrobow przed koozj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze powinny lysprawdzone nagtujagce cechy: prawidiow& osadzenia elementu w konstrukciji
budowlanej, zgodndé wbudowanego elementu z projektem, jakowykonania, odchyitki wymiaréw,
prawidtowas¢ dziatania, prostadtnos¢ skrzydet, ptask& skrzydel, izolacyjnéci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjsoi akustycznej, odporsoi ogniowej i dymoszczelroi (w przypadku drzwi z
deklarowan odporndcia ogniows tacznie z dymoszczeldoia producent mge wykong tylko jedno z tych
badah).

W wyniku odbioru nalgy: sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru rob6t, dokotavpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowejzele chocia jeden wynik badaniacdzie negatywny, zakres
prac okrélonych niniejsz szczegdbtow specyfikacy techniczg nie mae zostéd odebrany.
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W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwgzan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatéci oktadziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ ostatecznie warté wykonanych robot,

- w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwiazania, usugt efekt bkdnie wykonanych prac i ponownie
je wykong.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, pdienia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuiplvtasciwosci eksploatacyjne - G&c¢ 1: Okna i
drzwi zewrtrzne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wk wykonania i odbioru.
PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i badaachniczne przy odbiorze.
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrgmaed hatasem w budynkach - && 3:

Wymagania dotycce izolacyjnéci akustycznej przegrod w budynkach i
elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminabbg Cz$¢ 1: Terminy ogdlne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcae¢drie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkdéw oraz oktadzin, ktére zostamwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaaraa pn. ,Ekspertyza
techniczna ocenigga stan istnigcy stropu iscian piwnic zlokalizowanych pod dziedzem wraz z projektem

naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @jodne z obowzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gfpawdnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktoéra jestbsowana do pokrycia powierzchigian i sufitow

i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cemeitbmwapnem albo petzeniem obu tych sktadnikéw
(a take z innymi sktadnikami) i wad twardniejca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciascian

i sufitow.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw i oktadzirgcian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacgjgktowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w eci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technief.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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Tynki wewretrzne:
— Istniejce tynki sufitowe do skucia (w obszarze piwnicyetdjjopracowaniem) i wykonania na nowo jako
tynki renowacyjne.
— Istniece sciany murowane poddanaprawie w zakresiecknie¢. Nalezy skorzystéa z systemowego
rowigzania zszywaniécian.

Tynki zewretrzne:
— Cokot nascianie potudniowej — w zwzku z izolacy cokolu, istniejce tynki cokotowe (na wysokoi
30cm) do skucia. Po wykonaniu izolacji przeciwwidgmwej, tynk cokotowy do odtworzenia jako
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna.

3. SPRET

Ogo6lne wymagania dotygeze sprztu podano w axci ,Wymagania ogollne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkeinséraz drobnego spgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atradtatecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkéw transportu ma zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z ich technodograz zasadl ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatdbw/sprztu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw iyajgrowadzé w sposdb ostimy przy
uzyciu srodkoéw i sprztu zapewniajcych niezmienne wigiwosci materiatu, gwarantage wiaciwg jakaose
robét. Do roztadunku mima wywaé wozkéw widtowych, przenmikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadé&irgcznie przy zachowaniu niegthnychsrodkéw bezpieczestwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewtrzny poziomy ¢czny za pomag wozkow transportowych, taczek. Transport pionoway z
pomoa przysciennego wyejgu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocaxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaprzydatné¢ podtaza pod tynkowanie. Badanie
podiaza nasgpuje na podstawie norm oraz begmuinio na podstawie agizin, préby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaledeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac
budowlanych mge mie wplyw na jakd¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nglgpametac
przede wszystkim o wymaganiach, doyamzch réwnej powierzchni pod tynk. Podepod tynk musi by

- réwne,

- nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczysgzcze

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie atpliwosci dotyczce wykonania prac tynkarskich,
wskaz& mozliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedétpisemnie propozyejrozwigzania tych
probleméw.
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Tynk renowacyjny

Przyjc;to nasgpujacy zakres prac do wykonania:
Skucie tynkow ze sklepbekolebkowych;
— Oczyszczenidcian i sklepié z wykwitow solnych;
— Osuszanie piwnic;
- Naprawa wewetrznych powierzchnician i sklepi@ kolebkowych ceglanych;
— Wykonanie tynkéw renowacyjnych na naprawionych pomchniach

Nalezy w pomieszczeniach piwnicznych gkuusumyé¢ zawilgocone i zmurszate tynki wewtnzne. Oczyci¢
powierzchniescian ceglanych i stropéw kolebkowych z wykwitowaaiekéw solnych i jeszcze raz podda
przeghdowi. W przypadku zmurszatej zaprawy peday cegtami naley ja usura¢ na gtbokas¢ okoto 4cm.
Oczysci¢ powierzchng i osuszy. Uzupeiné fuge zaprawe wypetniagca do catkowitego wyréwnania
powierzchni przegrody.

Podczas demonta i skuwania tynkdw nalsy zabezpieczy przed uszkodzeniem i przypadkowym deméeta
istniejace czynne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Przed przyspieniem do wykonywania wypraw tynkarskich doprowiddzo osuszenia przegrod. Prace
prowadzé¢ najlepiej w porze suchej — letniej. Przewidzianozg przewietrzaniem wspomagane sztucznie
osuszanie pomieszare wyciem urzdzer np. osuszacza kondensacyjnego. Wykluczy to zagie skutkami
zréznicowanego skurczem suszonyétian i nie spowoduje zmiany ich wytrzymé&to Ponadto stosowa
dmuchawy powietrzne mgje na celu wymuszenie ruchu powietrza w pomiesiagzbnpiwnicznych. W
zaleznosci od warunkéw i wynikébw pomiar6w wilgotdoiowych pomieszcze jak i samych przegrod
orientacyjny czas suszenia powinien wynige krécej nt 10 dni ale decydggym czynnikiem bdzie pomiar
wilgotnaosci.

Tynki zewnetrzne

Podiaze musi by nosne, suche, nieggane, nagkliwe, niezmarznjte oraz wolne od kurzu, tluszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynkuzke podige musi by zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsymg s¢ nalezy oczyéci¢ mechanicznie.

5.3. Sprawdzenie podiza pod tynk

Ogodlne sprawdzenie podiva

Aby ocené wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasnz czy te wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postzy¢ sie proly scierania, drapania lub zvzania:

— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmivierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgcy twardego, ostrego przedmiotu,

- chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwdnia,

- proba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaclktgzyods.

Sprawdzenie w zalgnosci od podiaza i stosowand&rodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakderamicznych, bloczkow i elementdéw z betonu lekkieggsi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancjvymiarows uwzgkdniom przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musgzposiadd wymiary mieszczce seé w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt dich r&nic
w grubdci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) meg by¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystare
przed lico muru - przed nateniem tynku nalgy je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskieste szczeliny nie mady¢ wieksze nk 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniazyaleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpogziem tynkowania
(nie stosowaw tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizaica na powierzchni), naruszeg przyczepn& tynku do podiaa,
musz zost& bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciaregli
metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatéw, nafeustalt doktadnie przyczyg powstawania
wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosawskuteczn metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chiggte wod podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymageadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zaleenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadeniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océmpodiaze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania doggezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa
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od wyszczegoélnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtkrminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapéd
robot) maj znacacy wplyw na jaké¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub testa si¢ przyczyry pé&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano wierzchgi
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoév@owierzchng obrzutki (lub jej szorstkiai) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguty, dotyee wykonywania prac budowlanych nie odnpsie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczeg6koow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z widkna szklanego

Gotowy zapraw nalezy rozprowadz& réwnomiernie na powierzchni plyt za pomogacy zbatej

o wielkasci zebow 10-12mm. W przypadku ptyt z wetny mineralnejesig dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona tzw. ,gruntowania” zapraw szpachlow. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada s} siatke z widékna szklanego, zatapia $4 przy wyciu pacy metalowej i szpachlujecsia gtadko.
Prawidtowo zatopiona siatka z wtbkna szklanego poaiby nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejgcej. Naley przy tym zachowazaktady gsiednich pasow siatki, wynagz okoto 10cm. Zakfady siatki nie
mog pokrywa si¢ ze spoinami midzy ptytami. W przypadku nazaikow otworéw w elewacji (np. okien)
nalezy zatopé ukosnie dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach okoto 20gs. W miejscach przegiia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zbstgkonane dodatkowe zbrojenie — nalevtopi¢c dodatkowy
pasek siatki. Podczas momntissiatki dokon& montau naranikéw ochronnych.

5.6. Tynk renowacyjny

Kolejnos¢ wykonywania prac:

— Na powierzchni stropu wykoadhezyijig hydraulicznie wizaca obrzutk. Obrzutka powinna obejmowa
50-70% powierzchni stropdw.

— Nanig¢ porowaty tynk podkladowy — hydraulicznie aiacy paroprzepuszczalny tynk podktadowy o
grubdci okoto 15mm. Tynk powinien kfyzatarty na ostro.

- Wykona warstwe tynku renowacyjnego wysoce paroprzepuszczalneggatego w pory powietrzne o
jednakowej grub&i na catej powierzchni stropu. Tynk renowacyjny giadzié przygotowé pod
malowanie.

- Malowat farbg paroprzepuszczajn- powtoki silikatowe (krzemianowe) przed malowanieagruntowé
powierzchng sufitow.

- Caltkowita grubé¢ systemu powinna wyrié 3-4cm.

Nie nalery zastpowa® tynkdéw renowacyjnych zwyklymi tynkami cementowyody cementowo-wapiennymi,
poniewa zastosowanie ich na zasolone paédtspowoduje w niedtugim czasie ich zniszczeniezdmenie i
odpadanie.

Ponadto zbyt mata grubbpod warstwy wykaczeniowe dziedfica (pomedzy wierzchem stropielbetowego
a wefciami do budynku bezpecednio z dzied#Zica) uniemaliwia wykonanie ocieplenia stropéw. Brak
ocieplenia bdzie skutkowat wykraplaniemesha powierzchni wewgirznej stropéw wody tzw. ,poceniensi
powierzchni. Jest to nieuniknione i wynika zmé&cy temperatur po obu stronach przegrody. Tynkowatyjny
umazliwi odparowywanie wilgoci do pomieszczenia bezazezrbku dla warstw tynku.

5.7. Tynk mineralny

Po co najmniej 24-godzinnym schaiu podktadu naklada tynk. Tynk zamiesza wolnoobrotowym
mieszadtem, nie mies&a innymi produktami. Tynk silikonowy naktadlaierdzewn pag stalows w warstwie
réwnej wielkdci ziarna i zacier@ W celu uzyskania struktury rowkowej: po krétkimzypschnéciu zaciera
paa plastikova wykonujgc ruchy koliste, poziome lub pionowe. W celu uzyskastruktury drapanej:
bezpdrednio po zaeggnieciu zaciera pag plastikows ruchami kolistymi. Pracowaréwnomiernie i bez
przerwy.

Temperatura podi@, powietrza oraz materialu podczas stosowania mzezz 12 godzin od zastosowania nie
moze by¢ nizsza nk +5°C. Przy duym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silmyetrze odpowiednio
ostoni elewacg. Dwza wilgotngé powietrza i niskie temperatury mogvyraznie wydhwyé czas wizania i
zmieni& odcien barwy. Czyszczenie nadzi - wody natychmiast pozyciu.

Kazdorazowo stosowasic do zalec# producenta.
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5.8. Naprawa pknieé scian murowanych

Prace wykonywaz zastosowaniem systemowego ragania zszywaniécian. Naley:

- Usum¢ luzne fragmenty zaprawy i cegiet wzdtpekniecia;

— W co drugiej spoinie wykortabruzdy na gibokasci okoto 45mm. Bruzel doprowadzt i min 0,5m
poza obrys gknigcia.

- Wyczysci¢ szczeliny i sptuk&dokiadnie wod.

- Wstrzykrg¢ warstwe zaprawy w gib szczeliny na gruldé 15 mm.

- Wepchn¢ pret w zapraw uzyskugc dobre, réwne pokrycie. Osadzpret diugasci okoto 220cm w
przypadku pknig¢ nadpray przy scianie szczytowej w pozostatych przypadkach stogopvety dt.
okoto 100- 120cm.

— Natozy¢ kolejrg warstwe zaprawy i wepchat ja szpachely w glab spoiny przykrywajc odkryte
powierzchnie pgta.

- Zwilza¢ okresowo i uzupetbiwypetnienie spoiny niekurczliyvzapravy.

— Stansciany po naprawie natg monitorowd& poprzez naklejenie ptytek kontrolnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
rob6t tynkarskich i przedstavivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinjej marki
i konsystencji, powinny wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykiéMyniki bada
materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgzektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny Iy przeprowadzane w sposob uitiwiajagcy ocer wszystkich wymaga
a w szczegOlrgei:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowdsci przygotowania podtoy,

— przyczepnéci tynkéw do podtiaa,

— grubadci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidlowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oklagizZim?] oraz metr zamontowanego nanika
ochronnego [m]. Powierzchpitynkdéw oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysokai
mierzonej od podtza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchrg pilastréw i stupdéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehni
tynkéw stropow ptaskich oblicza ¢siw metrach kwadratowych ich rzutu \wietle $cian surowych
na plaszczyzq poziomy. Z powierzchni tynkdéw nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych edemdw o powierzchni mniejszejnil n? i powierzchni
otworéw do 3 m jezeli oscieza ich g tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.2elledbior podiaga odbywa si po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze ocz¥cic¢ i umye woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zmtagzny i odchylenie kragdzi

od linii prostej nie mogby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kragtizi od kierunku:

— pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymi€iany, belki, itp.).

Niedopuszczalnes

- wykwity w postaci nalotow roztwor6w soli przenikeych z podiaa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaszépicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemafivwosci ich usurgcia,

— stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjfik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cemftinych i wytrzymaléciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)ynty dotycace systeméw zapewniania jdko

i zarzdzanie systemami zapewniania jédio

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publjcdri, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania dotyee wykonania i odbioru powitok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni redowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktGrestary
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej zhalania pn. ,Ekspertyza techniczna oceyciajstan
istniejacy stropu iscian piwnic zlokalizowanych pod dziedzem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlan
4544000-3 Roboty malarskie i szklarsk

4544200-7 Naktadanie powierzchni krygych
4544210-8 | Roboty malarskit

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @mjodne z obowzujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podiare malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, d@\itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma b§ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieilb emalii nataona i rozprowadzona na pode
decydujca o wigciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina albo mieseasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment
barwnika i r@énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie powtok malarskicétian i sufitbw oraz impregnagych, zgodnie z wyszczegblnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeajhnicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktadae Wykonaweg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowrkiem jest sprecyzowaszczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i spdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeailiivia brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesipdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okag si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosta zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlasna wieda doswiadczeniem tak, aby mogt przygotoivaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przeidlé taczm cerp

i zmodyfikowars ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetgiprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestawiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrsarze.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENIAACA STAN ISTNIEACY STROPU ISCIAN PIWNIC ZLOKALIZOWANYCH POD DZIEDZINCEM
WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY

Strona 8€



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania om@wai w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

Wymaga s}, aby spetniona byta norma EN 1SO 11890-2:2006ndzystkich stosowanych farb.

Bezwzgkdnie nalezy chronié¢ farby przed dziataniem czynnikbw zewrtrznych — gtéwnie chronié przed
mrozem!

UWAGA: Prace malarskie wykona¢ w oparciu o Dokumentacg Projektowa.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcierczalniki

Nalezy stosowd rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinyotizajow farb odpowiadage
normom pastwowym lub majce cechy techniczne zgodne zswemdczeniem o jaki@i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W ramach niniejszej inwestycji nale stosowa nastpujace farby:

— Sufity (pomieszczenia suche) — wodoroacEalna, farba lateksowa akrylowo-kompozytowa, o
wysokiej odpornéci mechanicznej, przeznaczona do dekoracyjno-octegm malowaniascian i
sufitbw wewnytrz pomieszcze uzyteczndci publicznej. Odporn& na zmywanie i szorowanie na
mokro — klasa 1. Farba w kolorze biatym.

- Farba elewacyjna — silikatowa.

Srodki gruntujce
Nalezy stosowa preparaty gruntgge zalecane przez producentéw konkretnych produkin, tynkow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaeghnicznej.

3.2. Sprat do wykonywania robét

Do wykonywania robot naky stosowa:

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddnv farb,
— natryskowe agregaty malarskie zecgprkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby néle przewozé w warunkach dodatnich temperatur. LicAradkéw transportu naky
dostosowa tak by zapewrdi prowadzenie robét zgodnie z ich technolamiaz zasaglciagtosci frontu robot.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomiesa@ch zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatagpdnie z instrukgj producenta. Bezwzgdinie chront
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Prace malarskie naig prowadz¢ zgodnie z instrukej producenta farb zawiers informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elemektgre w czasie rob6t malarskich mypoglec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, naty zabezpieczy i ostoni. Farby mana naktadé& pedzlem, waltkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywamalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnizapisami w kartach
technicznych producentéw).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania powlok malarskich i impregyjaych naley zakaiczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinnyfrpwadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku),

- w temperaturze pongj +5°C, z dodatkowym zastrzniem, aby w a@igu doby nie nagpowat spadek
temperatury porgj 0°C,

- w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura podéonie byta wysza nk
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podiga

Podlaze musi b¢ nasne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéwlsmmojé. Mokre lub niewtaciwie
przygotowane podi®@ maze powodowad uszkodzenia powierzchni takie jakcherze lub gkniecia nastpnych
warstw. Nie stosowa na wilgotne lub zanieczyszczone pagio Naley usuré powtoki farb klejowych,
wapiennychzle przyczepne do podia warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materiatdw

Materiat w opakowaniu jest gotowy dazyeia. Farly przed malowaniem nalg dokladnie wymiesza Przy

nanoszeniu mechanicznym, wzkgm uradzeniu nalgy ustawt odpowiedmni ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spojroi kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celuckhawania spdéjnii barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcienjazhreguty dodaje simniejsz ilos¢ wody. Nadmierne
rozcieaczenie materiatlu prowadzi do pogorszenia jegosashasci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacjNa

zagruntowane podie naktada farbe nierozcigiczon.

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie mma rozpoca¢, kiedy poditaa spetniag wymagania podane w pkt 5.3.

Prace naley prowadzé zgodnie z instrukegj producenta farb, impregnatow i gruntéw zawigrajinformacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie pktdu Farby meana naktadé pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonyévanalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnzapisami
w kartach technicznych producentéw).

Sciany musz by¢ pokryte rowno farlp przewidziaa w opisie, wysipowanie zaciekdw, widocznych zgrubie
naktadania farby, zabrudzéub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopusaioe.

Wszystkie elementy, ktére w czasie robdt malarskinbgy ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle
zabezpieczy i ostoni. Przy malowaniuscian niedopuszczalne jest malowanie sty&ggh sé z maloway
powierzchng futryn drzwiowych,slusarki okiennej, sufitdw podwieszonych itp. koraee jest zabezpieczanie
tych krawedzi tasma klejaca. Tapety z widkna szklanego malawbezpdrednio farly lub zastosow& sie do
innych zalec# ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nieaolizane emulgjochronn.

Malowanie musi by wykonane przed zateniem listew przypodtogowych, listew podsufitowyclosprztu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca s} zapoznanie s z zaleceniami producenta farb.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

— sprawdzenie wyschgtia podica,

— sprawdzenie czysoi.

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagsiprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurm¢ wykonane powloki cgciowo lub catkowicie

i wykonat powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostlk obmiarows jest metr kwadratowy (f powierzchni przeznaczonej do wykonania robot gkre/ch
niniejsz specyfikac techniczg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podtazy

Zastosowane do przygotowania pogdtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctiRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgavdo robdt tynkowych
lub odpowiedni szpachléwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podidga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigleodiaze przed gruntowaniem
0CZ)5Ci¢.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegpnentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowarn do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrothym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepéw powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym nrgziem
powtoki od poditaa.

— Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatresi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyidakwe i systemy powtokowe na wegtrene
sciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznaj wymagania dotyegce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegagych na montau elementéw gotowych, ktoére zostamykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Ekspeatyechniczna ocenigja stan istnigcy stropu iscian
piwnic zlokalizowanych pod dzied@iem wraz z projektem naprawy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlany
45450006 Roboty budowlane wyki@zeniowe pozosta.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @jodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuykonanie prac zwzanych z montem wyposaenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotpimwestyciji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za j&kevykonania robot, ich zgoddé z dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wi w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy oraz spitz stanowjcy wyposaenie obiektu #yte do wykonania prac olkdlenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@iskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialtdbw powinien hy dokonywany wedlug wymadai w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wegltniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagtz¢ $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
(znak B lub CE).

Wszystkie elementy natg zamontowa& w miejscach wskazanych w dokumentacji projektoviRgrametry
materiatéw - zgodnie z dokumentacja projekjow

2.2. Rozwjzania szczegétowe
2.2.1. Ponowny monta elementéw

Projektuje sj dokonanie ponownego moatadla nasgpujacych elementow:
- istniejgca wiata w konstrukcji stalowej — ponowny manpe zakaéczeniu prac budowlanych,
- dwa zewstrzne stajce agregaty pdotworcze — ponowny mortgo zakdéczeniu prac. Urgzenia o
gabarytach 340/136 cm, h=179, z hakami moows/mi, masa 2700kg, moc 120kW,
- dwie zewnrtrzne stojce jednostki klimatyzacji — ponowny montpo zak@éczeniu prac.
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2.2.2. Kominy

Projektuje si:

— Istniefgce przewody wentylacyjne piwnicy - do wymiany naweoprzewody z elementéw ze stali
ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor czarRyzewody wyprowadzi ponad poziom
posadzki podworka na wysod 2m. Przewody zakmzone typowymi nasadami wentylacyjnymi;
przewody: 220 -1 szt, 150 -1 szt.

- Projektowane przewody wentylacyjne piwnicy - z edewdw ze stali ocynkowanej, malowanych
proszkowo na kolor czarny. Przewody wyprowédzonad poziom posadzki podwoérka na wysgko
2m. Przewody zakzone typowymi nasadami wentylacyjnymi; przewod5s0 - 6 szt.

2.2.3. Elementy odwodnienia
Projektuje si:
— Wpusty w stropodachu piwnicy — nowe systemowe wpust stali nierdzewnej. Wpust montoiva
systemowym kotnierzem uszczelnigym przeciwwilgociowym.
— Elementy wewatrznej instalacji kanalizacji deszczowej w piwnicy skorodowane podajia
wewretrzne (pod dwa wpusty odwadrieg posadzk podwdrka) naley wymienié na nowe odcinki z
rur PVC 150mm; zaktadagsivymiare przewodow na diugai c.a. 12,0m.

- W 2zwigzku z wymian posadzki podworka zalecag¢sivykona kotnierze uszczelniage przejé
instalacyjnych rur spustowych przez strop.

3. SPRET

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaeghnicznej.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakdé¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Producenci wypasda w kartach swoich produktow
oraz w instrukcjach monta konkretnych urgdzen okreslaja, jakiego typu sprg konieczny jest do ich
witasciwego montau. By w sposéb wikxiwy przeprowadzi monta bez niekorzystnego wpltywu na jego jako
nalery bezwzgédnie stosowésie do zalecé producentéw okridonych w dokumentacji detzonej do produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisaene okrélony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek nettev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowaéz¢cznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éliorey
przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom wgziyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasic etykieta zawierajca m.in:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinymkt’ 5 ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania moria wyposaenia powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurevgmzebicia i bruzdy, wykonane oktadziggian i
wykladziny posadzek. Przed zamontowaniem ayakprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych.

5.3. Zakres prac montaowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania wazWil z wyposaeniem obiektu nafsy wykona& monta urzadze,
oraz wyposzenia zgodnie z Dokumentacjprojektova. Miejsce ich montau okrela scisle Dokumentacja
Projektowa.
Montaz wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego prazhia,
dostawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola f@kgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jaké&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych. Kada dostarczona partia materialdbw powinng kgopatrzona

w swiadectwo kontroli jakéci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naje
dary faz; rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy, dokumentagrojektovg oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwazane z kontral jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptateci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe produéentvyposaenia i elementéw gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okiladzin zegtrenych, ktére zostan wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Ekspertyza technicameeniajca stan istnigcy stropu i $cian piwnic
zlokalizowanych pod dziedziem wraz z projektem naprawy”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy przy zlecaniu i realizeabo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @jodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z wykonaniem okfadzin
zewretrznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogodlne wymagania dotyseze robét podano w ¢gci ,Wymagania ogdine” pkt 2 ogoélnej ST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
0ogolne” pkt 2 ST.

Wszystkie ayte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczastwa, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodn&i z aprobat techniczm lub inne stosowne
dokumenty ohjte prawem.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, nalezy przestawi prébki (modele dla elementéw niestandardowych).
Prébki beda oceniane pod gtem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczy caly zakres prObek danego elementu robo6t budowlawh, w tych
przypadkach, gdzie kedzie wykorzystywany szeroki zakres koloréw, uziarreénia, faktury i innych
wiasciwosci.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Na pasie cokotowym (n&cianie wschodniej i p6inocnej) — naje utozy¢ ptytki klinkierowe jednobarwne.
Faktug, kolor cokotu nalgy odtworzy na wzoér istniejcy. Dobor plytek potwierdzi poprzez przedienie
probek do akceptacji projektanta i Zamawiggo.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonania robét

W przypadku prowadzenia prac na zgch wysokdciach roboty nakey wykonywa& z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztawaystemowych Ilub drabin. Wykonawca jest zob@any
do wywania jedynie takiego spytm, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg wykonywanych
rob6t i kedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkngmi w Dokumentacii
projektowej i ST.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4 ST.

Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ollomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Sktadoéva przechowywdé w suchym i zamkgtym pomieszczeniu. Elementy
nalezy uktada na paletach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztdwpowinny zapewni& zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikdw atmosferycznych. Wwylkovca jest zobowrany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké robdt i wigciwosci przewaonych
towaréw. Wykonawca dulzie usuwa na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano wécz,Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

5.2. Wykonanie oktadzin

Przy wykonywaniu robét naty przestrzegazasad podanych w normach i innych dokumentachskokngch
w pkt. 10. Mocowanie oktadzin nale wykona przy pomocy elementéw systemowychc@nikow, kotew, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego ingtyuRontau. Ukladajc oktadziny nalgy zwrac& uwag; na
orientacg elementéw, muszone by uktadane w kierunku zgodnym z zadmiami Dokumentacji projektowej.
Instrukcja montau oraz elementy konstrukcyjne oktadziny magzni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie
zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montaoktadzin, w razie wtpliwosci, co do montau naley
skonsultowa si¢ z producentem okladzin oraz twdrdokumentacji projektowej. Zalecassilecenie wykonania
robét przez déwiadczone ekipy montawe w danym rodzaju elewac;ji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdéci robdét podano w eZci ,Wymagania ogolne” pkt 6 ST.
wW przypadku wykonywania oktadzin zegtrenych kontrola jakéci wykonanych robét sprowadza slo:
sprawdzenia zgodgoi wykonanej oktadziny z Dokumentagjrojektovs,
- sprawdzenie zgodioi zastosowanych materiatow i wyrobow z Dokumentacpjektov,
— sprawdzenie poprawici wykonania oktadziny,
- wihasciwe wypoziomowanie (odchytka moatava< + 1 mm na diugéci 5 m),
— kontrola wizualna przylegania i prostopadtioptyt,
— kontrola wizualna czystgi i braku zabrudaelub uszkodzg,
— kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania irgly elementéw i instalacji wybudowanych
w struktue oktadziny.
W czasie budowy nalg prowadz¢ biezaca kontrof wzrokowg wszystkich elementdéw oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mdgy¢ stosowane. Wyniki bada odbiory powinny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektorazad
W czasie kontroli jakéri bedzie rownie oceni& bezpieczéstwo wykonywania robét i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgndednostk
obmiarow niniejszej ST jest fwykonanej oktadziny.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wila odbioru naley sporadzi¢:

— cze$ciowy protokét odbioru robot,

— protokot odbioru robét zanikagych,

— wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonanebody naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentgcjechniczg. Odbiér robét powinien ki potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawieré co najmniej: oceaiwynikdw kontroli, wykaz usterek i nitiwos¢ ich usungcia, stwierdzenie
zgodndci lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem. Do protokotuggabne powinny by wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Zsiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie g;stasci pozorne;j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D23J207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, w zakresie nagiujacych tomow:
Tom |. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przezstiytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, kt@estan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Ekspeatyechniczna ocenigja stan istnigcy stropu iscian
piwnic zlokalizowanych pod dziedmem wraz z projektem naprawy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podida — wyréwnanie terenu do zadanych projekteradnych i nadanie
ptaszczynie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i padich.

Podbudowa — podstawowa, rsma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekaznpcyzenia na podize
gruntowe.

Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegérestonym skitadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metagibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikimihnicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno kiyrealizowane przez przegbiorstwo majce wiaciwe dégwiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantage wiaciwg jakas¢ ich wykonania. Przed przystieniem do robét Wykonawca
winien st dokladnie zaznajoraiz catdcia dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjot. Wszelkie
ewentualne niejaskoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracéwazed
przysgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumejittechnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotygch zasadniczych
elementéw lub rozwgzan projektowych naliy uzysk& dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wai w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanéglghzgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed whadem Wykonawca przedstawi szczegOtowe
informacje dotycace zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobméttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziglhaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiWee sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Posadowienie elementéw zewtnznych

W ramach niniejszej inwestycji nale wykona nowe stopy pod wiatna agregaty pdotwércze zewgtrzne z
ptytek betonowych chodnikowych o wymiarach 30/3@8&topy stalowe stupkéw montoévdo postumentu z
piytki betonowej 30/30/8cm (posadowionej na podiwidoz projektowanych warstw posadzkowych (P)) na
sruby i kotwy chemiczne.
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UWAGA: wiercenie otworéw i wkgty mocupce elementy i umgdzenia do posadzki podworza nie mog
uszkodz¢ projektowanej warstwy bezspoinowej powlokowej @i przeciwwilgociowej; max gbokasé
otwordw i dlugd¢ wkretdw i kotew naley ustalt tak aby nie przebiwarstwy izolacji.

2.3. Nawierzchnie utwardzone

W ramach niniejszej inwestycji nale utozy¢ nas¢pujace nawierzchnie utwardzone:

— Plytka betonowa gr. 8 cm z powierzchird kruszywa szarego doagow pieszo-jezdnych: kostka
betonowa w formacie 30/30 cm z posypkineral w kolorze szarym, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. min. 3cm,

— kostka betonowa gr. 6 cm w formacie 10/10 cm (opaskdhs scian budynku) z posypkmineralrny w
kolorze grafitowym, na podsypce cementowo-piaskdéjgr. min. 3cm.

2.4. Materialy do wykonanie prac — wymagania dod&bwe

2.4.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialupesiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanega prze
Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut TeckinrBudowlanej, w zakresie:

- wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymaidci nasciskanie,

— nasikliwoéci, odporndci na dziatanie mrozu,

— Scieralngci.

Wydany atest powinien okiia¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 2@8&a3, PN-
EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gdérna elementu poain
by¢ réwna i szorstka, a kradzie réwne i proste, wkéniecia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruboi + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadluggci + 3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Tabela 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostakowych

Lp. Cechy Wartasci
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

srednia z sz&iu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystggzz co najmniej 10 kostek). 50

2 | Odporné¢ na zamraanie, po 150 cyklach zaniania, wg PN-88/B-06250:
pekniecia prébki brak
strata masy, w procentach, co narey 5
obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymai na zamraanych, w
procentach, co najwgj 20

2.4.2. Obrzea betonowe

Beton do obrzey musi spetnid nas¢pujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasikliwo$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W8,

- mrozoodpornéc, stopigéi mrozoodpornéci F150.
Powierzchnie obrzg powinny by gtadkie, bez rowkdéw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktérycklypkas¢ nie mae przekracz&d5 mm. Zacieranie
elementéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykéw montzowych powinny by bez
szczerb.
Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdolczone powinno by s$wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jakd¢ na podstawie przeprowadzonych bada
Do bada naleey wybrat 8 sztuk obrzzy. Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadz na
podstawie ogldzin elementu przez pomiar i policzenie uszk@dzgstpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow element@hezy przeprowadzé z doktadnéciag do 1 mm przy
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uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubdrtgy. Sprawdzenie gtdw prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie lkgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiy do 1 mm.
W razie wysipienia wtpliwosci Inspektor maee zmiené sposOb pobierania prébek lub poszérzpkres
kontroli obrzery o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.4.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypahiepoin mgdzy ptytami powinien b§ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadlavymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywari@entu
wg PN-EN-197-1.

2.4.4. Piasek

Piasek powinien odpowiadaPN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywi@sortowanego natg
stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdblnione wdaiwasci Wymagania
Skilad ziarnowy:

1. a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy niecsj niz: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie gaiej niz: 10,C

2. Zawart@g¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wéej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wekszy od 60

4. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie mniejsza nt barwa WZOrcow:

2.4.5. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej pawodpowiadéd wymaganiom PN-EN 1008. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawocdk pitng.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyseze sprztu, jego utytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikaeghnicznej.
3.2. Sprzt do wykonywania roboét

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spem. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzt musi odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.po czasie aytkowania sprgtu. Wykonawca jest zobowiany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca prepstgcy do wykonania rob6t obfych
niniejsz; ST powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka meclamego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbyw& si¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimpay by
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtsthtecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utenie
i zabezpieczenie tadunku powinno ¢bygodne z przepisami transportowymi dotezmi transportu
samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane natg wykona& zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogitznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzzdzeniami obcymi

Z uwagi na meliwos¢ wystgpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnyc#cisiuzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji rob6t naty zachowd szczegéln ostrazno$é. Kolidujagce sieci nalgy przebudowa lub
zabezpiecz§. Projektowane rozwkzania nalgy uzgodné z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejagcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapdwyyelem ich zabezpieczenia naleutozy¢ na
nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcgaesirury HDPE).

5.3. Wykonanie warstwy podsypkowe;j

Rodzaj podsypki i jej grusd powinny by zgodne z dokumentacjrojektowy. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruldci podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoav
przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspobiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie byto na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielona podsypka powinna bywstpnie zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zagszczarkami wibracyjnymi. Grulé podsypki powinna hy wigksza o 1,5 cm od projektowanej.slle
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementdaskpwej to po zawatowaniu nawierzchni riglga
polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubcé¢ podsypki.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostek i ptyt

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostk i ptyt oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek i plyt odezé ich ukladania powinny ky
zgodne z DokumentagcProjektovs.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanelyzaviych spoiwem zalecagsivykonywa przy temperaturze
otoczenia nie iszej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §8 w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czyndlijev nocy spodziewaneagprzymrozki kostki naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. metiaimi ze stomy, papitp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Uldenie nawierzchni

Uktadanie kostki i ptyt zaleca iwykonywa recznie. Kostki i ptyty uktada siokoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, poniewapo procesie ubijania podsypka zsrcza si. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw) powinna trwale wystawaod
3mm do 5mm powsej powierzchni tych urdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych
(Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keagiach, obrzegach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@mietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Przepuszczalnpodbudow pod piyty aurowe wykonuje sitak samo, jak pod kostlbrukows. Nawierzchng z
ptyt azurowych mana wytkowa® dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w waistwykonczeniowej —
po utazeniu plyt otwory naley wypetnic ziema lub kruszywem, a naginie zagsci¢ nawierzchng.
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5.4.4. Wypetnienie spoin

Szeroké¢ spoin wynosi od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania prostogadionych kostek zalecagsi
aby osie spoin porilzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z @silrogi 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego ponadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podhznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek i ptyt spoiny natg wypeini drobno ziarnistym materialem. Wypetnienie spoirega na
rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoira sucho lub po obfitym polaniu wgdwmieceniu
.papki” szczotkami wzgldnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stoséwalecenia producenta
materiatu. W przypadku uktadania kostki jako ciekprykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca si spoinowanie nawierzchni przyyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagovtyilub
innymi materialami do szczelnego elastycznego wyipeta spoin. Ponadto zalecane jest wypelnienikusty
kostki i kraweznika szczelnym materialem elastycznym np. masatoinbcznymi. W przypadku stosowania
wypetniea sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednidatdcji.

5.4.5. Piejgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchn¢ mazna oddé do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

5.5. Osadzenie obrzgy betonowych

Koryto pod podsypk (fawe) naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokgi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Padiopod
ustawienie obrzex maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piaskgrubdci warstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i ggarzenie z polewaniem wad
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorskebez szalowania, przy gruntach sypkich maktosowa
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje i szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 ,Betonowanie konstrukcjifzyczym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczen mag zalewowy. Betonowe obrzea chodnikowe nalsy ustawi@ na wykonanych tawach w
miejscu i zeswiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom goérny ohraepowinien si znajdowé& 1lcm ponkej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektdawretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staieaubitym. Spoiny nie powinny przekraé¢zzerokdci

1 cm. Naley wypeni je piaskiem na pejngtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w &%ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w trakcie i po wykonywaniu robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzi& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych s¢ na ogdélny element. Kontrola obejmoiv@owinna zgodn& wykonywanych robét
z dokumentagj projektova, i normami bramowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona
od potrzeb gwarantagych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, niedery jednak ni przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidkmivavykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgsci
wykonania z dokumentagprojektows oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcg nawierzchni,
e réwnas¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
* roéwnolegtd¢ spoin,
— sprawdzenie za pomgmiwelacji profilu podtinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m,
odchylenia od projektowanej niwelety w punktachansnia niwelety nie magprzekraczét 3 cm,

EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENIAACA STAN ISTNIEACY STROPU ISCIAN PIWNIC ZLOKALIZOWANYCH POD DZIEDZINCEM
WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY

Strona 10E



B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pansaablonem z poziong¢co najmniej raz na:
» kazde 150 do 300 fi w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijnaegz + 0,3%.,

Nieréwndgici podiwne

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone ‘atlub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjeb%®0,

Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.

Szerokg¢ nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5¢cm.

Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru rob6t podano wescz ,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymi robdg:s

- wykonanie warstwy podsypkowej i podbudowy z krugay m2 (metr kwadratowy),

- ulozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratqwy)

— o0sadzenie obrzg betonowych - m (metr higcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano wesck ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicgn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robét w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartdsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platna¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnyic powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczécieralndgci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, $elavosci, produkcja i zgodni

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - @2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotycace
cementow powszechnegayiku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny.dskdgmagania i kryteria zgodga

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

PN-EN 1341:2013-05 Piyty z kamienia naturalnegn zg&wrtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia rahego do zewtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12407:2007 Metody batlgamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrégtoa zginanie
pod dziataniem sity skupione;j.

PN-EN 13755:2008 Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczanie #dsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody ba@lakamienia naturalnego. Oznaczaniestgsci i gesStasci

objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatm.
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PN-EN 12371:2010 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino

PN-EN 14066:2013-07 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie odpéchma starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamtenaturalny. Oznaczanie odpoggonascieranie.

PN-EN 1343:2013-05 Kraagniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni

drogowych - Wymagania i metody bada
Zalecenia IBDiIM Udzielania aprobat technicznych2¥®6-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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