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informacja na strong internetowg

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986
ze zm.), zwanej dalej ,,uPzp” na zakup i dostawe telefonéw komérkowych oraz kart SIM
wraz ze Swiadczeniem uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komdrkowej,

mobilnego dostepu do internetu wraz z modemami USB LTE

Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia zwanej dalej ,,SIWZ” w zakresie:
- tresci § 3 wzoru umowy w zalacznikach nr 5 i SA do SIWZ w ust.1:
bylo:
,»1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 24 (stownie: dwudziestu czterech) miesiecy liczony od dnia
aktywacji dostarczonych kart SIM.”
Zmieniono na:
»1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 24 (stownie: dwudziestu czterech) miesigcy liczony od dnia
aktywacji dostarczonych kart SIM Iub do wyczerpania kwoty na ktérg zostata zawarta umowa.
W przypadku wyczerpania kwoty, zamawiajacy powiadomi wykonawce o tym fakcie z 1 miesiccznym
wyprzedzeniem.”
- treSci w ust. 2 opisu przedmiotu zaméwienia w zalgcznikach nr 7 i 7A do SIWZ:
bylo:
»2. Zawarcie umowy na okres 24 miesiecy $wiadczenia ustugi telekomunikacyjnej od dnia 16 marca 2019
roku tj. od dnia aktywacji dostarczonych kart nanoSIM/microSIM/SIM.”
Zmieniono na:
»2. Zawarcie umowy na okres 24 miesi¢cy $wiadczenia ustugi telekomunikacyjnej od dnia 16 marca 2019
roku tj. od dnia aktywacji dostarczonych kart nanoSIM/microSIM/SIM lub do wyczerpania kwoty na ktora
zostala zawarta umowa. W przypadku wyczerpania kwoty, zamawiajacy powiadomi wykonawce o tym
fakcie z 1 miesigcznym wyprzedzeniem.”
- tre$ci w rozdziale IV SIWZ:
bylo:
»Dla zadania nr 1: Zawarcie umowy na okres 24 miesigcy $wiadczenia ushugi telekomunikacyjnej od dnia
16 marca 2019 roku tj. od dnia aktywacji dostarczonych kart nanoSIM/microSIM/SIM.
Dla zadania nr 2: Zawarcie umowy na okres 24 miesigcy $wiadczenia ustugi telekomunikacyjnej od dnia
16 marca 2019 roku tj. od dnia aktywacji dostarczonych kart nanoSIM/microSIM/SIM.
Aktywacja 1071 szt. kart SIM nastapi w dniu 16 marzec 2019 r (poczatek kolejnego okresu
rozliczeniowego), aktywacja kolejnych 102 kart SIM nastapi w dniu 01.08.2019 r.”



Zmieniono na:

»Dla zadania nr 1: Zawarcie umowy na okres 24 miesiecy swiadczenia ustugi telekomunikacyjnej od dnia
16 marca 2019 roku tj. od dnia aktywacji dostarczonych kart nanoSIM/microSIM/SIM Iub do wyczerpania
kwoty na ktorg zostala zawarta umowa. W przypadku wyczerpania kwoty, zamawiajacy powiadomi
wykonawce o tym fakcie z 1 miesigcznym wyprzedzeniem.

Dla zadania nr 2: Zawarcie umowy na okres 24 miesigcy $wiadczenia ustugi telekomunikacyjnej od dnia
16 marca 2019 roku tj. od dnia aktywacji dostarczonych kart nanoSIM/microSIM/SIM Iub do wyczerpania
kwoty na ktorg zostala zawarta umowa. W przypadku wyczerpania kwoty, zamawiajacy powiadomi
wykonawce o tym fakcie z 1 miesigcznym wyprzedzeniem.

Aktywacja 1071 szt. kart SIM nastapi w dniu 16 marzec 2019 r (poczatek kolejnego okresu
rozliczeniowego), aktywacja kolejnych 102 kart SIM nastapi w dniu 01.08.2019 r.

W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje odpowiednio zmodyfikowane dla zadania nr 11 2:
- zalaczniki nr 51 5A do SIWZ, tj. wzory uméw dla zadan 11 2;
- zalaczniki nr 7 1 7A do SIWZ — opis przedmiotu zamowienia dla zadania nr 1 i 2;

- oraz zmodyfikowang SIWZ.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przedluza termin skladania i otwarcia ofert dla zadania nr 1

i zadania 2 do dnia 23.01.2019 r. Godziny pozostajg bez zmian.
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