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1.0. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz w strefie cokołu styropianem gr. 
13cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK 

 ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu styropianem gr. 15cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK 

 ocieplenie połaci dachowej bez wymiany pokrycia dachowego wełną mineralną o grubości 
16cm i  o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK 

 wymiana części drzwi zewnętrznych nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,300W/m
2
K  

 Przebudowa istniejącej instalacji odgromowej budynku, 
 Wymiana oświetlenia na elewacji budynku, 

 
w budynku Komisariatu Policji w Świnoujściu przy ul. Sosnowej 8. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.                                                                                                                                                                    

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.    

 Nadzór Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Nadzór Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót - wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

 Przekazanie terenu budowy - zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 



 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej. 

 Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie. 

 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną – Dokumentacja 
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną . Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy – wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów ( jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .W 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z 
terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 Ochrona przeciwpożarowa - wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami i dokumentacja projektową, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej - jeżeli teren budowy przylega do terenów z 
zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 



 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 Ochrona i utrzymanie robót - wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów - wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach 
kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Nadzór Inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 

 Dokumentacja robót montażowych -  dokumentację robót montażowych stanowią: - projekt 
budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, 
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), - dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, - protokoły odbiorów częściowych, końcowych 
oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   



 

2.0 MATERIAŁY 
 

 Źródła uzyskania materiałów - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak 
również w razie konieczności odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych - wyroby do robót 
montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z 
ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej , są właściwie oznakowane i opakowane , spełniają wymagane właściwości 
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 
przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Jeśli Nadzór Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Nadzór Inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,  licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 Wariantowe stosowanie materiałów - jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja 
techniczna  przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału z uwagi na wykonanie 
ewentualnych badań wymaganych przez Nadzór Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Nadzór Inwestorski. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych Nadzór 
Inwestorski i Zamawiającego. 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w 
przypadku braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 



 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacją techniczną, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Zasady kontroli jakości robót - celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 Certyfikaty i deklaracje – Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych , deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną , każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.0 DOKUMENTY BUDOWY 
 

 Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do zakończenia robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru 
Inwestorskiego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy terenu budowy oraz datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi 
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z 
podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane 
dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 
ewentualnych prac związanych z pobieraniem próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi 
i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Nadzorowi 
Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru 



 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Dokumenty zastosowanych materiałów - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej 
wymienionych  następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne 
umowy cywilno — prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 Rodzaje odbiorów robót - W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznej, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi końcowemu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzór Inwestorski oraz 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzór 
Inwestorski i Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Nadzór Inwestorski w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami . 

 Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje komisja odbioru końcowego.  

 Odbiór końcowy robót.   
Zasady odbioru ostatecznego robót odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 



 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
jeśli zostały ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i książki obmiarów 
(oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań, 
zgodne z specyfikacją techniczną , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzenie zgodności 
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, protokoły odbiorów technicznych-częściowych, protokoły wykonanych badań 
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym UDT, 
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, instrukcję obsługi instalacji, 
oświadczenie wydelegowanego przez zamawiającego personelu o przeprowadzonym 
szkoleniu w obsłudze zamontowanych urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne - podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 

 Warunki umowy i wymagania ogólne ST- Koszt dostosowania się do wymagań warunków 
umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 Zasady rozliczenia i płatności - rozliczenie robót montażowych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót . 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2015 poz 443)   

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.       Nr 10/1995, poz. 48) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 



 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 

w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE 



 
  

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem ST jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynku zespolonymi 
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami 
tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowa, zwana dalej BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM 
OCIEPLEN). BSO mogą być zastosowane w nowych budynkach, jak też w budynkach 
istniejących. Systemy przewidziane są do ocieplania elewacji pionowych, jednak możliwe jest 
ich zastosowanie również na powierzchniach płaskich (sufitowych) i nachylonych.Technologia ta 
realizowana jest przy użyciu odpowiednio dobranych zestawów wyrobów, zaprojektowanych 
przez autora systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te mogą być 
produkowane przez systemodawce lub jego dostawców. 
 
Ocieplenie budynku, oprócz ścian, obejmuje również: 
Drobne naprawy tynku elewacji i ościeży,  
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 

ST opisuje sposób wykonywania robót ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej, 
określają metody oceny podłoża wraz z niezbędnymi czynnościami przygotowawczymi oraz zawierają 
wymagania dotyczące odbioru robót. Adresowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 
związanego z wykonywaniem ocieplen ścian zewnętrznych budynków metoda bezspoinową (BSO). 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w OST "Wymagania ogólne". 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST "Wymagania ogólne". 
 

1.5. Dokumentacja robót elewacyjnych BSO 
 
Dokumentacje robót elewacyjnych ociepleniowych stanowią: 
- dokumentacja projektowa, opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 wraz 
z późniejszymi zmianami), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych). 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania ukrytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 
uwzględniać: 
- materiały do wykonywania BSO, 
- lokalizacje i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod BSO 



 
  

W projekcie powinny być zawarte: 
- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw. 
 

2. Materiały    
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz poniżej poziomu gruntu 

 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu płytami polistyrenu 

ekspandowanego z domieszką grafitu  przeznaczonymi do ocieplania fundamentów, ścian piwnic 

oraz stref cokołu w systemie BSO. Grubość płyt zgodnie z audytem energetycznym wynosić 

winna 13cm przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Roboty należy rozpocząć od 

rozbiórki powierzchni utwardzonej wokół budynku oraz demontażu istniejących elementów na 

poszczególnych elewacjach (między innymi: balustrada przy podjeździe dla osób 

niepełnosprawnych). Po usunięciu opaski  wokół budynku należy odkopać ściany zewnętrzne 

poniżej poziomu gruntu. Pamiętać należy również o odsunięciu przykanalików kanalizacji 

deszczowej od budynku o grubość projektowanego ocieplenia.  Szerokość wykopu na dnie 

powinna wynosić 60-80cm z odpowiednim poszerzeniem u góry. Odkopane ściany należy 

oczyścić z pozostałości ziemi oraz istniejącej izolacji szczotkami drucianymi i pozostawić na 

pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami 

opadowymi z dachu jak i napływającymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakować i 

zabezpieczyć przed ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami , podczas prowadzenia robót gdy 

budynek będzie użytkowany. Osuszone ściany dwukrotnie smarować środkami grzybobójczymi. 

Na tak przygotowany ścianę nałożyć folię płynną do głębokości fundamentów. Po stwardnieniu 

foli na ścianę naklejać płyty styropianowe o gr. 13cm do głębokości 0,5 m poniżej poziomu 

gruntu. Styropian zagruntować klejem nałożyć siatkę zbrojąca oraz ponownie zagruntować.  Na 

ścianę nałożyć folię kubełkową do wysokości górnej krawędzi chodnika. Folię docisnąć do 

ściany zasypką piaskowo – żwirową na całej wysokości ubijaną warstwami. Wokół budynku 

odtworzyć opaskę z kostki brukowej, częściowo w terenie nie utwardzonym wykonać opaskę o 

szerokość 40-50cm ze żwiru grubego na podsypce piaskowej wraz z obsadzeniem krawężnika. 

Warstwę wierzchnią ściany powyżej poziomu gruntu w strefie cokołu wyłożyć mrozoodpornymi 

płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x10x65mm o gładkiej fakturze lica w kolorze 

grafitowym,  nasiąkliwości ≤6%. Zastosować wiązania krzyżowe typu 1, fuga 10mm 

ciemnoszara. Bezwzględnie stosować zaprawy do klejenia i spoinowania płytek klinkierowych z 

dodatkiem zabezpieczającym przed powstawaniem wykwitów wapiennych.   

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu 
 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych płytami ze spienionego polistyrenu z domieszką 

grafitu do ocieplania ścian metodą „lekką mokrą”. Grubość płyt zgodnie z audytem 

energetycznym wynosić winna 15cm przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. 

Warstwę wierzchnią projektuje się jako tynk silikonowy barwiony w masie. Roboty należy 

rozpocząć od demontażu istniejących elementów na poszczególnych elewacjach budynku 

(między innymi: rynny i rury spustowe, istniejące opierzenie budynku, istniejąca instalacja 

odgromowa, kratki wentylacyjne, daszek z poliwęglanu nad wejściem do budynku, jednostka 

zewnętrzna klimatyzatora, oświetlenie zewnętrzne itp.) Przed przystąpieniem do prac 

dociepleniowych należy sprawdzić istniejące tynki. Istniejące tynki o spójnej, nośnej strukturze 



 
  

do podłoża można pozostawić, uzupełniając drobne ubytki systemową zaprawą wyrównującą. 

Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyrównującej na ścianach, gdzie istniejące tynki 

odspajają się powierzchniowo, łuszczą lub występują zmiany destrukcyjne .Powierzchnie 

osypujące się należy starannie zeszczotkować następnie uzupełnić ubytki zaprawą wyrównującą. 

Nanosić wałkiem lub pędzlem równomiernie bez przerw w pracy. Przed przystąpieniem do 

ocieplania ścian należy usunąć istniejące opierzenia. Płyty styropianowe układać od dołu do góry 

zaczynając od listwy startowej bez szczelin z przesunięciem o połowę długości co drugi rząd. W 

miejscu styku płyt nie powinno być kleju. Styki płyt nie mogą przechodzić w narożnikach okien 

lub drzwi. Na narożnikach płyty powinny „ zazębiać się na ich szerokość „ W tych miejscach 

stosować można wyłącznie całe płyty lub ich połówki. Klej na powierzchnię płyty należy nanosić 

zarówno punktowo jaki i pasem wzdłuż krawędzi. Pasmo kleju na krawędzi płyty powinno 

wynosić ok. 5 cm. Podczas prac ociepleniowych jak i procesie wiązania temperatura powietrza 

zewnętrznego nie powinna być niższa niż 5 °C. Gotową elewacje chronić przed nadmiernym 

nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem. Po związaniu kleju płyty należy przeszlifować 

i oczyścić następnie nakładać zaprawę szpachlową pacą zębatą 10 mm. W świeżą warstwę 

szpachli zatopić siatkę zbrojeniową równymi pasami bez pofałdowań z 10 cm zakładką. Siatka 

zbrojeniowa powinna być pokryta ok. 1 mm warstwą zaprawy. W narożnikach okiennych i 

drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia na całej powierzchni należy zatopić w warstwie 

zaprawy zbrojenie ukośne 20x30 cm. Płyty styropianowe należy dodatkowo mocować do ściany 

za pomocą łączników mechanicznych. Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu 

nakładać tynk silikonowy. Tynk zamieszać wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi 

produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości 

czystej wody. Tynk silikonowy nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości 

ziarna i zacierać. Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową 

ruchami kolistymi. Pracować równomiernie i bez przerwy. Należy odtworzyć istniejące detale 

elewacyjne z gotowych elementów styropianowych. Wykonać niezbędne naprawy konstrukcji 

obiektu. Wykonać prace remontowo – budowlane polegające na usunięciu szkód powstałych przy 

wykonywaniu robót termomodernizacyjnych, doprowadzając pomieszczenia do użytkowania. 

Przewidzieć prace związane z niezbędnym odsunięciem istniejącego komina spalinowego, 

montaż nowego kranu na wodę ogrodową oraz wymianę kratek wentylacyjnych na elewacji na 

nowe z blachy nierdzewnej. Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe parapety zewnętrzne z 

blachy stalowej tytan – cynk. 

 

Ocieplenie połaci dachowej 
Projektuje się ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną o gr. 16cm i o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Wełna mineralna układana pomiędzy krokwiami. Przewidzieć 

należy konieczność zamontowania dodatkowo  elementu drewnianego do krokwi, który pozwoli 

umieścić wełnę o gr. 16cm. Przed mocowaniem wełny mineralnej należy wykonać 

zabezpieczenie w postaci foli wiatrochłonnej. Po zamocowaniu wełny mineralnej dodatkowo 

należy zamontować folię paroizolacyjną. Ocieploną połać dachową zabudować płytą kartonowo - 

gipsową ogniochronną. Płyty wyszpachlować, następnie zagruntować i malować farbą 

hydrofobową w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem budynku. 

 

Wymiana drzwi zewnętrznych  



 
  

Projektuje się wymianę istniejących starych drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym 

i o współczynniku przenikania ciepła U=1,300W/m
2
K dla całych drzwi (wg. części graficznej 

opracowania). 

 

 

 

Wymiana rynien, rur spustowych opierzenie budynku 

 

Projektuje się wymianę istniejących rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan cynk. 

Włączenie rur spustowych do przykanalików kanalizacji deszczowej (po wcześniejszym ich 

odsunięciu od budynku o grubość ocieplenia) poprzez osadniki  rynnowe z sitkiem i klapą 

zwrotną, część rur spustowych odprowadzać będzie wodę opadową powierzchniowo. Wszystkie 

istniejące elementy opierzeni budynku wymienić należy na nowe po wykonaniu ociepleń 

przegród z blachy tytan – cynk. 

 

Demontaż oraz ponowny montaż istniejącego zadaszenia z poliwęglanu oraz montaż daszku 

szklanego nad wejściem  

 

Projektuje się demontaż istniejącego zadaszenia z poliwęglanu oraz jego ponowny montaż  po 

wykonaniu wszystkich prac związanych z dociepleniem budynku . Dodatkowo projektuje się 

demontaż istniejącego zadaszenia żelbetowego nad wejściem do budynku oraz montaż  nowego z 

bezpiecznego szkła z certyfikatem CE. Daszek montowany na podporach o wymiarach 1,5x1,5m.  

 

 

Wymiana instalacji odgromowej 

 

Należy przewidzieć wymianę istniejącej instalacji odgromowej na nową spełniającą wymagania 

obecnych przepisów. Montaż przewidzieć pod ociepleniem w rurkach winidurowych. 

Szczegółowe rozwiązania podane są w projekcie branżowym.  

 

Oświetlenie zewnętrzne 

 

Należy przewidzieć  demontaż starego i montaż nowego oświetlenia zewnętrznego. Szczegółowe 

rozwiązanie podane są w projekcie branżowym. 

 

Wymiana kratek wentylacyjnych na poszczególnych elewacjach budynku 

 

Projektuje się demontaż istniejących oraz nowych kratek wentylacyjnych wykonanych ze stali 

nierdzewnej z okapnikiem i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się deszczu.  

 

 

Demontaż i ponowny montaż istniejącego logo  

 

Przewidzieć należy demontaż oraz ponowny montaż w miejscu istniejącym logo Policji.  

 

Demontaż, montaż  i uruchomienie istniejącego klimatyzatora 

 



 
  

Przewidzieć należy demontaż jednostki zewnętrznej istniejącego klimatyzatora, jej ponowny 

montaż po wykonaniu ocieplenia ściany w tym samym miejscu co przed termomodernizacją. 

Wykonawca wykona również uruchomienie urządzenia.  

 

 

 

 

Balustrada przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych 

 

Przewidzieć należy skrócenie istniejącej balustrady wykonanej ze stali nierdzewnej przylegającej 

do elewacji północnej, tak aby możliwe było wykonanie ocieplenia ściany. 

 

 

Kolorystyka elewacji 

 

Kolorystyka elewacji przedstawiona została w części graficznej opracowania.  

Cokół – płytki klinkierowe kolor grafit NCS S 7502B lub RAL 7015, 

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu cokołu – tynk silikonowy barwiony w masie kolor 

jasnoszary NCS S1002 lub RAL 7047, 

Pasy przy oknach – tynk silikonowy barwiony w masie kolor grafit NCS S 7502B lub RAL 7015, 
 
3. SPRZET I NARZEDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne"pkt 3. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania BSO 
Do wykonywania robót należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża. 
- szpachle i pace metalowe nierdzewne lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia do ciecia płyt, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 10-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni. 
- poziomnice, 
- mieszadła wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
 

Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

-  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

-  narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania kompozycji klejących. 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, — poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST "Wymagania ogólne" 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 



 
  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" 
 
5.1 Podłoża i ich przygotowanie 
5.1.1 Uwagi ogólne 
Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na która nakładany jest kolejny materiał (składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość 
mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, dla operacji mechanicznego 
mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie 
przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, 
zapewniającej ich wymagana nośność, dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest 
warstwa przegrody (tu :izolacji cieplnej)w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji 
cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 
 
5.1.2Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń. 
5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Maksymalna wilgotność do 6%.  
5.1.2.2Wymogi geometryczne 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez normę niemiecka DIN 18202. W przypadku 
niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
 
5.1.3 Ocena podłoża 
5.1.3.1Uwagi ogólne 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, 
nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak 
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. Opisy prostych 
i szybkich metod oceny podłoża zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 
5.1.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod katem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoża. 
 
 
5.1.3.2 Metody oceny podłoża 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
Próba odporności na ścieranie Otwarta dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i 
ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwilżania Szczotka, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża. 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomica określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 



 
  

 
5.1.4 Przygotowanie podłoża 
5.1.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych 
Podłoże - wymagane czynności przygotowawcze 
Kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć woda pod 
ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. Luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić 
nierówności, defekty i ubytki. Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawa tynkarska lub wyrównawcza z 
ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji. 
Wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem. Luźne 
i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim. 
Mury wykonane z elementów: 
- ceramicznych 
- betonowych 
- z gazobetonu 
-betonowych z warstwa fakturowa 
Brud, sadza, tłuszcz z zachowaniem wymaganych okresów karencji zmyć woda pod ciśnieniem z 
ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta woda i 
pozostawić do wyschnięcia 
 
Odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
Wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
 
5.2 Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ja np. 
przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy 
łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprężną) należy umieścić w otworze 
wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 
łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 
stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 
Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome 
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) moKna stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których 
należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy teK dolne i górne 
zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w 
przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągła, szczelna i pewnie 
zamocowana warstwę zbrojona systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego musza być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku 
pożaru, pełna szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
5.2.1 Zabudowa narożników listwa cokołowa 
Na narożnikach budynków listwę cokołowa należy docinać, zwykle pod katem 45 st. Są również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
 
5.3 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podana niżej metodykę klejenia płyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 
 
5.3.1Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie 
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, 
gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dające po 
wymieszaniu z cementem zaprawę klejowa. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie 
odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych 



 
  

poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejowa należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 
 
5.3.2 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu) 
5.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowa 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda - ramki i placków, stosowana w przypadku 
nierówności podłoża do 10 mm. Na płyty należy nanosić taka ilość zaprawy, aby uwzględniając 
nierówności podłoża i możliwa do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm 
szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejąca nanosi się jedynie na powierzchnie płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
 
5.3.2.2Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę klejącą należy 
nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). 
 
 
5.3.3Montaż płyt termoizolacyjnych 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz pkt 5.1.). Linki te 
będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każda płytę termoizolacyjna z nałożona 
zaprawa klejąca przyciskamy do ściany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 
„na mijankę” (miniecie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oscieży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewniana paca o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco 
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej 
płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu 
kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 
mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich 
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyk lejeniem 
kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej niemoże znaleźć się nabocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesuniecie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjna należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia 
jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, 
wzdłuż prowadnicy. 
 
5.3.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni 
oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby 
unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych.  



 
  

 
5.4Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
5.4.1 Informacje ogólne 
- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji 
technicznej. 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te maja być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie 
łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej – wyłącznie z 
trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki mechaniczne ze 
specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia 
- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór 
powietrznych należy zachować szczególna ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) 
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
 
5.4.3Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
wykonawczy ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której 
znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji.  
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W 
pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej, co najmniej 10 cm, a 
w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
 
5.4.4 Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjna zostają osadzone w ścianie, 
po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnia płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych - 
przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża ściany. 
 
5.5 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie musza być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnie elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac należyta ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
 
5.6 Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgowa 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemia (ocieplenie ścian 
piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W 
strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 



 
  

Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemna powinny być 
zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze 
większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, 
należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
 
5.7Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań 
Szczegółów podanych przez producenta systemu. 
 
5.7.1Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostać przeniesione na ocieplana 
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
 
5.7.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub 
narożnego W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelina w murze) wykonuje się równomierna 
pionowa lub pozioma szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawa klejąca. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśma elastyczna profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i całość przeszpachlowac. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od 
dołu do góry. Sąsiadujące profile musza nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
UWAGA: niewolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
 
5.7.2 Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozpreżnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle 
systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie 
może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół 
okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W 
związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej 
strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. 
 
5.7.3 Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojąca, 
- kątowniki z PCV z siatka zbrojąca (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt 
termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
 
5.8Wykonanie warstwy zbrojonej 
5.8.1Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod katem 45st. paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
 
5.8.2Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojona wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejąca i rozprowadza się ja 



 
  

równomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. „zębata” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 
warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatka zbrojąca tworzy warstwę 
zbrojona. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta 
systemu. Siatkę zbrojąca należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładna szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na 
nacięcie nakłada siÍ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowaniem listwy cokołowej zatopiona siatkę należy uciąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
5.9 Wyprawa zewnętrzna 
5.9.1Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podkładu tynkarskiego. 
 
5.9.2 Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Najczęściej stosowane na rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym 
składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym 
jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w po s t a c i  p a s t y , k t ó r e j i s t o t n y m s k ł a d n i 
k ie m  w i a d a c y m  j e s t  spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, której podstawowym składnikiem 
jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
Wierzchnia wyprawę tynkarska należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczna, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ocieplen 
nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienka 
warstwę zewnętrzna i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach nie 
jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki uzupełniające na małych 
powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych). 
Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie 
tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu 
jest zalecane. 
W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 
mineralny oraz znacznie zmniejsza siÍ zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoka malarska ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnie tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
 
5.10 Pokrycia- zgrzewanie 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą 
metodą zgrzewania , tj. przez podgrzewania spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu 
palnikowego na gaz płynny propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: palniki gazowe 
powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej ( po jej usunięcia), płomień wszystkich palników powinien być silny i 
równomierny na całej długości nagrzewania ( tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 
dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwale, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe 



 
  

nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenie, palnik 
powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy, płomienie palników 
powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania ( 
pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi ) i powierzchnię izolowanego podłoża ( 
bezpośrednio przed rozwijaną papą ), fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy 
natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Roboty powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż +5 °C. Robót pokrywczych nie należy 
wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, 
takich jak rosa, wilgoć, niska temperatura. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  "Wymagania ogólne". 
6.2 Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych) 
źródło: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 
tom I „Budownictwo ogólne”, część 2, Wydawnictwo „Arkady”,Wydanie 4,Warszawa 1990. 
 
6.2.1Konstrukcje murowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu 
komórkowego. 
 
 
 
 

Lp
. 

Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 

z cegły i pustaków ceramicznych Z drobnowymiarowych    
el. z betonu 
komórkowego  

mury  
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

 

1 Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów : 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
           3 
         10 
 
 

 
 
           6 
         20 

 
 
                 4 

2 Odchylenia od pionu 
powierzchni krawędzi  
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
           3 
           6 
         20 

 
 
           6 
         10 
         30 

 

3 Odchylenia przecinających 
się powierzchni muru od kata  
przewidzianego w projekcie 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
          3 
          - 

 
 
 
           6 
           - 

 
 
 
               10 
               30 

 
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy 
kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III. Wykonanie ich jako 
tynków kategorii IV wiąże się dodatkowym nakładem pracy powinno być uzgadniane oddzielnie. 
 
6.2.2 Kontrola wykonania ocieplenia 
Kontrola podłoża: 



 
  

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
- odchyłki geometryczne podłoża. 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w 
zakresie koniecznym), 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
- osadzenia łączników mechanicznych, 
- wykonania warstwy zbrojonej, 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
- wykonania obróbek blacharskich, 
- zamocowania profili, 
- wykonania wyprawy tynkarskiej, 
- wykonania (ewentualnego) malowania. 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z 
materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagłosci wykonania 
warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowana płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawca oraz inwestorem. Jeżeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niK 3 mm i w liczbie nie większej niK 3 
na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niK 2 mm na 1 m i nie więcej niK 
30 mm na całej wysokości budynku, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
max 10mm, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niK 30mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm. 



 
  

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 
barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości 
>3m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych 
 
6.3 Kontrola wykonania podłoży pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
Kontrola wykonania podłoży pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych 
Warunków. 
 
6.4 Kontrola wykonania izolacji i pokryć 
Kontrola wykonania izolacji i pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 
•  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót 
dekarskich, 
•  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na bieżącym 
sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz 
niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240. 
 

6.5 Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

-·zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary). 

- stan podłóż na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm 

na długości łaty 2 m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w 

instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady obmiarowania 
7.2.1 Ocieplenie- Powierzchnie oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie wykończonym. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji (projektowej lub wg 
stanu faktycznego). 
 
7.2.2 Izolacje i pokrycia z folii i z papy termozgrzewalnej. — wszystkie wymienione elementy liczyć należy 
w m2 pokrywanych powierzchni. 
Podkłady z materiałów sypkich i podkłady betonowe obmierzać w m3 użytego do robót materiału. 
 
 8.ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 



 
  

Przy robotach związanych z wykonywaniem BSO elementem ulęgającym zakryciu są Kolejne warstwy 
systemu. 
Odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót polegających na wykonaniu kolejnej warstwy. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacja i ST. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taka formę przewiduje. 
 
 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentacje powykonawcza, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót. 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże. 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami. przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty elewacyjne powinny być odebrane. jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny elewacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe. należy poprawić elewacje i przedstawić ja ponownie do odbioru. 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości elewacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.. 
- w przypadku. gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych elementów elewacji wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moKe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji. 
- ocenę wyników badań. 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia. 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania elewacji z zamówieniem. 



 
  

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawca. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji. którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji i BSO po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej BSO z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonywanej elewacji 
 
 8.6 Odbiory robót izolacyjnych i pokrywczych powinny obejmować odbiory częściowe i końcowy. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (podkładu), 
dokładności zagruntowania podłoża (zamocowania podkładu), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadkach nasuwających wątpliwości przez pomiar za zgodność z wymaganiami ogólnymi wykonania. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:  
po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża , po ułożeniu warstw izolacyjnej, po 
ułożeniu warstwy ocieplającej. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić czy posiadają zaświadczenie o jakości 
wystawione przez   producenta   na   podstawie   badań kontrolnych.   Sprawdzenia   dokonać zgodnie   z 
normami   lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych : 
I faza - po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację, 
n faza - po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie : 
materiałów, wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, spadków 
podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności 
jej połączenia z podłożem, dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. ,uszczelnienia izolacji. 
 

8.7 Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 

powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.  

Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub wykładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub wykładzinę i wykonać je ponownie 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z zamówieniem. 



 
  

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne"  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty może być dokonana według 
następujących sposobów: 
- . rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
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PN-ISO 13006:2001      Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994            Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 

PN-EN 177:1997          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ilu. 

PN-EN 178:1998          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10%. Grupa B Ilb. 

PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-84/B-01080            Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno - 

mechanicznych. 

PN-88/B-04120            Kamien budowlany. Podział, pojecia podstawowe, nazwy, określenia.  

PN-EN 12670:2002      Kamień naturalny- Terminologia 

PN-EN 12440:2002      Kamień naturalny- Kryteria mianownictwa. 

PN-B- 11210:1996        Materiały kamienne. Kamień łamany. 

PN-EN 12004:2002      Kleje do płytek- definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12002:2003 U   Kleje do płytek- oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

spoinowania. 


