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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru catosci
prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi dla — modernizacji instalacji odgromowej dla
budynku Posterunku Policji w miejscowosci Swinoujscie przy ul. Sosnowa 80, 72-602
Swinoujscie, dz. nr 233 obr. 0012,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Ogolny zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci przygotowawczych i podstawowych
branzy elektrycznej, zwigzanych z modernizacjg istniejacej instalacji odgromowej w budynku
Posterunku Policji w miejscowosci Swinoujscie.
Zakres robot:

- wykonanie instalacji odgromowej,

- prace demontazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawg uzytych w Specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994-,Budownictwo-Terminy ogdine”,
oraz PN-ISO 6707-2/2000-,Budownictwo-Terminy Stosowane w Umowach”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ prac jak réwniez za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, umowg i poleceniami Inspektora nadzoru przedstawionymi w formie wpisow do dziennika
budowy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt
Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakosci Robdt. W czasie
wykonywania robdt, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo osob i pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru.

Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i winna zawiera¢ informacje
dotyczace przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres realizacji przedsiewziecia.

Tres¢ tablicy informacyjnej okresla szczegdtowo Rozporzadzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108
poz. 953 z 2002 r.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢, stosowac i przestrzega¢ aktualnie obowigzujgce przepisy z zakresu
ochrony Srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robot.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwporazeniowej. Sprzet przeciwpozarowy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami
bedzie sprawny technicznie, a okres jego przydatnosci i badania technicznego okreslony na tabliczce
(naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materialy bedg skladowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i ppoz., oraz zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

1.9. Ochrona roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty uzywane do prac od daty rozpoczecia
do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci rob6t w czasie trwania budowy. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas budowy, to jest do odbioru koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac
roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robét.

1.11. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm, stosowac polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru w formie protokotu.

1.12. Przejecie robot
Przejecie robot odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.

1.13. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu,

- koszty bezposrednie,

- zysk kalkulacyjny,

- podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ptatno$¢ zastanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione instalacje,
ktorych zgodno$¢ z dokumentacjg wykonawczg bedzie potwierdzona obmiarami robot i protokotami
odbiordw.
Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do stosowania,
w danych warunkach na terenie RP oraz ocene jakosci wykonanych robot.

1.14. Koszty uzyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi Wykonawca.

2. Specyfikacje szczegotlowe na wykonanie robot

2.1. Zestawienie robot (szczeg6towe prace s zawarte w przedmiarze robét)

2.1.1. Wykonanie linii zasilajgcych kablami i przewodami YDY utozonymi, wtynkowo, w korytkach
i na uchwytach .CPV: 45311100-1; 45300000-0.

2.1.3. Wykonanie badan odbiorczych. CPV: 45310000-3.

2.1.4. Demontaz instalacji elektrycznej: CPV: 93900000-7.



2.2. Materialy wedtug zestawienia w przedmiarze robét

2.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreSlone w dokumentacji projektowej oraz w zestawieniu
materialtowym do przedmiaru robot. Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do
instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdrych jest to wymagane nalezy
dostarczyc z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materialy i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej, muszg spetniac
postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, Tom V- Instalacje Elektryczne.

Za roboty, w ktdrych materiaty nie maja aprobat i dopuszczen do stosowania w budownictwie,
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢. Konsekwencjg bedzie nie przyjecie wykonanych robot
i demontaz wadliwych materiatow.

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow, urzadzen
i osprzetu, Wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego powiadomi Inspektora
Nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie
moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. Lokalizacje materiatow poza placem budowy okresli Wykonawca.

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnosC sprzetu powinna gwarantowaC sprawne przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia
dla uzytkujgcych go osob. Jesli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Utrzymanie
w czystosci drég dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy na Wykonawcy.

2.6. Wykonanie robodt — zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja techniczng, wymaganiami
specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt, aktualnie obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



3. Kontrola jakosci robot

3.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor Nadzoru moze zadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci s okreslone w normach i przepisach.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, Inspektor Nadzoru ustali zakres i czestotliwo$¢ kontroli,
w celu zapewnienia robdt zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materiatéw, dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

3.2. Badanie materiatow

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST i odpowiednich norm materiatowych.

3.3. Kontrola wykonania

Kontrola obejmuje:

sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

sprawdzenie zainstalowania osprzetu,

sprawdzenie doboru urzadzen i Srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
sprawdzenie oznaczenia przewodow,

sprawdzenie schematdéw tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

sprawdzenie pofgczen przewodow.

3.4. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

e pomiar rezystancji odcinkdéw przewoddw,

e pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami,

¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem,

o testy.

Po wykonaniu prac nalezy przetestowac nastepujgce elementy:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegodlnych linii,

- po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowg analize pracy wszystkich
elementdw sieci.

4., Obmiar robot

4.1. Zasady obmiaru

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z umowg w jednostkach
ustalonych w wycenianym przedmiarze rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po
pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki beda
wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg liczone w m? jako dtugo$¢ bruzd pomnozong przez $rednig wysokosc
i szeroko$¢ bruzd.

4.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet wymagajg atestéw, Wykonawca
przedstawi odpowiednie $wiadectwa legalizacji.



4.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg wykonywane przed cze$ciowym lub koncowym przejeciem robét, a takze w przypadku
wystepowania przerw w robotach i zmiany wykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt zanikowych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robot podlegajgce zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione szkicami
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatgcznika.

5. Odbior robot

Odbioru robdt nalezy dokonac komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg przedstawiciele:

- Inwestora,

- Inspektora Nadzoru,

- Wykonawcy,

- Uzytkownika
Do odbioru koncowego robdt Wykonawca przedktada:

- aktualng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty prob montazowych,

- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji

i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja bada:

- aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty prob montazowych,

- odbierang do eksploatacji instalacje.
Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbiorczych robot z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace komisji
muszg by¢ udokumentowane Protokotem odbioru, ktdry stanowi podstawe gwarancji wykonanych
robot i rozpoczecia ptatnosci przez Inwestora.
Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do stosowania
w danych warunkach na terenie RP oraz ocene jakosci wykonanych robot.

6. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace beda rozliczone podczas odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy placu budowy i do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy dokonuje sie na biezgco, uwzgledniajgc przebieg robdt, stan bezpieczenstwa ludzi, mienia
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podanie jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zatgczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy obliguja Inspektora
Nadzoru do zajecia stanowiska. Rowniez decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
wymagdajq zajecia stanowiska przez Wykonawce robot.

Wopis do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie

7.2, Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postepu
kazdego elementu wykonanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje sie do ksiegi
obmiaru.



7.3. Pozostale dokumenty budowy

Pozostatymi dokumentami budowy sa:
- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

- projekt wykonawczy,

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i polecen Inspektora Nadzoru,

- korespondencja na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Przepisy zwigzane

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60050-826:2000

PN-IEC 60364
PN-IEC 60060-466:2002

PN-90/E-06401

Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta.



