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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT



1.0.

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z:

ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu oraz w strefie cokotu styropianem gr.
13cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,032W/mK

ocieplenie scian zewnetrznych powyzej strefy cokotu styropianem gr. 15cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032W/mK

ocieplenie potaci dachowej bez wymiany pokrycia dachowego wetng mineralng o grubosci
16cm i o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,032W/mK

wymiana czesci drzwi zewnetrznych nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1 ,300W/m?K
Przebudowa istniejgcej instalacji odgromowej budynku,

Wymiana oswietlenia na elewacji budynku,

w budynku Komisariatu Policji w Swinouj$ciu przy ul. Sosnowej 8.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robot

objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Nadzoér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogdélne wymagania dotyczace robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot W
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowg, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoécig.



Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe, nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdét i w sposoéb ciggly bedzie informowa¢ Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzér Inwestorski. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje robét montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z podzniejszymi zmianami), - dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, koncowych
oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).



2.0 MATERIALY

= Zrédla uzyskania materialéow - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego materiatu, zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak
rébwniez w razie koniecznosci odpowiednie Swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz proébki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

= Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6ét montazowych - wyroby do robdt
montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z
ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej , sg wiasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wiasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét
montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatébw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materialow - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

* Przechowywanie i skladowanie materiatow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego skfadowania materialtdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzér
Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw



transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacjg techniczng, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét - celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robét budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoéci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodinych elementéw robét, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczgce jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycije, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru



Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

» Dokumenty zastosowanych materiatéw - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

= Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokolty odbioru roboét, protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT

* Rodzaje odbioréw roboét - W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

= Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

= Odbidr kohcowy robot.
Zasady odbioru ostatecznego robét odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robé6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robé6t w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
kohcowego robot jest protokdt odbioru korncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
(oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw, instrukcje obstugi instalaciji,
oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowej.

Warunki umowy i wymagania ogolne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6ét montazowych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robét .

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2015 poz 443)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robé6t budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowalt zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWWILGOCIOWE



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku zespolonymi
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami
tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowa, zwana dalej BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM
OCIEPLEN). BSO mogg by¢ zastosowane w nowych budynkach, jak tez w budynkach
istniejgcych. Systemy przewidziane sg do ocieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest
ich zastosowanie rowniez na powierzchniach pfaskich (sufitowych) i nachylonych.Technologia ta
realizowana jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawdéw wyrobow, zaprojektowanych
przez autora systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te mogg byc¢
produkowane przez systemodawce lub jego dostawcéw.

Ocieplenie budynku, oprécz scian, obejmuje réwniez:
Drobne naprawy tynku elewacji i osciezy,

1.2.Zakres robét objetych ST

ST opisuje sposéb wykonywania roboét ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej,
okreslajg metody oceny podioza wraz z niezbednymi czynnosciami przygotowawczymi oraz zawierajg
wymagania dotyczgce odbioru robét. Adresowane sg do wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego
zwigzanego z wykonywaniem ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw metoda bezspoinowg (BSO).

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w OST "Wymagania ogdine".

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w OST "Wymagania ogdlne".

1.5. Dokumentacja robét elewacyjnych BSO

Dokumentacje robét elewacyjnych ociepleniowych stanowia:

- dokumentacja projektowa, opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 wraz
z pézniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych).
zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania ukrytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokédtami z badan
kontrolnych

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania BSO,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod BSO



W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw.

2. Materiaty

Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokolu oraz ponizej poziomu gruntu

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu ptytami polistyrenu
ekspandowanego z domieszka grafitu przeznaczonymi do ocieplania fundamentéw, $cian piwnic
oraz stref cokotu w systemie BSO. Grubo$¢ plyt zgodnie z audytem energetycznym wynosié
winna 13cm przy wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK. Roboty nalezy rozpoczaé od
rozbiorki powierzchni utwardzonej wokoét budynku oraz demontazu istniejacych elementdéw na
poszczegdlnych elewacjach (migdzy innymi: balustrada przy podjezdzie dla osob
niepetnosprawnych). Po usunigciu opaski wokot budynku nalezy odkopaé $ciany zewnetrzne
ponizej poziomu gruntu. Pamigta¢ nalezy réwniez o odsunigciu przykanalikow kanalizacji
deszczowej od budynku o grubos$¢ projektowanego ocieplenia. Szeroko$¢ wykopu na dnie
powinna wynosi¢ 60-80cm z odpowiednim poszerzeniem u gory. Odkopane $ciany nalezy
oczysci¢ z pozostalosci ziemi oraz istniejacej izolacji szczotkami drucianymi i pozostawi¢ na
pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi z dachu jak i1 naptywajacymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi nieszczegsliwymi zdarzeniami , podczas prowadzenia robot gdy
budynek bedzie uzytkowany. Osuszone $ciany dwukrotnie smarowac¢ srodkami grzybobdjczymi.
Na tak przygotowany $ciang natozy¢ foli¢ ptynng do glebokosci fundamentow. Po stwardnieniu
foli na $cian¢ nakleja¢ ptyty styropianowe 0 gr. 13cm do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu
gruntu. Styropian zagruntowac klejem nalozy¢ siatke zbrojaca oraz ponownie zagruntowac. Na
scian¢ natozy¢ foli¢ kubetkowa do wysokosci gornej krawedzi chodnika. Folie docisna¢ do
Sciany zasypka piaskowo — zwirowa na calej wysokos$ci ubijang warstwami. Wokét budynku
odtworzy¢ opaske z kostki brukowej, czgsciowo w terenie nie utwardzonym wykona¢ opaske 0
szerokos$¢ 40-50cm ze zwiru grubego na podsypce piaskowej wraz z obsadzeniem krawe¢znika.
Warstwe wierzchnig $ciany powyzej poziomu gruntu w strefie cokotu wytozy¢ mrozoodpornymi
ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x10x65mm o gladkiej fakturze lica w kolorze
grafitowym,  nasigkliwosci <6%. Zastosowa¢ wigzania krzyzowe typu 1, fuga 10mm
ciemnoszara. Bezwzglednie stosowa¢ zaprawy do klejenia i spoinowania plytek klinkierowych z
dodatkiem zabezpieczajagcym przed powstawaniem wykwitow wapiennych.

Ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej strefy cokolu

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych plytami ze spienionego polistyrenu z domieszka
grafitu do ocieplania $cian metoda ,lekka mokra”. Grubo$¢ plyt zgodnie z audytem
energetycznym wynosi¢ winna 15cm przy wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK.
Warstwe wierzchnig projektuje si¢ jako tynk silikonowy barwiony w masie. Roboty nalezy
rozpoczagé od demontazu istniejgcych elementéw na poszczegdlnych elewacjach budynku
(migdzy innymi: rynny i rury spustowe, istniejace opierzenie budynku, istniejgca instalacja
odgromowa, kratki wentylacyjne, daszek z poliweglanu nad wejsciem do budynku, jednostka
zewnetrzna klimatyzatora, os$wietlenie zewnetrzne itp.) Przed przystapieniem do prac
dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ istniejgce tynki. Istniejgce tynki o spojnej, no$nej strukturze



do podloza mozna pozostawi€, uzupetniajac drobne ubytki systemowa zaprawa wyrdéwnujaca.
Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyrdwnujacej na Scianach, gdzie istniejace tynki
odspajaja si¢ powierzchniowo, luszcza lub wystepuja zmiany destrukcyjne .Powierzchnie
osypujace si¢ nalezy starannie zeszczotkowac nastgpnie uzupetnic¢ ubytki zaprawa wyrdéwnujaca.
Nanosi¢ walkiem lub pedzlem rownomiernie bez przerw w pracy. Przed przystapieniem do
ocieplania §cian nalezy usung¢ istniejace opierzenia. Ptyty styropianowe uktada¢ od dotu do gory
zaczynajac od listwy startowej bez szczelin z przesunigciem o potowe dhugosci co drugi rzad. W
miejscu styku plyt nie powinno by¢ kleju. Styki plyt nie moga przechodzi¢ w naroznikach okien
lub drzwi. Na naroznikach ptyty powinny ,, zaz¢bia¢ si¢ na ich szerokos$¢ ,, W tych miejscach
stosowa¢ mozna wytacznie cate ptyty lub ich potéwki. Klej na powierzchni¢ ptyty nalezy nanosi¢
zarowno punktowo jaki i pasem wzdtluz krawedzi. Pasmo kleju na krawedzi ptyty powinno
wynosi¢ ok. 5 cm. Podczas prac ociepleniowych jak i procesie wigzania temperatura powietrza
zewnetrznego nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C. Gotowa elewacje chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem. Po zwigzaniu kleju ptyty nalezy przeszlifowac
1 oczysci¢ nastepnie naktadaé zaprawe szpachlowa paca zebata 10 mm. W $wiezg warstwe
szpachli zatopi¢ siatk¢ zbrojeniowg rownymi pasami bez pofatldowan z 10 cm zakladka. Siatka
zbrojeniowa powinna by¢ pokryta ok. 1 mm warstwg zaprawy. W naroznikach okiennych i
drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia na catej powierzchni nalezy zatopi¢ w warstwie
zaprawy zbrojenie uko$ne 20x30 cm. Ptyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowa¢ do $ciany
za pomocg tacznikow mechanicznych. Po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podktadu
naktada¢ tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadlem, nie miesza¢ z innymi
produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza si¢ dodanie niewielkiej ilosci
czystej wody. Tynk silikonowy naktada¢ nierdzewng pacg stalowg w warstwie rownej wielkoSci
ziarna 1 zaciera¢. Struktura drapana: bezposrednio po zaciagnigciu zaciera¢ paca plastikowa
ruchami kolistymi. Pracowa¢ rdéwnomiernie i bez przerwy. Nalezy odtworzy¢ istnicjace detale
elewacyjne z gotowych elementow styropianowych. Wykona¢ niezbedne naprawy konstrukcji
obiektu. Wykona¢ prace remontowo — budowlane polegajace na usunigciu szkod powstatych przy
wykonywaniu robo6t termomodernizacyjnych, doprowadzajac pomieszczenia do uzytkowania.
Przewidzie¢ prace zwigzane z niezbednym odsuni¢ciem istniejgcego komina spalinowego,
montaz nowego kranu na wod¢ ogrodowa oraz wymiang¢ kratek wentylacyjnych na elewacji na
nowe z blachy nierdzewnej. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe parapety zewngtrzne z
blachy stalowej tytan — cynk.

Ocieplenie polaci dachowej

Projektuje si¢ ocieplenie potaci dachowej welng mineralng o gr. 16cm i1 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK. Welna mineralna ukladana pomiedzy krokwiami. Przewidzie¢
nalezy konieczno$¢ zamontowania dodatkowo elementu drewnianego do krokwi, ktory pozwoli
umiesci¢ welng o gr. 16cm. Przed mocowaniem welny mineralnej nalezy wykonac
zabezpieczenie w postaci foli wiatrochtonnej. Po zamocowaniu welny mineralnej dodatkowo
nalezy zamontowac foli¢ paroizolacyjna. Ocieplong pota¢ dachowa zabudowac ptyta kartonowo -
gipsowa ogniochronng. Plyty wyszpachlowaé, nastepnie zagruntowa¢ 1 malowaé farba
hydrofobowa w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem budynku.

Wymiana drzwi zewnetrznych



Projektuje si¢ wymiang istniejgcych starych drzwi zewngtrznych na nowe o profilu aluminiowym
1 o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,300W/m’K dla catych drzwi (wg. czesci graficznej
opracowania).

Wymiana rynien, rur spustowych opierzenie budynku

Projektuje si¢ wymiang istniejagcych rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan cynk.
Wiaczenie rur spustowych do przykanalikow kanalizacji deszczowej (po wcze$niejszym ich
odsunieciu od budynku o grubo$¢ ocieplenia) poprzez osadniki rynnowe z sitkiem i klapa
zwrotng, c¢ze$¢ rur spustowych odprowadzaé bedzie wode opadowa powierzchniowo. Wszystkie
istniejace elementy opierzeni budynku wymieni¢ nalezy na nowe po wykonaniu ocieplen
przegrdd z blachy tytan — cynk.

Demontaz oraz ponowny montaz istniejacego zadaszenia z poliweglanu oraz montaz daszku
szklanego nad wejSciem

Projektuje si¢ demontaz istniejgcego zadaszenia z poliwgglanu oraz jego ponowny montaz po
wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z dociepleniem budynku . Dodatkowo projektuje si¢
demontaz istniejgcego zadaszenia zelbetowego nad wejsciem do budynku oraz montaz nowego z
bezpiecznego szkta z certyfikatem CE. Daszek montowany na podporach o wymiarach 1,5x1,5m.
Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy przewidzie¢ wymiang istniejgcej instalacji odgromowej na nowa spetniajgcg wymagania
obecnych przepisow. Montaz przewidzie¢ pod ociepleniem w rurkach winidurowych.
Szczegblowe rozwigzania podane sg w projekcie branzowym.

Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy przewidzie¢ demontaz starego 1 montaz nowego o$wietlenia zewnetrznego. Szczegotowe
rozwigzanie podane sa w projekcie branzowym.

Wymiana kratek wentylacyjnych na poszczegolnych elewacjach budynku

Projektuje si¢ demontaz istniejacych oraz nowych kratek wentylacyjnych wykonanych ze stali
nierdzewnej z okapnikiem 1 zabezpieczeniem przed przedostawaniem si¢ deszczu.

Demontaz i ponowny montaz istniejacego 10go

Przewidzie¢ nalezy demontaz oraz ponowny montaz w miejscu istniejagcym logo Policji.

Demontaz, montaz i uruchomienie istniejacego klimatyzatora



Przewidzie¢ nalezy demontaz jednostki zewnetrznej istniejacego klimatyzatora, jej ponowny
montaz po wykonaniu ocieplenia $ciany w tym samym miejscu co przed termomodernizacja.
Wykonawca wykona rowniez uruchomienie urzadzenia.

Balustrada przy podjezdzie dla oséb niepelnosprawnych

Przewidzie¢ nalezy skrocenie istniejacej balustrady wykonanej ze stali nierdzewnej przylegajace;j
do elewacji potnocnej, tak aby mozliwe byto wykonanie ocieplenia $ciany.

Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji przedstawiona zostala w cz¢sci graficznej opracowania.

Cokot — ptytki klinkierowe kolor grafit NCS S 7502B lub RAL 7015,

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu cokotu — tynk silikonowy barwiony w masie kolor
jasnoszary NCS S1002 lub RAL 7047,

Pasy przy oknach — tynk silikonowy barwiony w masie kolor grafit NCS S 7502B lub RAL 7015,

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Wymagania ogdine"pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania BSO

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza.

- szpachle i pace metalowe nierdzewne lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia do ciecia ptyt,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 10-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni.

- poziomnice,

- mieszadta wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejacych,

Do wykonywania robét okladzinowych i wykladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia piytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6-12mm do rozprowadzania kompozycii klejgcych.

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, — poziomice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozyciji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczgce transportu podano OST "Wymagania ogoélne"

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzeh. Zaleca sie uzywac do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie.

Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych. zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST "Wymagania ogoine”

5.1 Podtoza i ich przygotowanie

5.1.1 Uwagi ogdine

Pod pojeciem ,poditoze” rozumiana jest warstwa, na ktdra naktadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gtebokos$é
majgcg wptyw na skutecznos¢ zamocowania.

| tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, dla operacji mechanicznego
mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikéw kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody w stanie
przed osadzeniem facznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikow,
zapewniajgcej ich wymagana nosno$¢, dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest
warstwa przegrody (tu :izolacji cieplnej)w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji
cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.1.2Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen.

5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno byé¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materialdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢é wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Maksymalna wilgotnos¢ do 6%.
5.1.2.2Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i krawedzi.

W pkt. 6.4 przedstawiono przyktadowo wymogi stawiane przez norme niemiecka DIN 18202. W przypadku
niespetniania wymogéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

5.1.3 Ocena podtoza

5.1.3.1Uwagi ogodlne

Zakfada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii,
nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zzadnych czynnosci przygotowawczych, jednak
wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac. Opisy prostych
i szybkich metod oceny podfoza zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualne czynnosci przygotowawcze pkt
5.1.4.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub
zaprawy klejowej do podioza.

5.1.3.2 Metody oceny podioza

Ogoéinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych
systeméw ocieplenia scian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na Scieranie Otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopienh
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatos$ci wykwitéw na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujgc sie twardym i
ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza.
Test rownoéci i gtadkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchyiki $ciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownac¢ otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.



5.1.4 Przygotowanie podtoza

5.1.4.1 Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze - wymagane czynnosci przygotowawcze

Kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod
ciSnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia. Luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skué i oczysci¢
nieréwnosci, defekty i ubytki. Sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow
karenciji.

Wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym roztworem. Luzne
i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim.

Mury wykonane z elementow:

- ceramicznych

- betonowych

- Z gazobetonu

-betonowych z warstwa fakturowa

Brud, sadza, tluszcz z zachowaniem wymaganych okreséw karencji zmy¢é woda pod cisnieniem z
ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czysta woda i
pozostawi¢ do wyschniecia

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci
Wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

5.2 Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz zaznaczyc¢ ja np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowa¢ po 3
taczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy wyroéwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) moKna stosowaé
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych
nalezg oscieza utworzone z nachodzgcych ze Sciany piyt termoizolacyjnych czy teK dolne i gérne
zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé odpowiednimi listwami i profilami, a w
przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac¢ ciggta, szczelna i pewnie
zamocowana warstwe zbrojona systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza byé bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petna szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.2.1 Zabudowa naroznikow listwa cokotowa
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45 st. Sg réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.3 Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podana nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

5.3.1Przygotowanie zaprawy klejgce;j

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych



ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i
karty techniczne).

5.3.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu)

5.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda - ramki i plackéw, stosowana w przypadku
nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na pityty nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc
nieréwnosci podioza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm
szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku piyty nalezy natozyé 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej srednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejgca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.3.2.2Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych podtozach. Zaprawe klejacg nalezy
naktadac na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

5.3.3Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac (patrz pkt 5.1.). Linki te
beda pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazda ptyte termoizolacyjna z natozona
zaprawa klejgca przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach
»na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw.

Piyty nalezy dociskaé rownomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco
przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos$c¢
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidiowo zamocowane;j
ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2
mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolaciji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej niemoze znalez¢ sie nabocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich poldwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osSciezy na szerokos¢ min. 10 cm

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia
jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko,
wzdtuz prowadnicy.

5.3.4 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni
oraz o zuzyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby
unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szczelnych.



5.4Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych

5.4.1 Informacje ogolne

- ilo$¢, rodzaj i dlugos¢ tgcznikow mechanicznych winna byé szczegodtowo okreslona w dokumentacii
technicznej.

- rodzaj fgcznikow zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te maja byé osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tacznikbéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku weiny mineralnej — wylgcznie z
trzpieniem stalowym.

- do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowal taczniki mechaniczne ze
specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi naprezenia

- w przypadku podiozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym ukfadzie komor
powietrznych nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé przy doborze tgcznikdéw i stosowaé tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.

- fgczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.

5.4.3Wymagana ilos¢ i rozktad tgcznikow

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikdw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
wykonawczy ocieplenia budynku. WielkosSci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. 08¢ fgcznikéw nie moze by¢
mniejsza niz 4 szt./1m2 powierzchni elewac;ji.

Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikow. W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegto$é pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany murowanej, co najmniej 10 cm, a
w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.4.4 Montaz tgcznikbw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjna zostajg osadzone w $cianie,
po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow
wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez fgczniki struktury izolacji. Gtowka tgcznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnia ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad
ptaszczyzne ptyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie fgcznikéw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza Sciany.

5.5 Obrdbki blacharskie

Obrdbki blacharskie musza by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm
uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez
producenta systemu.

5.6 Ocieplenie Scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemia (ocieplenie $cian
piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W
strefach tych wolno stosowac tylko i wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.



Sposéb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potgczenia jej z czescig podziemna powinny byé
zamieszczone w dokumentaciji projektowej w postaci szczegotowych rysunkéw.

Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze
wiekszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, ktére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym,
nalezy stosowac wytgcznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.70brbébka szczegdlnych miejsc elewac;ji
Szczegolne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposdb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
Szczegotdw podanych przez producenta systemu.

5.7.1Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplana
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

5.7.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego Ilub
naroznego W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczelina w murze) wykonuje sie réwnomierna
pionowa lub pozioma szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé i pokry¢
zaprawa klejgca. Profil dylatacyjny $cisngc i taSma elastyczna profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od
dotu do gory. Sagsiadujgce profile musza nachodzi¢ na siebie (gérny na doiny) minimum 2 cm.

UWAGA: niewolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

5.7.2 Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny
by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle
systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze
wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie
moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy otworéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokét
okien i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokdt oscieznicy. W
zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolaciji tej
strefy z materiatéw o nizszym wspdtczynniku przewodzenia ciepta.

5.7.3 Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguty sg to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

- kagtowniki z PCV z siatka zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

5.8Wykonanie warstwy zbrojonej

5.8.1Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewac;ji

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45st. paski tkaniny z wtékna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.8.2Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojona wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgca i rozprowadza sie ja



réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,zebata” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojgca tworzy warstwe
zbrojona. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta
systemu. Siatke zbrojgca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadna szerokos¢ zakfadu
siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naktada sil dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiona siatke nalezy ucig¢ po dolnej krawedzi listwy.

5.9 Wyprawa zewnetrzna
5.9.1Podktad tynkarski
W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podktadu tynkarskiego.

5.9.2 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw.

Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej podstawowym
skfadnikiem wigzgcym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym
jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszankawpostaci pasty,ktorejistotnymsktadni
kiem wiadacym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),

- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej podstawowym sktadnikiem
jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy naktadaé po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiada¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami producenta.
Ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczna, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen

nie sg wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt cienka
warstwe zewnetrzna i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie
jest zalecane.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajgce na matych
powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu (na przykfad wnetrza ekranéw balkonowych).

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane.

W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza sie znaczgco chtonnos$¢ wilgoci przez tynk
mineralny oraz znacznie zmniejsza sil zdolno$¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powitoka malarska ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnie tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

5.10 Pokrycia- zgrzewanie

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg
metodg zgrzewania , tj. przez podgrzewania spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocag zestawu
palnikowego na gaz ptynny propan-butan nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad: palniki gazowe
powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony
przekfadki antyadhezyjnej ( po jej usuniecia), ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i
réwnomierny na catej dlugosci nagrzewania ( tj. na catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopci¢,
dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika powinien
by¢ ciaggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe



nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie, palnik
powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy, ptomienie palnikow
powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (
pasmem szerokosci ok. 10 cm na calej szerokosci wstegi ) i powierzchnie izolowanego podioza (
bezposrednio przed rozwijang papg ), fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowag nalezy
natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
Roboty powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Robét pokrywczych nie nalezy
wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia,
takich jak rosa, wilgo¢, niska temperatura.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogélne”.

6.2 Normatywne odchylenia podtozy (stanéw surowych)

zrodio:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych”,

tom | ,Budownictwo ogdlne”, czes¢ 2, Wydawnictwo ,Arkady”,Wydanie 4, Warszawa 1990.

6.2.1Konstrukcje murowe
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu
komorkowego.

Lp | Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)

z cegly i pustakow ceramicznych | Z drobnowymiarowych
el. z betonu
komorkowego

mury mury

spoinowane niespoinowane

1 | Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow :

na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni sciany 10 20
pomieszczenia

2 | Odchylenia od pionu
powierzchni krawedzi

na wysokosci 1m 3 6
na wysokosci 1 kondygnac;ji 6 10
na catej wysokosci $ciany 20 30
3 | Odchylenia przecinajgcych
sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
na dtugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci sciany - - 30

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii lll. Wykonanie ich jako
tynkéw kategorii IV wigze sie dodatkowym naktadem pracy powinno byé uzgadniane oddzielnie.

6.2.2 Kontrola wykonania ocieplenia
Kontrola podtoza:



Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé oznakowania
poszczegblnych materiatdow. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyroboéw, nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

UWAGA: zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos$¢:

- przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie, wyréwnanie w
zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia fgcznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni,

uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

tacznikéw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki

zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci wykonania

warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowana ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania

wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiedzy wykonawca oraz inwestorem. Jezeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niK 3 mm i w liczbie nie wiekszej niK 3
na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niK 2 mm na 1 m i nie wiecej niK
30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji
max 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niK 30mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.



Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypukto$ci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci
>3m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych

6.3 Kontrola wykonania podtozy pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

Kontrola wykonania poditozy pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych
Warunkow.

6.4 Kontrola wykonania izolacji i pokryé

Kontrola wykonania izolacji i pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powofanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét
dekarskich,

» w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot dekarskich.
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokryé z powtok asfaltowych polega na biezgcym
sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposdb opisany w PN-98/B-10240.

6.5 Kontrola wykonanej okladziny powinna obejmowac:

--zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary).

- stan podidz na podstawie protokotdw badar miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow.

- prawidiowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odglosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm
na diugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na calej diugosci taty),

- prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscig do 1 mm.

- grubosci warstwy kompozycii klejgcej pod plytka, ktdra nie powinna przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycii klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagania ogdlne".

7.2. Zasady obmiarowania

7.2.1 Ocieplenie- Powierzchnie oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie wykohczonym.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji (projektowej lub wg
stanu faktycznego).

7.2.2 1zolacje i pokrycia z folii i z papy termozgrzewalnej. — wszystkie wymienione elementy liczy¢ nalezy
w m2 pokrywanych powierzchni.
Podktady z materiatéw sypkich i podktady betonowe obmierzaé w m3 uzytego do robét materiatu.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogolne”
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu



Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem BSO elementem ulegajgcym zakryciu sg Kolejne warstwy
systemu.

Odbidér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét polegajgcych na wykonaniu kolejnej warstwy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty: - projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét.

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokéty odbioru podtoze.

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami. przeprowadzié¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty elewacyjne powinny by¢ odebrane. jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny elewacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe. nalezy poprawi¢ elewacje i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elewac;ji
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych..

- w przypadku. gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych elementéw elewacji wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moKe by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji.

- ocene wynikéw badan.

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania elewacji z zamowieniem.



Protokét odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji. ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji i BSO po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej BSO z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonywanej elewaciji

8.6 Odbiory roboét izolacyjnych i pokrywczych powinny obejmowaé odbiory czesciowe i koncowy. Odbior
czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (podktadu),

doktadnosci zagruntowania podtoza (zamocowania podktadu),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadkach nasuwajgcych watpliwosci przez pomiar za zgodnos¢ z wymaganiami ogélnymi wykonania.
Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach wykonywania robét:

po dostarczeniu materiatdbw na budowe, po przygotowaniu podtoza , po utozeniu warstw izolacyjnej, po
utozeniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materiatdbw na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadajg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta na podstawie badanh kontrolnych. Sprawdzenia dokonac zgodnie z
normami lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych :

| faza - po przygotowaniu podioza lub podktadu pod izolacje,

n faza - po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie :

materiatdw, wytrzymatosci, réwnosci, czystodci i stanu wilgotnoéci podtoza lub podktadu, spadkéw
podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych, ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci
jej potaczenia z podtozem, doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp. ,uszczelnienia izolaciji.

8.7 Odbidr gotowych okladzin i wykladzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.

Zgodnos¢ wykonania okladzin i wykladzin stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw badan konfrolnych z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Okfadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan konfrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, okfadzina lub wyktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ okladzine lub wykiadzine i przedstawic jg do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci okladziny lub wykladziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ okladzine lub wykiadzine i wykonac je ponownie
Protokdt odbioru gotowych okladzin i wyktadzin powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okladzin lub wyktadzin z zamdéwieniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty moze by¢ dokonana wedtug
nastepujgcych sposobow:

- . rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$é
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
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PN-ISO 13006:2001  Piytki i ptyty ceramiczne. Definicie, klasyfikacja, wiadciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicie, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B lll.
PN-EN 177:1997 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E <6%. Grupa B llu.
PN-EN 178:1998 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%. Grupa B Iib.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. VWymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno -
mechanicznych.

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia.

PN-EN 12670:2002  Kamien naturalny- Terminologia

PN-EN 12440:2002  Kamien naturalny- Kryteria mianownictwa.

PN-B- 1121011996  Materiaty kamienne. Kamien tamany.

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek- definicie i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 U Kleje do plytek- oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.



