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wieża kaszubska 35 przedmiar DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci wraz z instalacją po terenie 1 4

1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne) 1 1
1.2 Ścinanie drzew 2 3
1.3 Likwidacja ogrodzenia 4 4

2 Budowa obiektów podstawowych 5 14
2.1 Roboty ziemne - usunięcie gruntu i wykonanie nasypu 5 7
2.2 Fundamenty - stopa (zgodnie z zał. nr III/3) 8 8
2.3 Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izolacją termiczną o wymiarach 6,0x2,5x3,0m

wraz z wyposażeniem
9 9

2.4 Wieża 10 14
3 Instalacje 15 22

3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan) 15 15
3.2 Przełożenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m 16 19
3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnętrzne, oświetlenie, instalacje teletechniczne) 20 20
3.4 Instalacja odgromowa wieży i kontenera 21 21
3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna) 22 22

4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych 23 32
4.1 Sadzenie drzew 23 23
4.2 Chodnik z kostki betonowej 24 27
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej  - droga dojazdowa (pożarowa) 28 32

5 Wyposażenie 33 34
6 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch 35 38
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wieża kaszubska 35 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci wraz z instalacją po terenie

1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne)
1

d.1.1 kalk. własna
Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Ścinanie drzew
2

d.1.2
KNR-W 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.2

KNR-W 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

poz.2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.3 Likwidacja ogrodzenia
4

d.1.3
KNR-W 4-01
1301-10
analogia

Demontaż ogrodzenia m2

80.0*1.5 m2 120.000
RAZEM 120.000

2 Budowa obiektów podstawowych
2.1 Roboty ziemne - usunięcie gruntu i wykonanie nasypu

5
d.2.1

KNR-W 2-01
0220-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III m3

3430 m3 3430.000
RAZEM 3430.000

6
d.2.1

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

7
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat.
III)

m3

(poz.5-poz.6)*30% m3 984.000
RAZEM 984.000

2.2 Fundamenty - stopa (zgodnie z zał. nr III/3)
8

d.2.2 kalk. własna i
zał. nr III/3

Dostawa i montaż stopy fundamentowej pod konstrukcję wieży kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izolacją termiczną o wymiarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z
wyposażeniem

9
d.2.3 kalk. własna

Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izolacją termiczną o wy-
miarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z wyposażeniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Wieża 
10

d.2.4 kalk. własna i
zał.nr III/3

Prefabrykacja wieży kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2.4 kalk. własna i

zał. nr III/3

Transport i montaż wieży kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2.4 kalk. własna i

zał.III/3

Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wózków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2.4 kalk. własna i

zał. III/3

Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do montażu anten, podesty obsłu-
gowe, stalowe pionowe drogi kablowe 3,5T

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2.4 kalk. własna i

zał. nr III/3

Oznakowanie przeszkodowe nocne średniej intensywności kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacje
3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan)
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wieża kaszubska 35 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.3.1 kalk. własna
Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Przełożenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m
16

d.3.2
KNR-W 4-02
0116-09/08
analogia

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 100 mm o połączeniach
zgrzewanych - ekstrapolacja

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
25 m 25.000
 
3 msc. 3.000

RAZEM 3.000
17

d.3.2
KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

25*1.0*1.0 m3 25.000
RAZEM 25.000

18
d.3.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.17 m3 25.000
RAZEM 25.000

19
d.3.2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III m3

poz.17 m3 25.000
RAZEM 25.000

3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnętrzne, oświetlenie, instalacje teletechniczne)
20

d.3.3 kalk. własna
ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wewnętrzne, oświetlenie, instalacje tele-
techniczne)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Instalacja odgromowa wieży i kontenera
21

d.3.4 kalk. własna
Instalacja odgromowa wieży i kontenera kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna)
22

d.3.5 kalk. własna
Dostawa i montaż wentylacjin grawitacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
4.1 Sadzenie drzew
23

d.4.1
KNR 2-21
0302-09

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość :
0.7 m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4.2 Chodnik z kostki betonowej
24

d.4.2
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

25
d.4.2

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.24 m2 20.000
RAZEM 20.000

26
d.4.2

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na
1 m2 podbudowy

m2

poz.24 m2 20.000
RAZEM 20.000

27
d.4.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.24 m2 20.000
RAZEM 20.000

4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej  - droga dojazdowa (pożarowa)
28

d.4.3
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

667.5 m2 667.500
RAZEM 667.500

29
d.4.3

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na
1 m2 podbudowy

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500
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wieża kaszubska 35 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.4.3
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500

31
d.4.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500

32
d.4.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500

5 Wyposażenie
33

d.5 kalk. własna
Dostawa i montaż stacji bazowej, licencje i oprogramowanie, uruchomienie,
wykonanie pomiarów PEM do celów BHP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.5 kalk. własna

Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola DM 4601-5 szt.; radiotelefon
Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja retransmisyjna Motorola SLR 5500 - 2 szt.
szafa 42U19 - 1 szt.)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
35

d.6 kalk. własna
Prace przygotowawcze, projektowe (przyjęto 5%wartości robót gr. od 2 do 5) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.6 kalk. własna

Nadzór autorski (z przedziału 10-15% od wartości wykonanej dokumentacji
projektowej, tj. PB+PW) - przyjęto 12,5%

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.6 kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza (20-40% dokumentacji podstawowej) - przyjęto
30% wartości dokumentacji podstawowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.6 kalk. własna

Wznowienie granic nieruchomości - za 4 pierwsze punkty kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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wieża kaszubska 35 przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3201.8446 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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wieża kaszubska 35 przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 20.4000 20.4000 0.00 0.00
2. cement portlandzki t 48.6640 48.6640 0.00 0.00
3. Dokumentacja powykonawcza (20-

40% dokumentacji podstawowej) -
przyjęto 30% wartości dokumentacji
podstawowej

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

4. Dostawa i monta anten (radiotelefon
Motorola DM 4601-5 szt.; radiotelefon
Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja re-
transmisyjna Motorola SLR 5500 - 2
szt. szafa 42U19 - 1 szt.)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

5. Dostawa i montaż kontenera teleko-
munikacyjnego z izolacją termiczną o
wymiarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z wy-
posażeniem

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

6. Dostawa i montaż stacji bazowej, li-
cencje i oprogramowanie, uruchomie-
nie, wykonanie pomiarów PEM do ce-
lów BHP

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

7. Dostawa i montaż stopy fundamento-
wej pod konstrukcję wieży

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

8. Dostawa i montaż wentylacjin grawita-
cyjnej

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

9. drzewa lub krzewy liściaste form natu-
ralnych

szt. 6.3000 6.3000 0.00 0.00

10. elektrody stalowe do spawania stali
węglowych i niskostopowych
śr.3.25mm

100
szt.

19.4400 19.4400 0.00 0.00

11. Instalacja odgromowa wieży i konte-
nera

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

12. Konstrukcje stalowe (konstrukcje
wsporcze do montażu anten, podesty
obsługowe, stalowe pionowe drogi
kablowe 3,5T

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

13. kostka brukowa 8 cm szara m2 709.187
5

709.187
5

0.00 0.00

14. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.3438 0.3438 0.00 0.00
15. kształtki z polipropylenu o śr. 90 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
16. Nadzór autorski (z przedziału 10-15%

od wartości wykonanej dokumentacji
projektowej, tj. PB+PW) - przyjęto 12,
5%

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

17. Oznakowanie przeszkodowe nocne
średniej intensywności

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

18. piasek m3 83.4993 83.4993 0.00 0.00
19. Prace przygotowawcze, projektowe

(przyjęto 5%wartości robót gr. od 2 do
5)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

20. Prefabrykacja wieży kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21. ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie

wewnętrzne, oświetlenie, instalacje te-
letechniczne)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

22. Roboty elektryczne (zasilanie ze-
wnętrzne)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. Roboty sanitarne (instalacja deszczo-
wa, co, wod-kan)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

24. rury z polipropylenu m 26.7500 26.7500 0.00 0.00
25. Stalowy system asekuracji i 2 kpl.

wózków
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

26. tlen techniczny sprężony m3 49.2000 49.2000 0.00 0.00
27. tłuczeń kamienny niesortowany t 283.153

5
283.153

5
0.00 0.00

28. Transport i montaż wieży kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
29. woda m3 59.4338 59.4338 0.00 0.00
30. Wznowienie granic nieruchomości - za

4 pierwsze punkty
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

31. ziemia urodzajna (humus) m3 0.8340 0.8340 0.00 0.00
32. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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wieża kaszubska 35 przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 15.5375 0.00 0.00
2. mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika m-g 15.5375 0.00 0.00
3. piła do cięcia kostki m-g 17.1875 0.00 0.00
4. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 4.5000 0.00 0.00
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4698 0.00 0.00
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 738.0000 0.00 0.00
7. spawarka elektryczna m-g 86.4000 0.00 0.00
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 55.0850 0.00 0.00
9. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15.3940 0.00 0.00

10. ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.4500 0.00 0.00
11. walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 15.5375 0.00 0.00
12. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32.6460 0.00 0.00
13. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.8678 0.00 0.00
14. wibrator powierzchniowy m-g 89.3750 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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