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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci wraz z instalacją po terenie

1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne)
1

d.1.
1

kalk. własna
Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Ścinanie drzew
2

d.1.
2

KNR-W 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.

2

KNR-W 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

poz.2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.3 Likwidacja ogrodzenia
4

d.1.
3

KNR-W 4-01
1301-10
analogia

Demontaż ogrodzenia m2

80.0*1.5 m2 120.000
RAZEM 120.000

2 Budowa obiektów podstawowych
2.1 Roboty ziemne - usunięcie gruntu i wykonanie nasypu

5
d.2.

1

KNR-W 2-01
0220-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III m3

3430 m3 3430.000
RAZEM 3430.000

6
d.2.

1

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

7
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat.
III)

m3

(poz.5-poz.6)*30% m3 984.000
RAZEM 984.000

2.2 Fundamenty - stopa (zgodnie z zał. nr III/3)
8

d.2.
2

kalk. własna
i zał. nr III/3

Dostawa i montaż stopy fundamentowej pod konstrukcję wieży kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izolacją termiczną o wymiarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z
wyposażeniem

9
d.2.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izolacją termiczną o wy-
miarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z wyposażeniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Wieża 
10

d.2.
4

kalk. własna
i zał.nr III/3

Prefabrykacja wieży kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2.

4
kalk. własna
i zał. nr III/3

Transport i montaż wieży kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2.

4
kalk. własna
i zał.III/3

Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wózków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2.

4
kalk. własna
i zał. III/3

Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do montażu anten, podesty obsłu-
gowe, stalowe pionowe drogi kablowe 3,5T

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
4

kalk. własna
i zał. nr III/3

Oznakowanie przeszkodowe nocne średniej intensywności kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacje
3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan)
15

d.3.
1

kalk. własna
Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Przełożenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m
16

d.3.
2

KNR-W 4-02
0116-09/08
analogia

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 100 mm o połączeniach
zgrzewanych - ekstrapolacja

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
25 m 25.000
 
3 msc. 3.000

RAZEM 3.000
17

d.3.
2

KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

25*1.0*1.0 m3 25.000
RAZEM 25.000

18
d.3.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.17 m3 25.000
RAZEM 25.000

19
d.3.

2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III m3

poz.17 m3 25.000
RAZEM 25.000

3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnętrzne, oświetlenie, instalacje teletechniczne)
20

d.3.
3

kalk. własna
ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wewnętrzne, oświetlenie, instalacje tele-
techniczne)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Instalacja odgromowa wieży i kontenera
21

d.3.
4

kalk. własna
Instalacja odgromowa wieży i kontenera kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna)
22

d.3.
5

kalk. własna
Dostawa i montaż wentylacjin grawitacyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
4.1 Sadzenie drzew
23

d.4.
1

KNR 2-21
0302-09

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość :
0.7 m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4.2 Chodnik z kostki betonowej
24

d.4.
2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

25
d.4.

2

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.24 m2 20.000
RAZEM 20.000

26
d.4.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na
1 m2 podbudowy

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.24 m2 20.000

RAZEM 20.000
27

d.4.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.24 m2 20.000
RAZEM 20.000

4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej  - droga dojazdowa (pożarowa)
28

d.4.
3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

667.5 m2 667.500
RAZEM 667.500

29
d.4.

3

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na
1 m2 podbudowy

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500

30
d.4.

3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500

31
d.4.

3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500

32
d.4.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.28 m2 667.500
RAZEM 667.500

5 Wyposażenie
33

d.5 kalk. własna
Dostawa i montaż stacji bazowej, licencje i oprogramowanie, uruchomienie,
wykonanie pomiarów PEM do celów BHP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.5 kalk. własna

Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola DM 4601-5 szt.; radiotelefon
Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja retransmisyjna Motorola SLR 5500 - 2 szt.
szafa 42U19 - 1 szt.)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
35

d.6 kalk. własna
Prace przygotowawcze, projektowe (przyjęto 5%wartości robót gr. od 2 do 5) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.6 kalk. własna

Nadzór autorski (z przedziału 10-15% od wartości wykonanej dokumentacji
projektowej, tj. PB+PW) - przyjęto 12,5%

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.6 kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza (20-40% dokumentacji podstawowej) - przyjęto
30% wartości dokumentacji podstawowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.6 kalk. własna

Wznowienie granic nieruchomości - za 4 pierwsze punkty kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
1 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci wraz z instalacją po terenie

1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne)
1

d.1.
1

kalk. własna
Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne) kpl. 1.000

1.2 Ścinanie drzew
2

d.1.
2

KNR-W 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt. 6.000

3
d.1.

2

KNR-W 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt. 6.000

1.3 Likwidacja ogrodzenia
4

d.1.
3

KNR-W 4-01
1301-10
analogia

Demontaż ogrodzenia m2 120.000

2 Budowa obiektów podstawowych
2.1 Roboty ziemne - usunięcie gruntu i wykonanie nasypu

5
d.2.

1

KNR-W 2-01
0220-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75
KM) w gruncie kat. III

m3 3430.000

6
d.2.

1

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. III

m3 150.000

7
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-06 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km (grunt kat. III)

m3 984.000

2.2 Fundamenty - stopa (zgodnie z zał. nr III/3)
8

d.2.
2

kalk. własna i
zał. nr III/3

Dostawa i montaż stopy fundamentowej pod konstrukcję
wieży

kpl. 1.000

2.3 Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izolacją termiczną o wymiarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z
wyposażeniem

9
d.2.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izo-
lacją termiczną o wymiarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z wy-
posażeniem

kpl. 1.000

2.4 Wieża 
10

d.2.
4

kalk. własna i
zał.nr III/3

Prefabrykacja wieży kpl. 1.000

11
d.2.

4
kalk. własna i
zał. nr III/3

Transport i montaż wieży kpl. 1.000

12
d.2.

4
kalk. własna i
zał.III/3

Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wózków kpl. 1.000

13
d.2.

4
kalk. własna i
zał. III/3

Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do montażu
anten, podesty obsługowe, stalowe pionowe drogi kablo-
we 3,5T

kpl. 1.000

14
d.2.

4
kalk. własna i
zał. nr III/3

Oznakowanie przeszkodowe nocne średniej intensyw-
ności

kpl. 1.000

3 Instalacje
3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan)
15

d.3.
1

kalk. własna
Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan) kpl. 1.000

3.2 Przełożenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m
16

d.3.
2

KNR-W 4-02
0116-09/08
analogia

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 100
mm o połączeniach zgrzewanych - ekstrapolacja

msc. 3.000

17
d.3.

2

KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 25.000

18
d.3.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 25.000

19
d.3.

2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III

m3 25.000

3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnętrzne, oświetlenie, instalacje teletechniczne)
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UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
20

d.3.
3

kalk. własna
ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wewnętrzne,
oświetlenie, instalacje teletechniczne)

kpl. 1.000

3.4 Instalacja odgromowa wieży i kontenera
21

d.3.
4

kalk. własna
Instalacja odgromowa wieży i kontenera kpl. 1.000

3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna)
22

d.3.
5

kalk. własna
Dostawa i montaż wentylacjin grawitacyjnej kpl. 1.000

4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
4.1 Sadzenie drzew
23

d.4.
1

KNR 2-21 0302-
09

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych
na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do poło-
wy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m

szt. 6.000

4.2 Chodnik z kostki betonowej
24

d.4.
2

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 20.000

25
d.4.

2

KNR 2-31 0105-
01 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 20.000

26
d.4.

2

KNR 2-31 0111-
03 0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
nywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na 1 m2 pod-
budowy

m2 20.000

27
d.4.

2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 20.000

4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej  - droga dojazdowa (pożarowa)
28

d.4.
3

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 667.500

29
d.4.

3

KNR 2-31 0111-
03 0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
nywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na 1 m2 pod-
budowy

m2 667.500

30
d.4.

3

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 667.500

31
d.4.

3

KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me-
chanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 667.500

32
d.4.

3

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 667.500

5 Wyposażenie
33

d.5 kalk. własna
Dostawa i montaż stacji bazowej, licencje i oprogramo-
wanie, uruchomienie, wykonanie pomiarów PEM do ce-
lów BHP

kpl. 1.000

34
d.5 kalk. własna

Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola DM 4601-
5 szt.; radiotelefon Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja re-
transmisyjna Motorola SLR 5500 - 2 szt. szafa 42U19 -
1 szt.)

kpl. 1.000

6 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
35

d.6 kalk. własna
Prace przygotowawcze, projektowe (przyjęto 5%wartości
robót gr. od 2 do 5)

kpl. 1.000

36
d.6 kalk. własna

Nadzór autorski (z przedziału 10-15% od wartości wyko-
nanej dokumentacji projektowej, tj. PB+PW) - przyjęto
12,5%

kpl. 1.000

37
d.6 kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza (20-40% dokumentacji
podstawowej) - przyjęto 30% wartości dokumentacji
podstawowej

kpl. 1.000

38
d.6 kalk. własna

Wznowienie granic nieruchomości - za 4 pierwsze punk-
ty

kpl. 1.000
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wieża kaszubska 35 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci wraz z instalacją po terenie
1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne)

1
d.1.1 kalk. własna

Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne)
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Roboty elektryczne (zasilanie zewnętrzne)

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Ścinanie drzew
2

d.1.2
KNR-W 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75
cm)
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.08r-g/szt.
r-g 24.4800

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0.75m-g/szt.
m-g 4.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.2

KNR-W 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.94r-g/szt.
r-g 11.6400

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.274m-g/szt.
m-g 1.6440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 9 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Likwidacja ogrodzenia
4

d.1.3
KNR-W 4-01
1301-10
analogia

Demontaż ogrodzenia
obmiar  = 120.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m2
r-g 180.0000

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0.41m3/m2
m3 49.2000

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.17kg/m2

kg 20.4000

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
i niskostopowych śr.3.25mm
0.162[100 szt.]/m2

100
szt.

19.4400

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* spawarka elektryczna

0.72m-g/m2
m-g 86.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci wraz z instalacją po terenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Budowa obiektów podstawowych
2.1 Roboty ziemne - usunięcie gruntu i wykonanie nasypu

5
d.2.1

KNR-W 2-01
0220-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. III
obmiar  = 3430.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.109r-g/m3
r-g 373.8700

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.014m-g/m3
m-g 48.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2.1

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. III
obmiar  = 150.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.118r-g/m3
r-g 17.7000

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0471m-g/m3
m-g 7.0650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km (grunt kat. III)
obmiar  = 984.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 1003.6800

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63+4*0.03=0.75m-g/m3
m-g 738.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 11 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Fundamenty - stopa (zgodnie z zał. nr III/3)
8

d.2.2 kalk. własna i
zał. nr III/3

Dostawa i montaż stopy fundamentowej pod
konstrukcję wieży
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż stopy fundamentowej pod

konstrukcję wieży
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 12 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyjnego z izolacją termiczną o wymiarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z
wyposażeniem

9
d.2.3 kalk. własna

Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyj-
nego z izolacją termiczną o wymiarach 6,0x2,
5x3,0m  wraz z wyposażeniem
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż kontenera telekomunikacyj-

nego z izolacją termiczną o wymiarach 6,0x2,
5x3,0m  wraz z wyposażeniem
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 13 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Wieża 
10

d.2.4 kalk. własna i
zał.nr III/3

Prefabrykacja wieży
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Prefabrykacja wieży

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2.4 kalk. własna i

zał. nr III/3

Transport i montaż wieży
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Transport i montaż wieży

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2.4 kalk. własna i

zał.III/3

Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wózków
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wózków

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2.4 kalk. własna i

zał. III/3

Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do
montażu anten, podesty obsługowe, stalowe
pionowe drogi kablowe 3,5T
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do

montażu anten, podesty obsługowe, stalowe
pionowe drogi kablowe 3,5T
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.4 kalk. własna i

zał. nr III/3

Oznakowanie przeszkodowe nocne średniej in-
tensywności
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Oznakowanie przeszkodowe nocne średniej in-

tensywności
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Budowa obiektów podstawowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Instalacje
3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan)
15

d.3.1 kalk. własna
Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co,
wod-kan)
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co,

wod-kan)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Przełożenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m
16

d.3.2
KNR-W 4-02
0116-09/08
analogia

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o
śr. 100 mm o połączeniach zgrzewanych - eks-
trapolacja
obmiar 
ilość odcinków = 3.000 msc.
łączna długość = 25.000 m

msc
.

-- R --
1* robocizna

0.706667r-g/msc.
r-g 2.1200

-- M --
2* rury z polipropylenu

1.07m/m
m 26.7500

3* kształtki z polipropylenu o śr. 90 mm
2szt./msc.

szt. 6.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3.2

KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III
obmiar  = 25.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.132r-g/m3
r-g 3.3000

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.25m-g/m3
m-g 6.2500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar  = 25.000 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.3m-g/m3
m-g 7.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.3.2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty spoiste kat. III
obmiar  = 25.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 5.6750

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 3.4500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnętrzne, oświetlenie, instalacje teletechniczne)
20

d.3.3 kalk. własna
ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wew-
nętrzne, oświetlenie, instalacje teletechniczne)
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wew-

nętrzne, oświetlenie, instalacje teletechniczne)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 Instalacja odgromowa wieży i kontenera
21

d.3.4 kalk. własna
Instalacja odgromowa wieży i kontenera
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Instalacja odgromowa wieży i kontenera

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna)
22

d.3.5 kalk. własna
Dostawa i montaż wentylacjin grawitacyjnej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż wentylacjin grawitacyjnej

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
4.1 Sadzenie drzew
23

d.4.1
KNR 2-21
0302-09

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form na-
turalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/
głębokość : 0.7 m
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.2467*0.955=1.190599r-g/szt.
r-g 7.1436

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.139m3/szt.
m3 0.8340

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych
1.05szt./szt.

szt. 6.3000

4* woda
0.02m3/szt.

m3 0.1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Chodnik z kostki betonowej
24

d.4.2
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
obmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 3.7320

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4.2

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1398r-g/m2
r-g 2.7960

-- M --
2* piasek

0.037+2*0.0123=0.0616m3/m2
m3 1.2320

3* woda
0.0018+2*0.0006=0.003m3/m2

m3 0.0600

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.4.2

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm -
50 kg cementu na 1 m2 podbudowy
obmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2197r-g/m2
r-g 4.3940

-- M --
2* cement portlandzki

0.02024+30*0.00101=0.05054t/m2
t 1.0108

3* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.0100

4* woda
0.0304m3/m2

m3 0.6080

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036m-g/m2
m-g 0.0720

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0.0226m-g/m2

m-g 0.4520

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0.0226m-g/m2

m-g 0.4520

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0.0226m-g/m2

m-g 0.4520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032r-g/m2
r-g 26.0640

- 21 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.25m2/m2
m2 25.0000

3* piasek
0.085m3/m2

m3 1.7000

4* cement portlandzki
0.0117t/m2

t 0.2340

5* woda
0.027m3/m2

m3 0.5400

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 2.6000

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej  - droga dojazdowa (pożarowa)
28

d.4.3
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
obmiar  = 667.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 133.5000

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 3.3375

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4.3

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm -
50 kg cementu na 1 m2 podbudowy
obmiar  = 667.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 166.8750

-- M --
2* cement portlandzki

0.02024+30*0.00101=0.05054t/m2
t 33.7355

3* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.3338

4* woda
0.0304m3/m2

m3 20.2920

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036m-g/m2
m-g 2.4030

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0.0226m-g/m2

m-g 15.0855

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0.0226m-g/m2

m-g 15.0855

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0.0226m-g/m2

m-g 15.0855

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.4.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 667.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 66.7500

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2
t 283.1535

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2

m3 13.3500

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2
m-g 2.4698

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2

m-g 30.1710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

31
d.4.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 667.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 166.8750

-- M --
2* piasek

0.0389m3/m2
m3 25.9658

3* cement portlandzki
0.0088t/m2

t 5.8740

4* woda
0.0045m3/m2

m3 3.0038

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013m-g/m2
m-g 0.8678

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.4.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 667.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m2
r-g 1001.2500

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 684.1875

3* piasek
0.0818m3/m2

m3 54.6015

4* cement portlandzki
0.0117t/m2

t 7.8098

5* woda
0.027m3/m2

m3 18.0225

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 86.7750

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 16.6875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP



KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Wyposażenie
33

d.5 kalk. własna
Dostawa i montaż stacji bazowej, licencje i
oprogramowanie, uruchomienie, wykonanie po-
miarów PEM do celów BHP
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż stacji bazowej, licencje i

oprogramowanie, uruchomienie, wykonanie po-
miarów PEM do celów BHP
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.5 kalk. własna

Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola
DM 4601-5 szt.; radiotelefon Motoola
MTM5400 - 2 szt; stacja retransmisyjna Moto-
rola SLR 5500 - 2 szt. szafa 42U19 - 1 szt.)
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola

DM 4601-5 szt.; radiotelefon Motoola
MTM5400 - 2 szt; stacja retransmisyjna Moto-
rola SLR 5500 - 2 szt. szafa 42U19 - 1 szt.)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP



KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
35

d.6 kalk. własna
Prace przygotowawcze, projektowe (przyjęto
5%wartości robót gr. od 2 do 5)
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Prace przygotowawcze, projektowe (przyjęto

5%wartości robót gr. od 2 do 5)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.6 kalk. własna

Nadzór autorski (z przedziału 10-15% od war-
tości wykonanej dokumentacji projektowej, tj.
PB+PW) - przyjęto 12,5%
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Nadzór autorski (z przedziału 10-15% od war-

tości wykonanej dokumentacji projektowej, tj.
PB+PW) - przyjęto 12,5%
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.6 kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza (20-40% doku-
mentacji podstawowej) - przyjęto 30% wartości
dokumentacji podstawowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dokumentacja powykonawcza (20-40% doku-

mentacji podstawowej) - przyjęto 30% wartości
dokumentacji podstawowej
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.6 kalk. własna

Wznowienie granic nieruchomości - za 4 pierw-
sze punkty
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wznowienie granic nieruchomości - za 4 pierw-

sze punkty
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP



wieża kaszubska 35 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3201.8446

RAZEM

Słownie:  
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wieża kaszubska 35 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 20.4000 20.4000
2. cement portlandzki t 48.6640 48.6640
3. Dokumentacja powykonawcza (20-

40% dokumentacji podstawowej) -
przyjęto 30% wartości dokumentacji
podstawowej

kpl. 1.0000 1.0000

4. Dostawa i monta anten (radiotelefon
Motorola DM 4601-5 szt.; radiotelefon
Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja re-
transmisyjna Motorola SLR 5500 - 2
szt. szafa 42U19 - 1 szt.)

kpl. 1.0000 1.0000

5. Dostawa i montaż kontenera teleko-
munikacyjnego z izolacją termiczną o
wymiarach 6,0x2,5x3,0m  wraz z wy-
posażeniem

kpl. 1.0000 1.0000

6. Dostawa i montaż stacji bazowej, li-
cencje i oprogramowanie, uruchomie-
nie, wykonanie pomiarów PEM do ce-
lów BHP

kpl. 1.0000 1.0000

7. Dostawa i montaż stopy fundamento-
wej pod konstrukcję wieży

kpl. 1.0000 1.0000

8. Dostawa i montaż wentylacjin grawita-
cyjnej

kpl. 1.0000 1.0000

9. drzewa lub krzewy liściaste form natu-
ralnych

szt. 6.3000 6.3000

10. elektrody stalowe do spawania stali
węglowych i niskostopowych
śr.3.25mm

100
szt.

19.4400 19.4400

11. Instalacja odgromowa wieży i konte-
nera

kpl. 1.0000 1.0000

12. Konstrukcje stalowe (konstrukcje
wsporcze do montażu anten, podesty
obsługowe, stalowe pionowe drogi
kablowe 3,5T

kpl. 1.0000 1.0000

13. kostka brukowa 8 cm szara m2 709.187
5

709.187
5

14. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.3438 0.3438
15. kształtki z polipropylenu o śr. 90 mm szt. 6.0000 6.0000
16. Nadzór autorski (z przedziału 10-15%

od wartości wykonanej dokumentacji
projektowej, tj. PB+PW) - przyjęto 12,
5%

kpl. 1.0000 1.0000

17. Oznakowanie przeszkodowe nocne
średniej intensywności

kpl. 1.0000 1.0000

18. piasek m3 83.4993 83.4993
19. Prace przygotowawcze, projektowe

(przyjęto 5%wartości robót gr. od 2 do
5)

kpl. 1.0000 1.0000

20. Prefabrykacja wieży kpl. 1.0000 1.0000
21. ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie

wewnętrzne, oświetlenie, instalacje te-
letechniczne)

kpl. 1.0000 1.0000

22. Roboty elektryczne (zasilanie ze-
wnętrzne)

kpl. 1.0000 1.0000

23. Roboty sanitarne (instalacja deszczo-
wa, co, wod-kan)

kpl. 1.0000 1.0000

24. rury z polipropylenu m 26.7500 26.7500
25. Stalowy system asekuracji i 2 kpl.

wózków
kpl. 1.0000 1.0000

26. tlen techniczny sprężony m3 49.2000 49.2000
27. tłuczeń kamienny niesortowany t 283.153

5
283.153

5
28. Transport i montaż wieży kpl. 1.0000 1.0000
29. woda m3 59.4338 59.4338
30. Wznowienie granic nieruchomości - za

4 pierwsze punkty
kpl. 1.0000 1.0000

31. ziemia urodzajna (humus) m3 0.8340 0.8340
32. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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wieża kaszubska 35 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 15.5375
2. mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika m-g 15.5375
3. piła do cięcia kostki m-g 17.1875
4. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 4.5000
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4698
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 738.0000
7. spawarka elektryczna m-g 86.4000
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 55.0850
9. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15.3940

10. ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.4500
11. walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 15.5375
12. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32.6460
13. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.8678
14. wibrator powierzchniowy m-g 89.3750

RAZEM

Słownie:  
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