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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Przygotowanie terenu i przytagczenia obiektéw do sieci wraz z instalacja po terenie
1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnetrzne)
1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnetrzne) kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Scinanie drzew
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|0103-07
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|0105-07
2
poz.2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Likwidacja ogrodzenia
4/KNR-W 4-01 |Demontaz ogrodzenia m2
d.1./1301-10
3|analogia
80.0*1.5 m?2 120.000
RAZEM 120.000
2 Budowa obiektéw podstawowych
21 Roboty ziemne - usuniecie gruntu i wykonanie nasypu
5|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il m3
d.2.|0220-02
1
3430 m3 3430.000
RAZEM 3430.000
6|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0227-02 kat. Il
1
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
7|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. [m3
d.2.|0109-06 )
1/0109-08
(p0z.5-p0z.6)*30% m3 984.000
RAZEM 984.000
2.2 Fundamenty - stopa (zgodnie z zat. nr 1ll/3)
8 Dostawa i montaz stopy fundamentowej pod konstrukcje wiezy kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2|i zat. nrlll/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Dostawa i montaz kontenera telekomunikacyjnego z izolacjg termiczng o wymiarach 6,0x2,5x3,0m wraz z
wyposazeniem
9 Dostawa i montaz kontenera telekomunikacyjnego z izolacjg termiczng o wy-  |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |miarach 6,0x2,5x3,0m wraz z wyposazeniem
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Wieza
10 Prefabrykacja wiezy kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4li zat.nr 111/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Transport i montaz wiezy kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4li zat. nr lI/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wozkow kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4li zatll/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do montazu anten, podesty obstu- |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |gowe, stalowe pionowe drogi kablowe 3,5T
4li zat. 111/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP




PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 Oznakowanie przeszkodowe nocne s$redniej intensywnosci kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4li zat. nr lI/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje
3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan)
15 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan) kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Przetozenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m
16| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 100 mm o potgczeniach msc.
d.3./0116-09/08 |zgrzewanych - ekstrapolacja
2|analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
25 m 25.000
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3./0211-02 odkfad w gruncie kat. 11l
2
25*1.0*1.0 m3 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
poz.17 m3 25.000
RAZEM 25.000
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11l m3
d.3.|0228-02
2
poz.17 m3 25.000
RAZEM 25.000
3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnetrzne, oswietlenie, instalacje teletechniczne)
20 ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wewnetrzne, oswietlenie, instalacje tele- |kpl.
d.3.|kalk. wtasna |techniczne)
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Instalacja odgromowa wiezy i kontenera
21 Instalacja odgromowa wiezy i kontenera kpl.
d.3.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna)
22 Dostawa i montaz wentylacjin grawitacyjnej kpl.
d.3.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektéw pomocniczych
4.1 Sadzenie drzew
23|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4./0302-09 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé :
1 0.7m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.2 Chodnik z kostki betonowej
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.4.|/0105-01 geszczeniu
2|0105-02
poz.24 m?2 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.4./0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na
2|0111-05 1 m2 podbudowy




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.24 m?2 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowej
2
poz.24 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej - droga dojazdowa (pozarowa)
28|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3
667.5 m?2 667.500
RAZEM 667.500
29|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.4./0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na
3/0111-05 1 m2 podbudowy
poz.28 m?2 667.500
RAZEM 667.500
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4.|0114-05 20 cm
3|0114-06
poz.28 m?2 667.500
RAZEM 667.500
31|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4.|/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
3
poz.28 m?2 667.500
RAZEM 667.500
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4.|/0511-03 mentowo-piaskowej
3
poz.28 m?2 667.500
RAZEM 667.500
5 Wyposazenie
33 Dostawa i montaz stacji bazowej, licencje i oprogramowanie, uruchomienie, kpl.
d.5|kalk. wlasna |wykonanie pomiaréw PEM do celéw BHP
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola DM 4601-5 szt.; radiotelefon kpl.
d.5|kalk. wikasna |Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja retransmisyjna Motorola SLR 5500 - 2 szt.
szafa 42U19 - 1 szt.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
35 Prace przygotowawcze, projektowe (przyjeto 5%wartosci rob6t gr. od 2 do 5)  |kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 Nadzér autorski (z przedziatu 10-15% od warto$ci wykonanej dokumentaciji kpl.
d.6|kalk. wlasna |projektowej, tj. PB+PW) - przyjeto 12,5%
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Dokumentacja powykonawcza (20-40% dokumentacji podstawowej) - przyjeto |kpl.
d.6|kalk. wlasna |30% warto$ci dokumentacji podstawowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Wznowienie granic nieruchomosci - za 4 pierwsze punkty kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przygotowanie terenu i przytaczenia obiektéw do sieci wraz z instalacjag po terenie
1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnetrzne)
1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnetrzne) kpl. 1.000
d.1.|kalk. wtasna
1
1.2 Scinanie drzew
2|KNR-W 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 66-75 cm) szt. 6.000
d.1./0103-07
2
3|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 6.000
d.1./0105-07
2
1.3 Likwidacja ogrodzenia
4|KNR-W 4-01 Demontaz ogrodzenia m?2 120.000
d.1.]1301-10
3|analogia
2 Budowa obiektéw podstawowych
21 Roboty ziemne - usuniecie gruntu i wykonanie nasypu
5/|KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75  |m3 3430.000
d.2./0220-02 KM) w gruncie kat. Il
1
6|KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 150.000
d.2./0227-02 spycharkami w gruncie kat. Ill
1
7|KNR-W 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 984.000
d.2./0109-06 0109- |legtos¢ 5 km (grunt kat. IIl)
1/08
2.2 Fundamenty - stopa (zgodnie z zat. nr 111/3)
8 Dostawa i montaz stopy fundamentowej pod konstrukcje |kpl. 1.000
d.2.|kalk. wiasna i |wiezy
2|zat. nrlll/3
23 Dostawa i montaz kontenera telekomunikacyjnego z izolacjg termiczng o wymiarach 6,0x2,5x3,0m wraz z
wyposazeniem
9 Dostawa i montaz kontenera telekomunikacyjnego z izo- |kpl. 1.000
d.2.|kalk. wiasna |lacjg termiczng o wymiarach 6,0x2,5x3,0m wraz z wy-
3 posazeniem
2.4 Wieza
10 Prefabrykacja wiezy kpl. 1.000
d.2.|kalk. wtasna i
4|zat.nr 1I1/3
11 Transport i montaz wiezy kpl. 1.000
d.2.|kalk. wtasna i
4|zat. nr 111/3
12 Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wozkow kpl. 1.000
d.2.|kalk. wtasna i
4|zat.llI/3
13 Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do montazu |kpl. 1.000
d.2.|kalk. wiasna i |anten, podesty obstugowe, stalowe pionowe drogi kablo-
4|zat. 1/3 we 3,5T
14 Oznakowanie przeszkodowe nocne s$redniej intensyw-  |kpl. 1.000
d.2.|kalk. wtasna i |nosci
4|zat. nr 11I/3
3 Instalacje
3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan
15 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan)  |kpl. 1.000
d.3.|kalk. wiasna
1
3.2 Przetozenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m
16|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o ér. 100 |msc. 3.000
d.3./0116-09/08 mm o potgczeniach zgrzewanych - ekstrapolacja
2|analogia
17| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 25.000
d.3./0211-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
2
18/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 25.000
d.3./0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
2
19| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 25.000
d.3./0228-02 ty spoiste kat. llI
2
3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnetrzne, oswietlenie, instalacje teletechniczne)
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UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
20 ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wewnetrzne, kpl. 1.000
d.3.|kalk. wiasna |o$wietlenie, instalacje teletechniczne)
3
34 Instalacja odgromowa wiezy i kontenera
21 Instalacja odgromowa wiezy i kontenera kpl. 1.000
d.3.|kalk. wtasna
4
3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna)
22 Dostawa i montaz wentylacjin grawitacyjnej kpl. 1.000
d.3.|kalk. wiasna
5
4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektéw pomocniczych
4.1 Sadzenie drzew
23|KNR 2-21 0302-|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 6.000
d.4./09 na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do poto-
1 wy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
4.2 Chodnik z kostki betonowej
24|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m?2 20.000
d.4./102 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
2
25|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5cm  |m?2 20.000
d.4./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
2
26|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 20.000
d.4./03 0111-05 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy
2 po zageszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na 1 m2 pod-
budowy
27 |KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 20.000
d.4./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej - droga dojazdowa (pozarowa)
28|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m?2 667.500
d.4./102 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
3
29|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 667.500
d.4./03 0111-05 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy
3 po zageszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na 1 m2 pod-
budowy
30|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 667.500
d.4./05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
31/KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 667.500
d.4.|07 chanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
3
32|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 667.500
d.4./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
5 Wyposazenie
33 Dostawa i montaz stacji bazowej, licencje i oprogramo- |kpl. 1.000
d.5|kalk. wikasna |wanie, uruchomienie, wykonanie pomiaréw PEM do ce-
16w BHP
34 Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola DM 4601- |kpl. 1.000
d.5|kalk. wiasna 5 szt.; radiotelefon Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja re-
transmisyjna Motorola SLR 5500 - 2 szt. szafa 42U19 -
1 szt.)
6 Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
35 Prace przygotowawcze, projektowe (przyjeto 5%wartosci kpl. 1.000
d.6|kalk. wiasna robot gr. od 2 do 5)
36 Nadzor autorski (z przedziatu 10-15% od wartosci wyko- |kpl. 1.000
d.6|kalk. wikasna  |nanej dokumentacji projektowej, tj. PB+PW) - przyjeto
12,5%
37 Dokumentacja powykonawcza (20-40% dokumentac;ji kpl. 1.000
d.6|kalk. wikasna  |podstawowej) - przyjeto 30% wartosci dokumentaciji
podstawowej
38 Wznowienie granic nieruchomosci - za 4 pierwsze punk- [kpl. 1.000
d.6|kalk. wiasna |ty
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wieza kaszubska 35 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R
jedn.
1 Przygotowanie terenu i przylagczenia obiektéw do sieci wraz z instalacja po terenie
1.1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnetrzne)
1 Roboty elektryczne (zasilanie zewnetrzne) kpl.

d.1.1|kalk. wlasna |obmiar = 1.000 kpl.

M -
1* Roboty elektryczne (zasilanie zewnetrzne) kpl. 1.0000

1kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP



KOSZTORYS NAKLADCZY

0.274m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2 Scinanie drzew
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 szt.
d.1.2{0103-07 cm)
obmiar =6.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 24.4800
4.08r-g/szt.
~-S--
2* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 4.5000
0.75m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) | szt.
d.1.2{0105-07 obmiar =6.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.6400
1.94r-g/szt.
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6440

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.3 Likwidacja ogrodzenia
4/KNR-W 4-01 |Demontaz ogrodzenia m2
d.1.3{1301-10 obmiar =120.000 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 180.0000
1.5r-g/m2
M -
2* tlen techniczny sprezony m3 49.2000
0.41m3/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 20.4000
0.17kg/m2
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 19.4400
i niskostopowych $r.3.25mm szt.
0.162[100 szt.]J/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
~S--
6 spawarka elektryczna m-g 86.4000
0.72m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przygotowanie terenu i przytgczenia obiekiéw do sieci wraz z instalacjg po terenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2 Budowa obiektéw podstawowych
21 Roboty ziemne - usuniecie gruntu i wykonanie nasypu
5/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 | m3
d.2.1/0220-02 kW (75 KM) w gruncie kat. IlI
obmiar =3430.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 373.8700
0.109r-g/m3
~S -
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 48.0200
0.014m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do| m3
d.2.1|0227-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Il
obmiar =150.000 m3
R -
1* robocizna r-g 17.7000
0.118r-g/m3
-8 -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.0650

0.0471m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.1/0109-06 mi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. 111)
0109-08 obmiar =984.000 m3
~R -
1* robocizna r-g | 1003.6800
1.02r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 738.0000

0.63+4*0.03=0.75m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

konstrukcje wiezy
1kpl./kpl.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2.2 Fundamenty - stopa (zgodhnie z zat. nr 111/3)

8 Dostawa i montaz stopy fundamentowej pod kpl.

d.2.2|kalk. wtasna i |konstrukcje wiezy
zat. nr l11/3 obmiar = 1.000 kpl.
M -
1* Dostawa i montaz stopy fundamentowej pod kpl. 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2.3 Dostawa i montaz kontenera telekomunikacyjnego z izolacja termiczng o wymiarach 6,0x2,5x3,0m wraz z
wyposazeniem
9 Dostawa i montaz kontenera telekomunikacyj- | kpl.

d.2.3|kalk. wlasna |nego z izolacjg termiczng o wymiarach 6,0x2,
5x3,0m wraz z wyposazeniem
obmiar = 1.000 kpl.

M-
1* Dostawa i montaz kontenera telekomunikacyj- | kpl. 1.0000
nego z izolacjg termiczng o wymiarach 6,0x2,
5x3,0m wraz z wyposazeniem

1kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.4 Wieza
10 Prefabrykacja wiezy kpl.
d.2.4|kalk. wlasna i [obmiar = 1.000 kpl.
zat.nr 111/3
M -
1* Prefabrykacja wiezy kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Transport i montaz wiezy kpl.
d.2.4|kalk. wtasna i [obmiar = 1.000 kpl.
zat. nr ll/3
M-
1* Transport i montaz wiezy kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wozkow kpl.
d.2.4|kalk. wlasna i [obmiar = 1.000 kpl.
zat /3
M -
1* Stalowy system asekuracji i 2 kpl. wozkow kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do | kpl.
d.2.4|kalk. wiasna i {[montazu anten, podesty obstugowe, stalowe
zat. 11I/3 pionowe drogi kablowe 3,5T
obmiar = 1.000 kpl.
M -
1* Konstrukcje stalowe (konstrukcje wsporcze do | kpl. 1.0000
montazu anten, podesty obstugowe, stalowe
pionowe drogi kablowe 3,5T
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 Oznakowanie przeszkodowe nocne s$redniej in- | kpl.
d.2.4|kalk. wiasna i |tensywnosci
zat. nr 111/3 obmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Oznakowanie przeszkodowe nocne $redniej in- | kpl. 1.0000
tensywnosci
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Budowa obiektéw podstawowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 Instalacje
3.1 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, wod-kan)
15 Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, kpl.
d.3.1|kalk. wtasna |wod-kan)
obmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Roboty sanitarne (instalacja deszczowa, co, kpl. 1.0000
wod-kan)
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.2 Przetozenie instalacji wody dn100 na odcinku 25 m
16|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o |msc
d.3.2|0116-09/08 |$r. 100 mm o potgczeniach zgrzewanych - eks-
analogia trapolacja
obmiar
ilo$¢ odcinkéw = 3.000 msc.
taczna dtugos¢ = 25.000 m
~R -
1* robocizna r-g 2.1200
0.706667r-g/msc.
M-
2* rury z polipropylenu m 26.7500
1.07m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. 90 mm szt. 6.0000
2szt./msc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3.2|0211-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
obmiar =25.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 3.3000
0.132r-g/m3
~S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.2500
0.25m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.3.2|0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. -1l
obmiar =25.000 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.5000
0.3m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3.2|0228-02 nymi; grunty spoiste kat. Il
obmiar =25.000 m3
R -
1* robocizna r-g 5.6750
0.227r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.4500
0.138m-g/m3

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R
jedn.
3.3 Roboty elektryczne (zasilanie wewnetrzne, oswietlenie, instalacje teletechniczne)
20 ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wew- kpl.

d.3.3|kalk. wlasna |netrzne, o$wietlenie, instalacje teletechniczne)
obmiar = 1.000 kpl.

M --
1* ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie wew- kpl. 1.0000
netrzne, oswietlenie, instalacje teletechniczne)
1kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
34 Instalacja odgromowa wiezy i kontenera
21 Instalacja odgromowa wiezy i kontenera kpl.

d.3.4|kalk. wlasna |obmiar = 1.000 kpl.

M --
1* Instalacja odgromowa wiezy i kontenera kpl. 1.0000
1kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3.5 Wentylacja (wentylacja grawitacyjna)
22 Dostawa i montaz wentylacjin grawitacyjnej kpl.
d.3.5|kalk. wlasna |obmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Dostawa i montaz wentylacjin grawitacyjnej kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacje
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektéw pomochniczych
4.1 Sadzenie drzew
23|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
d.4.1/0302-09 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
zaprawg do potowy gtebokosci dotow; srednica/
gtebokosé : 0.7 m
obmiar =6.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7.1436
1.2467*0.955=1.190599r-g/szt.
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 0.8340
0.139m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 6.3000
1.05szt./szt.
4 woda m3 0.1200
0.02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-20 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

1.3032r-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.2 Chodnik z kostki betonowej
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4.2|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV
obmiar =20.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.7320
0.1866r-g/m?2
M-
2" woda m3 0.1000
0.005m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.4.2|0105-01 - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02 obmiar =20.000 m2
R -
1* robocizna r-g 2.7960
0.1398r-g/m2
M -
2 piasek m3 1.2320
0.037+2*0.0123=0.0616m3/m2
3* woda m3 0.0600
0.0018+2*0.0006=0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.4.2/0111-03 tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
0111-05 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm -
50 kg cementu na 1 m2 podbudowy
obmiar =20.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.3940
0.2197r-g/m2
M-
2* cement portlandzki t 1.0108
0.02024+30*0.00101=0.05054t/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0100
0.0005m3/m2
4 woda m3 0.6080
0.0304m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0720
0.0036m-g/m2
7 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.4520
0.0226m-g/m?2
8 walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.4520
0.0226m-g/m?2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji | m-g 0.4520
gruntu bez ciggnika
0.0226m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.4.2|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar =20.000 m2
R -
1* robocizna r-g 26.0640




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
M --
2 kostka brukowa 8 cm szara m2 25.0000
1.25m2/m?2
3* piasek m3 1.7000
0.085m3/m?2
4* cement portlandzki t 0.2340
0.0117t/m2
5* woda m3 0.5400
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S-
7 wibrator powierzchniowy m-g 2.6000
0.13m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 0.5000
0.025m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej - droga dojazdowa (pozarowa)
28|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4.3|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV
obmiar =667.500 m2
~R -
1* robocizna r-g 133.5000
0.2r-g/m?2
M-
2" woda m3 3.3375
0.005m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.4.3|0111-03 tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
0111-05 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm -
50 kg cementu na 1 m2 podbudowy
obmiar =667.500 m2
R -
1* robocizna r-g 166.8750
0.25r-g/m?
M -
2* cement portlandzki t 33.7355
0.02024+30*0.00101=0.05054t/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.I m3 0.3338
0.0005m3/m?2
4* woda m3 20.2920
0.0304m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.4030
0.0036m-g/m2
7 ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 15.0855
0.0226m-g/m2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 15.0855
0.0226m-g/m2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji |m-g 15.0855
gruntu bez ciggnika
0.0226m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4.3|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =667.500 m2
R -
1* robocizna r-g 66.7500
0.1r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 283.1535
0.3182+5*0.0212=0.4242t/m?2
3* woda m3 13.3500
0.015+5%0.001=0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4698
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 30.1710

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
31|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.4.3|0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy

po zageszczeniu
obmiar =667.500 m2

~R--

1* robocizna r-g 166.8750
0.25r-g/m2
M --

2* piasek m3 25.9658
0.0389m3/m?2

3* cement portlandzki t 5.8740
0.0088t/m2

4* woda m3 3.0038
0.0045m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.8678
0.0013m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.4.3|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

obmiar =667.500 m2

R -

1* robocizna r-g | 1001.2500
1.5r-g/m?2
M -

2 kostka brukowa 8 cm szara m2 684.1875
1.025m2/m2

3* piasek m3 54.6015
0.0818m3/m2

4* cement portlandzki t 7.8098
0.0117t/m2

5* woda m3 18.0225
0.027m3/m?2

6 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S -

7 wibrator powierzchniowy m-g 86.7750
0.13m-g/m2

8 pita do cigcia kostki m-g 16.6875
0.025m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu i budowa obiektéw pomocniczych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 Wyposazenie
33 Dostawa i montaz stacji bazowej, licencje i kpl.
d.5|kalk. wikasna |oprogramowanie, uruchomienie, wykonanie po-
miaréw PEM do celéw BHP
obmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Dostawa i montaz stacji bazowej, licencje i kpl. 1.0000
oprogramowanie, uruchomienie, wykonanie po-
miaréw PEM do celéw BHP
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola | kpl.
d.5|kalk. wlasna |DM 4601-5 szt.; radiotelefon Motoola
MTMS5400 - 2 szt; stacja retransmisyjna Moto-
rola SLR 5500 - 2 szt. szafa 42U19 - 1 szt.)
obmiar = 1.000 kpl.
M -
1* Dostawa i monta anten (radiotelefon Motorola | kpl. 1.0000
DM 4601-5 szt.; radiotelefon Motoola
MTM5400 - 2 szt; stacja retransmisyjna Moto-
rola SLR 5500 - 2 szt. szafa 42U19 - 1 szt.)
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6 Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
35 Prace przygotowawcze, projektowe (przyjeto kpl.
d.6|kalk. wlasna |5%wartosci robét gr. od 2 do 5)
obmiar = 1.000 kpl.
M -
1* Prace przygotowawcze, projektowe (przyjeto kpl. 1.0000
5%wartosci robét gr. od 2 do 5)
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 Nadzor autorski (z przedziatu 10-15% od war- | kpl.
d.6|kalk. wiasna |tosci wykonanej dokumentacji projektowej, tj.
PB+PW) - przyjeto 12,5%
obmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Nadzor autorski (z przedziatu 10-15% od war- | kpl. 1.0000
tosci wykonanej dokumentaciji projektowej, tj.
PB+PW) - przyjeto 12,5%
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 Dokumentacja powykonawcza (20-40% doku- | kpl.
d.6|kalk. wlasna |mentacji podstawowej) - przyjeto 30% wartosci
dokumentacji podstawowe;j
obmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Dokumentacja powykonawcza (20-40% doku- | kpl. 1.0000
mentacji podstawowej) - przyjeto 30% wartosci
dokumentacji podstawowe;j
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38 Wznowienie granic nieruchomosci - za 4 pierw- | kpl.
d.6|kalk. wiasna |sze punkty
obmiar = 1.000 kpl.
M -
1* Wznowienie granic nieruchomosci - za 4 pierw- | kpl. 1.0000
sze punkty
1kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 26 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

3201.8446

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP

-27 -




wieza kaszubska 35

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 20.4000 20.4000
2.|cement portlandzki t 48.6640 48.6640
3.|Dokumentacja powykonawcza (20- kpl. 1.0000 1.0000
40% dokumentacji podstawowe;j) -
przyjeto 30% warto$ci dokumentaciji
podstawowej
4.|Dostawa i monta anten (radiotelefon  |kpl. 1.0000 1.0000
Motorola DM 4601-5 szt.; radiotelefon
Motoola MTM5400 - 2 szt; stacja re-
transmisyjna Motorola SLR 5500 - 2
szt. szafa 42U19 - 1 szt.)
5.|Dostawa i montaz kontenera teleko-  [kpl. 1.0000 1.0000
munikacyjnego z izolacjg termiczng o
wymiarach 6,0x2,5x3,0m wraz z wy-
posazeniem
6.|Dostawa i montaz stacji bazowej, li-  [kpl. 1.0000 1.0000
cencje i oprogramowanie, uruchomie-
nie, wykonanie pomiaréw PEM do ce-
6w BHP
7.|Dostawa i montaz stopy fundamento- |kpl. 1.0000 1.0000
wej pod konstrukcje wiezy
8.|Dostawa i montaz wentylacjin grawita- [kpl. 1.0000 1.0000
cyjnej
9.|drzewa lub krzewy liSciaste form natu- |szt. 6.3000 6.3000
ralnych
10.|elektrody stalowe do spawania stali 100 | 19.4400 19.4400
weglowych i niskostopowych szt.
$r.3.25mm
11.|Instalacja odgromowa wiezy i konte-  |kpl. 1.0000 1.0000
nera
12.|Konstrukcje stalowe (konstrukcje kpl. 1.0000 1.0000
wsporcze do montazu anten, podesty
obstugowe, stalowe pionowe drogi
kablowe 3,5T
13.|kostka brukowa 8 cm szara m2 |709.187 709.187
5 5
14.|krawedziaki iglaste kl.II m3 0.3438 0.3438
15. |ksztattki z polipropylenu o $r. 90 mm _ |szt. 6.0000 6.0000
16.|Nadzor autorski (z przedziatu 10-15% |kpl. 1.0000 1.0000
od wartosci wykonanej dokumentacji
projektowej, tj. PB+PW) - przyjeto 12,
5%
17.|0Oznakowanie przeszkodowe nocne kpl. 1.0000 1.0000
$redniej intensywnosci
18.|piasek m3 | 83.4993 83.4993
19.|Prace przygotowawcze, projektowe kpl. 1.0000 1.0000
(przyjeto 5%wartosci robét gr. od 2 do
5)
20.|Prefabrykacja wiezy kpl. 1.0000 1.0000
21.|ROBOTY ELEKTRYCZNE (zasilanie |kpl. 1.0000 1.0000
wewnetrzne, oswietlenie, instalacje te-
letechniczne)
22.|Roboty elektryczne (zasilanie ze- kpl. 1.0000 1.0000
wnetrzne)
23.|Roboty sanitarne (instalacja deszczo- |kpl. 1.0000 1.0000
wa, co, wod-kan)
24.|rury z polipropylenu m 26.7500 26.7500
25.|Stalowy system asekuracji i 2 kpl. kpl. 1.0000 1.0000
wozkow
26.|tlen techniczny sprezony m3 | 49.2000 49.2000
27.|ttuczen kamienny niesortowany t 283.153 283.153
5 5
28.|Transport i montaz wiezy kpl. 1.0000 1.0000
29.|woda m3 | 59.4338 59.4338
30.|Wznowienie granic nieruchomosci - za |kpl. 1.0000 1.0000
4 pierwsze punkty
31.|ziemia urodzajna (humus) m3 0.8340 0.8340
32.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-28-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 15.5375
2.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 15.5375
3.|pita do ciecia kostki m-g 17.1875
4.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 4.5000
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4698
6./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 738.0000
7.|spawarka elektryczna m-g 86.4000
8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 55.0850
9.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15.3940
10.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.4500
11.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 15.5375
12.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32.6460
13.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.8678
14.|wibrator powierzchniowy m-g 89.3750
RAZEM
Stownie:
-29-
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