

ZZ-2380-97/20

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **„Budowa wieży łączności Policji wraz z drogą dojazdową przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie”**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.01.2021 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, która w dużym stopniu wpłynęła na braki kadrowe oraz organizację i logistykę w firmie, zwracamy się uprzejmie z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 19.01.2021 r. do dnia 26.01.2021 r.. Jesteśmy w trakcie szczegółowego opracowywania potrzebnej dokumentacji oraz wyceny kosztorysowej. Wielokrotna współpraca przy realizacji inwestycji wież telekomunikacyjnych dla Policji powoduje, iż nasza oferta przygotowana winna być w możliwie skrupulatny i rzetelny sposób, co wiąże się z wydłużonym okresem czasu. Prosimy o wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej powyższej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.01.2021 r.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na część I i II do dnia 26.01.2021 r. Godzina składania ofert pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.