SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZEBUDOWY I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA
TERENIE:

Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Stowackiego 11 w Koszalinie

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1. Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
2. Przyszly uzytkownik: Komenda Miejska Policji w Koszalinie



1.0 Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie dzialki nr 63/2 przy ulicy Stowackiego 11 w
Koszalinie. Do robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy budowa nawierzchni miejsc
parkingowych oraz chodnikéw z ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego obejmuje nastgpujacy zakres robot:
— kanaly z rur litych jednorodnych lub dwusciennych (SN8) Pragma, Rehau, Wavin, inne o $rednicach:
- w kanalizacji deszczowe;j:
160 mm 76,00 mb
110 mm 20,00 mb

Studzienki kontrolno-rewizyjne z PE z rury karbowanej typu Vavin @ 425mm z pierscieniem i wlazem
zeliwnym typu cigzkiego klasy T40 lub wtazem nieprzejezdnym T10
— w kanalizacji deszczowej z wlazami klasy T 40 kpl. 3

— - zabezpieczenie i zalozenie rur ochronnych dwudzielnych PVC na kable

- telekomunikacyjne wg potrzeb.
1.3.Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST obejmuje caty zakres robot umozliwiajacych przebudowg istniejacych kanalizacji deszczowe;j
wraz z przytaczami do poszczegolnych rur spustowych
W zakres tych robét budowlanych wg CPV wchodza:
— 45111200 — 0 Roboty ziemne i przygotowania terenu pod budowe
— 45231300 — 8 Roboty w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia §ciekow
1.4. Dokumentacja techniczna stanowiqca podstawe do realizacji robot

Projekt przebudowy, kanalizacji deszczowe;.
— Opinia ZUD-u z zatacznikiem graficznym.

— Przedmiotowa ST.

—  Przedmiar robot.

2. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca robot jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Prace ziemne wykonywane w zasiggu istniejacych drzew koron i bryt korzeniowych nalezy wykonywaé
recznie. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ obudowa z desek tak, aby koparka nie uszkodzita ich przypadkowo.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat wykopy w stanie bez wody stojace;.

2.3. Ochrona wiasnosci publicznej
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za spowodowania uszkodzen urzadzen podziemnych i nadziemnych z
odtworzeniem naruszonego zagospodarowania. Do projektowanych uzbrojen nalezy wykona¢ wlaczenia
istniejacych czynnych przylaczy kanalizacji deszczowej z posesji.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie calego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez pracownikow Wykonawcy.



2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

2.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego.

2.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiso6w podczas prowadzenia robot.

3. Materialy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania lub

wydobywania materiatlow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany materiatlowe uzgadnia z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

3.1.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wyklucza si¢ stosowanie w robotach
budowlanych materiatéw nie posiadajacych aktualnych certyfikatow i aprobat technicznych.

3.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3.3.  Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pO6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robdt, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnacé
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymogom norm okres§lajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



7.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, o Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

— deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
— datg przekazania wykonawcy placu budowy,
— termin rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzit,
— istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig¢
roéwniez:
— protokot przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
— inne umowy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

9. Odbior robét

9.1 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3 Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakos$ci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i
ST.

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot ostatecznego odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— dziennik budowy,
— deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow,
— wyniki badaf i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

10. Obmiar robot

10.1 . Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie oferowanym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia

wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

11. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw
Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.



Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bgdzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

11.1. Podstawa platnosci - ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoséci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Opracowat:

techn. Henryk Krzemieniecki
upr.bud. KN 74 / 73



