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Koszalin, 16.03.2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
Oświadczamy, Ŝe projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w ramach 
projektowanej przebudowy i remontu obiektu Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 
(blok „B”) przy ul. Słowackiego 11 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
 

 
projektant 
mgr inŜ. Artur Kucharski 
ZAP/0073/POOS/06 
ZAP/IS/0318/04 
 
 
 
sprawdzający 
mgr inŜ. Leszek Łatowski 
UAN/U/7342/120/91 
ZAP/IS/1475/01 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1.0. Podstawa opracowania. 
 

a. Zlecenie Inwestora; 
b. Projekt architektoniczno-budowlany; 
c. Wytyczne projektowe instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji; 
d. Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejącego instalacji sanitarnych; 
e. Obowiązujące normy i przepisy branŜowe: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 
1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 
80/03 poz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 
270). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
2.0. Cel i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa bloku „B” w istniejącym 
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11. Celem opracowania 
jest wykonanie i przebudowa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania oraz wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń wchodzących w 
zakres opracowania. 

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny i rysunki w zakresie doboru, 
urządzeń, średnic i tras przewodów wod.-kan., c.o. i wentylacji. 

 
3.0. Dane ogólne obiektu, opis stanu istniejącego instalacji. 
 

Opracowanie obejmuje remont i przebudowę istniejących pomieszczeń bloku „B” 
w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11. 
Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się na wszystkich kondygnacjach 
budynku. Jest to obiekt 4-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuŜytkowym. 
Budynek jest uŜytkowany przez okres całego roku. 
 Na poziomie piwnicy budynku w części objętej opracowaniem znajdują się 
pomieszczenia socjalne pracowników komendy, tj. szatnie, umywalnie oraz toalety i 
pomieszczenie porządkowe oraz komunikacja. Na poziomie parteru i III piętrze znajdują 
się pomieszczenia biurowe, archiwum, węzły sanitarne oraz komunikacja. Na 
pozostałych kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia biurowe, toalety dla 
pracowników, ponadto na II piętrze znajdują się cele dla zatrzymanych. 
W ramach zadania na wszystkich kondygnacjach bloku „B” przewidziano remont i 
przebudowę istniejących pomieszczeń w róŜnym zakresie. Na poziomie piwnicy w części 
objętej opracowaniem zaprojektowano nowe pomieszczenia sanitarne (toalety z 
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natryskami dla kobiet i męŜczyzn), szatnie męskie i damskie oraz remont pozostałych 
pomieszczeń.  
  
 Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, ściany nieizolowane, 
stropy betonowe prefabrykowane, wyposaŜony w starą stolarkę okienną i drzwiową – 
obiekt nie spełnia norm cieplnych. W ramach projektu termomodernizacji, który stanowi 
temat odrębnego opracowania projektuje się rozwiązania pozwalające na poprawę tych 
parametrów. 
 

Budynek Komendy wyposaŜony jest w instalację wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, c.o. oraz wentylację mechaniczną i grawitacyjną w części pomieszczeń. 
Źródłem ciepła w budynku jest węzeł cieplny na poziomie piwnicy. 

Istniejące instalacje w zakresie pokazanym w części graficznej w obrębie 
remontowanych i przebudowywanych pomieszczeń podlegają wymianie z uwagi na zły 
stan techniczny oraz zmianę funkcji pomieszczeń oraz wymagań z tym związanych. 
Część instalacji sanitarnych obsługujących pomieszczenia poza zakresem opracowania 
jest połączona z demontowanymi przewodami. NaleŜy wykonać ponowne podłączenie 
tych instalacji po ułoŜeniu nowych – zapewnić sprawne funkcjonowanie całości obiektu. 

 
UWAGA – w trakcie wykonywania robót i przed zamówieniem materiałów naleŜy 

wykonać sprawdzenia poszczególnych elementów na budowie. Uzyskane i zawarte w 
opracowaniu informacje dotyczące istniejących instalacji sanitarnych pochodzą od 
obsługi przebudowywanego obiektu, dlatego mogą być niepełne. Wymaga to od 
Wykonawcy bieŜącej aktualizacji elementów, które podczas robót zostały odkryte, a nie 
zostały ujęte w opracowaniu. 

 
4.0. Roboty demontaŜowe. 
 
 Przed przystąpieniem do montaŜu projektowanej instalacji wod.-kan., c.o. i 
wentylacji mechanicznej naleŜy zdemontować istniejące podejścia do urządzeń 
sanitarnych, grzejniki w pomieszczeniach podlegających przebudowie oraz ciągi 
wentylacji nawiewno-wywiewnej w obrębie remontowanych i przebudowywanych 
pomieszczeń. NaleŜy przestrzegać n/w zasad:  

o Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram czasowy 
wykonania robót demontaŜowych uzgodniony z Inwestorem ze względu 
na przeznaczenie budynku, 

o Materiały z demontaŜu (rurociągi, urządzenia sanitarne, grzejniki, baterie, 
kanały i urządzenia wentylacyjne) naleŜy przekazać Inwestorowi za 
potwierdzeniem protokołem zdawczo – odbiorczym, 

o Materiały izolacyjne (wełna mineralna, pianka polietylenowa, pianka 
poliuretanowa) Wykonawca jest zobowiązany przekazać do utylizacji i 
uzyskać stosowny dokument potwierdzający, 

o Materiały rozbiórkowe (gruz, płyty z obudów) Wykonawca powinien 
składować w trakcie budowy w przystosowanych do tego celu 
kontenerach oraz sukcesywnie zlecać wywoŜenie odpadów przez 
koncesjonowaną firmę, 

o Roboty demontaŜowe instalacji wod.-kan. naleŜy wykonać zgodnie z 
częścią graficzną opracowania, 

o W celu właściwego wykonania robót Wykonawca powinien zdemontować 
istniejące zabudowy (tynk) przewodów oraz po zakończeniu robót 
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demontaŜowych i montaŜowych doprowadzić powierzchnię ścian, 
posadzek i sufitów do stanu powierzchni sąsiednich przegród budowlanych 
zgodnie z PB branŜy architektonicznej, 

o Dopuszcza się pozostawienie rurociągów pod posadzką lub w ścianach bez 
demontaŜu – w uzgodnieniu z Inwestorem, 

o Usunięcie posadzki (skucie warstw betonowych) naleŜy do wykonawcy 
robót budowlanych. 

 
5.0. Rozwiązania techniczne. 
 

5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 
 

Zasilanie budynku w wodę zimną odbywa się z istniejącego przyłącza 
wodociągowego. Woda w obiekcie zuŜywana będzie do celów sanitarnych i mycia 
pomieszczeń oraz p.poŜ. 

W części socjalnej piwnicy i w toaletach na pozostałych kondygnacjach główne 
zasilanie wykonane zostało z istniejącego pionu stal. ocynk. DN25. Zaprojektowano 
demontaŜ instalacji wodociągowej w obrębie przebudowywanych pomieszczeń – 
miejsce włączenia nowej instalacji wody zimnej do przewodu pionowego dn25 zgodnie z 
częścią graficzną opracowania. Zasilenie projektowanych hydrantów p.poŜ. 
przewidziano z istniejących pionów stal. ocynk. DN65 na korytarzu. 

 
Źródłem ciepłej wody w pomieszczeniach objętych opracowaniem będą istniejące 

i projektowane podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Istniejące podgrzewacze naleŜy 
zdemontować i ponownie zamontować w miejscach wskazanych na rysunkach. Ponadto 
zaprojektowano elektryczny ogrzewacz wody o poj. 100 dm3 prod. np. BIAWAR serii 
HIT typ OW-E100.5 w wersji poziomej, 230 V, 2,0 kW, L=1007 mm, H=460 mm, 0,6 
MPa, 32,5 kg + zawór bezp. (montaŜ pod stropem - dolna krawędź - 2,50 m nad 
posadzką); na przewodzie zasilającym zimnej wody między zbiornikiem a zaworem 
bezpieczeństwa zamontować trójnik z zaworem spustowym dn15 ze złączką do węŜa; 
od strony instalacji zamontować zawór odcinający kulowy dn20. 
   

Przewody wodociągowe zasilające urządzenia sanitarne, jako odgałęzienia od 
pionu naleŜy wykonać z rur polipropylenowych PP-3 PN20 łączonych przez zgrzewanie. 
Wszystkie podejścia i piony wykonać w bruzdach ściennych. Dopuszcza się 
zastosowanie innego alternatywnego systemu przewodów. 

Przewody poziome montować w posadzce piwnicy po trasach instalacji 
kanalizacyjnej lub pod stropem na systemowych zawiesiach np. Erico, Hilti, itp., 
stosować odstęp między uchwytami max co 1,0 m. 

W obrębie toalet instalację wodociągową naleŜy wykonać pod posadzką w 
warstwie izolacji (styropian) oraz w bruzdach ściennych. 
 Na kondygnacjach objętych opracowaniem w komunikacji przewidziano 
demontaŜ istniejących szafek hydrantowych z wyjątkiem hydrantu na II piętrze, który 
został wymieniony podczas wykonanej modernizacji części budynku. W miejsce 
istniejących zaprojektowano szafki podtynkowe z zaworami DN25 z węŜem 
półsztywnym długości 20 mb. W obrębie pomieszczeń archiwum zaprojektowano szafki 
podtynkowe z zaworami DN52 i węŜem płaskoskładanym dł. 20 mb. 
 
 NaleŜy zaizolować starannie wszystkie rury wodociągowe izolacją termiczną z 
pianki polietylenowej gr. 9 mm (zimna woda) lub 20 mm (ciepła woda) prod. np. 
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Thermaflex. Przewody poziome montowane pod posadzką izolować pianką 
polietylenową gr. 9 mm. 
 Spadek przewodów w kierunku odwodnień – 0,3 %. 
 Wodę doprowadzić do punktów poboru zgodnie z częścią graficzną projektu. 
  
 WyposaŜenie pomieszczeń sanitarnych stanowią umywalki porcelanowe 50 cm 
z/o np. KOŁO z bateriami stojącymi z mieszaczem, chromowanymi f-my np. KLUDI, 
ORAS. Do zlewozmywaków montować baterie zlewozmywakowe, stojące z mieszaczem 
np. KLUDI lub ORAS.  
 Zawory czerpalne powinny być chromowane z rozetą, ze złączką do węŜa. 
 Natryski powinny być wykonane jako murowane – wyprofilowane w posadzce, 
wyposaŜone we wpust podłogowy chrom z moŜliwością czyszczenia np. VIEGA, drzwi 
suwane 90-100 cm (szkło) np. KOŁO, przed wejściem do przedsionka natrysku 
zamontować zasłony z tworzywa sztucznego (folia) zawieszone na szynach, stosować 
baterie z zestawem natryskowym przesuwnym np. KLUDI. 
 W pomieszczeniach wc zaprojektowano urządzenia kompaktowe wc z odpływem 
poziomym np. KOŁO lub wiszące, mocowane do ściany na stelaŜach GEBERIT UNIFIX 
do zabudowy lekkiej. Spłuczki w kabinach ustępowych zaprojektowano uruchamiane za 
pomocą ściennego przycisku ręcznego (w przypadku zastosowania wc wiszących). W 
toalecie męskiej zamontować pisuar porcelanowy biały z odpływem poziomym, z 
dopływem pionowym, wyposaŜony w czasowy zawór spłukujący np. Schellomat. 
 Na odgałęzieniach zasilających poszczególne piony wodociągowe naleŜy 
zamontować zawory odcinające kulowe PN10 o średnicach nominalnych zgodnych z 
średnicą przewodu. 
 

Po wykonaniu instalację wodociągową naleŜy 2-krotnie przepłukać i poddać 
próbie na szczelność pod ciśnieniem 0,8 MPa w czasie 20 min. 
 NaleŜy przeprowadzić dezynfekcję wykonanej instalacji r-rem chloraminy w 
czasie 24 godz. Następnie przepłukać i zlecić bakteriologiczne badanie wody 
odpowiedniej jednostce SANEPID. 
 

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z 
części budynku objętej opracowaniem do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej w 
miejscu wylotu do pionów K1 i K2 przez wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej 
podposadzkowej w piwnicy. Zaprojektowano demontaŜ wszystkich przewodów 
kanalizacyjnych (w szczególności Ŝeliwnych pionów i podejść) w obrębie 
przebudowywanych pomieszczeń z wyjątkiem dwóch pionów PVC de110 nr K1 i K2. 

Uwaga – przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną dna kanału przy pionie K1 i 
zweryfikować z projektem pod względem projektowanego zagłębienia nowych kanałów. 
Wykonać odkrywkę pionów do poziomu wlotu do kanału poziomego - SPRAWDZIĆ 
ZAGŁĘBIENIE - WYMAGANE 85 cm - powinno zapewnić moŜliwość grawitacyjnego 
odpływu ścieków z obszaru objętego projektem; wykonać obudowę pionów z płyt G-K. 
 Instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek PVC prod. WAVIN lub MABO 
TURLEN kielichowych typu „N”, łączonych za pomocą uszczelki gumowej. 
 Średnice i trasy przewodów naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek 
przewodu φ160 wynosi 1,5 %, φ110 wynosi 2,0 %, natomiast φ75 - 4,0 %. 
 Poziomy kanalizacyjne pod posadzką układać na podsypce 15 cm z piasku, który 
nie moŜe zawierać części stałych, ostrych kamieni o ziarnach  większych niŜ 0,002 m, a 
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ziemia nie moŜe być zmroŜona. Rury montować w wykopie i układać na przygotowanym 
podłoŜu. Po wykonaniu prób na szczelność rury z PVC naleŜy dokładnie obsypać 
warstwą piasku o gr. 30 cm z obu stron rury. Piasek ręcznie zagęścić. Nie dozwolone 
jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu. 
 W razie potrzeby częściowo poziomy kanalizacji sanitarnej naleŜy zamontować 
pod stropem poszczególnych kondygnacji i wykonać z rur PVC mocowanych w 
uchwytach do stropu w odstępie max 1,5 m – patrz część graficzna opracowania. 
Przyjęto spadek minimalny jednakowy dla wszystkich przewodów podstropowych równy 
2,0 %, włączenia odgałęzień z góry do głównych przewodów zbiorczych. 
 W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się wpusty z rusztem nierdzewnym 
np. f-my VIEGA DN50 z odejściem poziomym lub pionowym, (pokrywa z rusztem 
kratowym, antypoślizgowym) wyposaŜone w syfon. 
 
 Odpowietrzenie instalacji – istniejące piony kanalizacyjne φ110PVC 
wyprowadzone ponad dach i zakończone wywiewką oraz zawory napowietrzające 
kanalizacyjne „durgo” φ50 i ∅110 PVC – patrz rysunki. Wykorzystać istniejące piony 
odpowietrzające wyprowadzone ponad dach w celu właściwego odpowietrzania 
kanalizacji. Na pionach na poziomie piwnicy naleŜy przewidzieć rewizję φ110 PVC oraz 
zapewnić do niej dostęp. 
 NaleŜy wykonać podejścia kanalizacyjne w celu podłączenia istniejących urządzeń 
sanitarnych zlokalizowanych w toaletach na kondygnacjach nie podlegających 
przebudowie. 
 Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach lub obudować płytą gipsowo-
kartonową. 
 Pionowe podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. 
 Wykonać podłączenia istniejącej kanalizacji w pomieszczeniach nie objętych 
zakresem opracowania do kanalizacji nowoprojektowanej. 
 

W projekcie architektonicznym przewidziano zabudowę projektowanej instalacji 
wod.-kan. przez wykonanie sufitu podwieszanego, natomiast w pozostałych 
pomieszczeniach poziomy podstropowe naleŜy zabudować płytami G-K w naroŜnikach 
ścian. 
 

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

W ramach zadania w związku ze zmianą funkcji pomieszczeń i przebudowę 
piwnicy zaprojektowano równieŜ przebudowę części instalacji c.o. poprzez wymianę 
grzejników członowych Ŝeliwnych c.o. i gałązek grzejnikowych na nowe ze zmienioną 
lokalizacją. Grzejniki Ŝeliwne oraz gałązki stalowe, które kolidują z nowym układem 
przegród naleŜy zdemontować.  

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki konwekcyjne, stalowe, płytowe 
typu K np. firmy COSMONOVA – VNH Wałcz lub PURMO. Powierzchnie boczne 
grzejników obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill – 
zgodne z deklaracją zgodności z PN-EN 442, kolor RAL 9010 śnieŜnobiały, maksymalne 
ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza 110°C. 
 Grzejniki mocować do ściany elementami systemowymi firmy np. COSMONOVA 
lub PURMO w odległości nie mniejszej niŜ 10 cm pod powierzchnią parapetu i nie niŜej 
niŜ 12 cm od posadzki. 
 Na rurach przyłącznych zasilających naleŜy zamontować zawory termostatyczne 
z nastawą wstępną (np. Heimeier V-exakt). 
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 Stosować głowice termostatyczne np. Heimeier typu K przeznaczone do 
stosowania miejscach ogólnodostępnych z pierścieniem antykradzieŜowym, z blokadą 
nastawy. 
 Na rurach przyłącznych powrotnych naleŜy zamontować śrubunki proste lub 
kątowe z odcięciem przepływu np. Simplex. 
 
 Projektowane przewody poziome oraz gałązki od istniejących pionów stalowych 
wykonać podtynkowo z rur i kształtek miedzianych łączonych lutem miękkim. Zasilenie 
grzejników w nowych lokalizacjach wykonać przewodami miedzianymi prowadzonymi w 
posadzce. Przewody prowadzone podtynkowo i w posadzce zaizolować po sprawdzeniu 
na szczelność otuliną z pianki PE gr. 13 mm. 
 Wszystkie stalowe elementy instalacji (tuleje, miejsca włączenia do istniejących 
przewodów) zabezpieczyć antykorozyjnie wg instrukcji KOR 3A. 
 

5.4. Wentylacja mechaniczna. 
 

Bilans powietrza wentylacyjnego. 
 
Podstawą obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego jest przeznaczenie 

pomieszczenia, zakładane zyski ciepła i wymagana krotność wymian.  
ZałoŜono: 
- pomieszczenia biurowe  -  2 w/h,  
- pomieszczenia magazynowe  -  2 w/h, 
- cele dla osadzonych  -  2 w/h, 
- szatnie  -  4 w/h, 
- umywalnie  -  5 w/h, 
- dla samodzielnych ustępów załoŜono wymaganą wymianę powietrza równą 

50m3/h. 
 

Zalecane prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych (niski poziom 
hałasu). 

 
• przewód przy wentylatorze – do 8 m/s 
• przewód  rozprowadzający – 3 ÷ 5 m/s, 
• przewód odgałęzienia w pobliŜu nawiewnika – 2 ÷ 3 m/s. 

 
ZałoŜenia dodatkowe. 

 
• zachować odległość czerpni od wyrzutni  wentylacyjnej równą min. 6 m (w 

rzucie poziomym przy wyrzucie pionowym), 
• rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych (nawiew i wywiew) – patrz część 

rysunkowa. 
 

Opis wentylacji. 
 
Istniejący system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na I piętrze 

przeznaczony jest do demontaŜu.  
W pomieszczeniach komendy objętych opracowaniem zaprojektowano niezaleŜne 

układy wentylacyjne dla poszczególnych grup pomieszczeń na kondygnacjach. 
Pierwszy układ obsługuje część socjalną w piwnicy, w skład której wchodzą 
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szatnie męskie, szatnia damska, przynaleŜne łazienki i WC. Do zapewnienia 
odpowiedniej wymiany powietrza w w/w pomieszczeniach zaprojektowana została 
centrala wentylacyjna nawiewno – wyciągowa z odzyskiem ciepła firmy np. Klimor typ 
AWO-2 z wymiennikiem krzyŜowym. W celu utrzymania wymaganej temperatury 
powietrza nawiewanego zaprojektowano nagrzewnicę wstępną elektryczną o mocy 9,0 
kW. Dodatkowo w celu usunięcia „zuŜytego” powietrza z kabin WC zaprojektowano 
wentylatory wyciągowe łazienkowe np. Venture Industries typu EDM-100 T załączane 
włącznikiem oświetlenia. Wentylatory łazienkowe zebrane zostały do wspólnego kanału 
pionowego wyprowadzonego ponad dach i zakończonego wyrzutnią prostokątną 250 
x250 typu B. Rozdział powietrza w pomieszczeniach odbywać się będzie przy pomocy 
kratek nawiewnych i wyciągowych montowanych na kanałach wentylacyjnych. Kanały 
prowadzone w pomieszczeniach szatni i umywalni powinny zostać niezabudowane. 
Czerpnia świeŜego powietrza zlokalizowana została na ścianie budynku 2,0 m nad 
poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza został zlokalizowana na dachu budynku. Kanały 
poziome i pionowe do czerpni i wyrzutni naleŜy zaizolować wełną mineralną gr. 40 mm i 
zabudować płytami G-K. Zabudowa kanałów stanowi zakres projektu branŜy 
budowlanej. 

Drugi układ stanowi wentylacja mechaniczna wyciągowa z pomieszczeń 
biurowych na parterze. Jest ona realizowana ciągiem kanałów prostokątnych 
zlokalizowanych pod stropem w komunikacji przylegającej do wentylowanych 
pomieszczeń. Odgałęzienia kanałów wentylacyjnych naleŜy wprowadzić do biur i 
zakończyć kratkami wentylacyjnymi pod stropem. Jako elementy rozdziału powietrza 
zaprojektowano kratki wyciągowe z przepustnicami prod. np. Klimor typu KNA + PRKA. 
Wszystkie kanały wentylacyjne po zamontowaniu naleŜy zaizolować izolacją z wełny 
mineralnej (matą lamellową) prod. np. Isover Gullfiber typu Ventilam Alu gr. 40 mm. 
Wywiew realizowany jest wentylatorem dachowym prod. np. Systemair typu DHS 310EV 
o parametrach: 230 V, 116 W, 0,53 A, 800 m3/h, 180 Pa; montaŜ na tłumiącej 
podstawie dachowej typu SSD 310 poprzez króciec elastyczny typu ASS 310; regulacja 
obrotów transformatorem 5-stopniowym typu RE 1,5. Wentylator powinien być 
zamontowany na wspólnym murowanym cokole postawionym na stropie III piętra, 
który stanowi podstawę dla kilku urządzeń wentylacyjnych. Cokół stanowi zakres 
projektu branŜy budowlanej. Pionowy kanał powinien być na całej długości zaizolowany 
i obudowany G-K. Nawiew do pomieszczeń odbywa się za pomocą nawietrzaków 
montowanych w ścianie lub w ramach okiennych wg odrębnego opracowania. 

 
Na pozostałych kondygnacjach zaprojektowano 7 analogicznych układów 

wentylacji mechanicznej wyciągowej do wentylacji pomieszczeń biurowych i archiwum. 
RóŜnica polega na wielkości dobranych wentylatorów dachowych – patrz część 
graficzna. 

 
Na poziomie drugiego piętra zaprojektowano wentylację wyciągową 7-u cel dla 

osadzonych, która realizowana dwoma niezaleŜnymi jest wentylatorami dachowymi, tj.: 
wentylatorem dachowym prod. np. Systemair typu DHS 225EZ o parametrach: 230 V, 
113 W, 0,5 A, 300 m3/h, 300 Pa; montaŜ na tłumiącej podstawie dachowej typu SSD 
225 poprzez króciec elastyczny typu ASS 225; regulacja obrotów transformatorem 5-
stopniowym typu RE 1,5 oraz wentylatorem dachowym prod. np. Systemair typu DHS 
190EZ o parametrach: 230 V, 80 W, 0,36 A, 200 m3/h, 190 Pa; montaŜ na tłumiącej 
podstawie dachowej typu SSD 190 poprzez króciec elastyczny typu ASS 190; regulacja 
obrotów transformatorem 5-stopniowym typu RE 1,5. Sposób prowadzenia kanałów i 
rozdziału powietrza jest analogiczny jak opisany wyŜej dla pomieszczeń biurowych. 
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RóŜnica polega na tym, Ŝe elementy wyciągowe zlokalizowane są na korytarzu, a 
wywiew z cel odbywać się będzie pośrednio przez otwory ścienne nad drzwiami o wym. 
ok. 30x30 cm. Nawiew do pomieszczeń odbywa się za pomocą nawietrzaków 
montowanych w ścianie lub w ramach okiennych wg odrębnego opracowania. 

 
Pozostałe toalety na wyŜszych kondygnacjach wentylowane będą wentylatorami 

łazienkowymi DN100 załączanymi włącznikami oświetlenia. Króćce wentylatorów 
podłączone będą do niezaleŜnych rur pionowych DN125 zakończonych wywiewkami 
powyŜej połaci dachowej. 

  
Rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych, ciągów kanałów wentylacyjnych oraz 

punktów nawiewników i wywiewników zamieszczono w części rysunkowej opracowania.  
 

 Wytyczne montaŜowe. 
 
  Materiały przewodów. 
 

Przewody wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej  wykonane                
wg normy  PN–B–03434:1999, PN-EN 1505:2001 o klasie szczelności A lub B wg normy 
PN-EN 1507:2007, A lub B wg PN-B-76001:1996 (kanały i kształtki o przekroju 
prostokątnym) oraz wg PN-EN 12237:2005, PN-B-76001:1996 (kanały i kształtki                     
o przekroju kołowym). Elementy nietypowe wykonać na wzór elementów wg norm jw. 
Instalacje wentylacyjne ulegające zakryciu zgłosić Inwestorowi do odbioru 
 Stosować profile PV 20 do kanałów do 1000x1000 i profile PV 30 przy połączeniu 
z centralą. 

Pozostałe kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym zaprojektowano w 
systemie firmy BerlinerLuft łączone na wcisk i nitowane lub na blachowkręty.  

 
  Zawieszenia ciągów wentylacyjnych. 
 

Zastosować podwieszenia urządzeń i kanałów wentylacyjnych z profili 
ocynkowanych z zastosowaniem perforowanych kształtowników, wibroizolatorów, 
prętami gwintowanymi i kołkami metalowymi, w miejscach gdzie jest to wymagane 
naleŜy uŜyć materiałów ze stali nierdzewnej. 

Ciągi kanałów mocować do konstrukcji stropów z uŜyciem profili i elementów 
systemu zamocowań Hilti lub Erico. 

Podwieszenia powinny odpowiadać normom BN-67/8865-25 – „Podpory kanałów 
wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26 - „Podwieszenia kanałów wentylacyjnych” 
 

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej. 
 
 Kanały wentylacyjne z rekuperatorem i wentylatorami łączyć z zastosowaniem 
króćców elastycznych (brezent). 
 Zastosować wkładki gumowe do profili Hilti dla stłumienia wibracji. Połączenia 
kołnierzowe kanałów wentylacyjnych uszczelnić uszczelką gumową na całej długości. 
 W celu zminimalizowaniu hałasu zastosowano połączenia elementów rozdziału 
powietrza przewodem elastycznym izolowanym akustycznie i termicznie np. Sonodec. 
  
  Wymagania ochrony przed korozją. 
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Elementy instalacji wentylacji naraŜone na działanie korozji naleŜy: 
- oczyścić odrdzewiaczem, pomalować jeden raz farbą podkładową 

antykorozyjną i dwa razy emalią nawierzchniową. 
 

Wymagania sanitarno-higieniczne. 
 
 Dla oczyszczenia nawiewanego powietrza zaprojektowano rekuperator w 
komplecie z wkładami filtracyjnymi klasy EU4. Czyszczenie lub wymianę filtrów 
wykonywać zgodnie z zaleceniem producenta centrali. 
 Projektowana wentylacja nie powoduje przekroczenia w pomieszczeniach 
wentylowanych dopuszczalnego poziomu hałasu –  powyŜej 45 dB. 

 
  Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru. 
 
 Instalacje przed oddaniem do eksploatacji naleŜy poddać badaniom i próbom wg 
warunków technicznych wykonania i odbioru. 
 W razie potrzeby wykonać regulację ciągu nawiewnego i wywiewnego przez 
regulację przepustnic na ciągach wentylacyjnych połączoną z pomiarem wydajności 
instalacji. Przed zaworami zaprojektowano przepustnice w celu regulacji ciągu 
nawiewnego i wywiewnego, ponadto kratki KWA i KNA posiadają mechanizm 
pozwalający na bezpośrednią regulację wydajności. Układ w większej części został 
zaprojektowany jako zrównowaŜony. 
 

Izolacja termiczna. 
 
Wykonać izolacje termiczną (wszystkich elementów blaszanych wentylacji nad 

sufitem podwieszonym) przy zastosowaniu mat lamelowych z płaszczem z aluminium 
ISOVER GULLFIBER typu 6411 lub Ventilam Alu, stosować maty o grubości od 40mm. 
Alternatywnie izolacje moŜna wykonać z mat firmy  THERMASHEET FR o grubości 20 
mm. 
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu określona przez producenta. 
 

Automatyka. 
 

Centrala produkcji Klimor typ AWO-2 posiada w wyposaŜeniu kompletną 
automatykę (zespoloną i rozdzieloną). Zaleca się zastosowanie automatyki rozdzielonej 
– lokalizacja panelu sterowania w miejscu wskazanym przez Inwestora. Układ 
automatyki sterujący pracą rekuperatora pozwala na utrzymanie stałej temperatury 
powietrza nawiewanego. Automatykę centrali stanowi zintegrowany cyfrowy sterownik z 
zegarem czasu rzeczywistego realizujący jeden z 6 dostępnych dobowych programów 
pracy. 
 
 Wytyczne branŜowe. 
 
  Budowlano – konstrukcyjne. 
 

- Wykonać niezbędne rozbiórki elementów zabudowy istniejących ciągów 
wentylacyjnych, 

- zaprojektować konstrukcję stalową podwieszenia centrali wentylacyjnej 
nawiewno-wywiewnej, 
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- zaprojektować i wykonać cokoły pod wyrzutnie i wentylatory dachowe, 
- wykonać niezbędne zabudowy kanałów wentylacyjnych, 
- dla potrzeb wentylacji wykonać otwory w ścianach i stropach zgodnie z 

przebiegiem kanałów wentylacyjnych, 
- wyciąć otwory w suficie podwieszonym pod kratki wentylacyjne, 
- zapewnić dostęp do rekuperatora podwieszanego, wentylatorów i ciągu 

kanałów w przestrzeni między stropem podwieszanym a dachem, 
- po wykonaniu instalacji wentylacyjnej przywrócić do stanu pierwotnego 

elementy budowlane budynku. 
 
  Elektryczne. 
 

- doprowadzić energię elektryczną do rekuperatora, nagrzewnicy oraz 
wentylatorów dachowych i łazienkowych, 

- zamontować i podłączyć regulator centrali oraz regulatory obrotów 
wentylatorów w miejscach widocznych i łatwo dostępnych w uzgodnieniu z 
Inwestorem, 

- sprawdzić zabezpieczenie silników wentylatorów i nagrzewnicy 
termowyłącznikami, 

- wykonać blokady silników na wypadek poŜaru, 
- wykonać zabezpieczenia instalacji elektrycznych wentylatorów przed 

nieprawidłowym działaniem instalacji elektrycznej budynku, 
- zapewnić moŜliwość odcięcia dopływu energii elektrycznej do wentylatorów 

wyłącznikiem głównym, 
- wszystkie urządzenia elektryczne uziemić. 

 
Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną, jak podłączenie wentylatorów 

wolno wykonać koncesjonowanej firmie elektrycznej. 
 

6.0. Uwagi końcowe. 
 
1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, 
2. Przestrzegać przepisów BHP i PPOś. 
3. Wszelkie otwory przez przegrody budowlane wykonać pod nadzorem inspektora 

robót budowlanych. 
4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z autorem. 
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1. Zakres robót 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w ramach 
projektowanej przebudowy i remontu obiektu Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 
(blok „B”) przy ul. Słowackiego 11. 

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno: 
• roboty budowlane, 
• roboty instalacyjne, 
• roboty wykończeniowe, 

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji, rozbiórce 

• działka zabudowana, mogą wystąpić urządzenia i sieci podlegające rozbiórce 

3. Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót 

• zagroŜenie poraŜenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
• zagroŜenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości i rusztowań,  
• zagroŜenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków 

chemicznych, 
• zagroŜenie urazów mechanicznych podczas uŜywania urządzeń i narzędzi, 
• zagroŜenie upadku cięŜkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości, 
• zagroŜenie wejścia na teren budowy osób postronnych, 

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót  

• teren budowy naleŜy ogrodzić z pozostawieniem bramy wjazdowej i odpowiednio 
oznakować, ogrodzenie wykonać z materiałów i w sposób nie stwarzający 
zagroŜenia,  

• naleŜy udostępnić dogodny dojazd dla dostaw materiałów budowlanych, 
nawierzchnię drogi przeznaczonej do transportu materiałów budowlanych 
wykonać i utrzymywać w sposób umoŜliwiający sprawny ruch kołowy pojazdów 
zaopatrzenia budowy i pojazdów słuŜb interwencyjnych, 

• skład materiałów budowlanych wykonać w miejscu oraz w sposób 
nie stwarzający zagroŜenia dla ludzi i mienia; stosować wyłącznie materiały 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiałów 
i wyrobów chemicznych naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji producenta, 

5. InstruktaŜ pracowników 

• wszyscy pracownicy muszą posiadać udokumentowany fakt odbycia szkolenia 
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora, 

• pracownicy muszą być poinformowani o moŜliwych zagroŜeniach i sposobie 
postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

• pracownicy zostaną poinformowani o konieczności uŜywania odzieŜy ochronnej, 
rękawic i kasków; zatrudnieni na budowie winni posiadać odzieŜ, obuwie 
ochronne oraz powinni być wyposaŜeni w odpowiedni sprzęt - kaski, okulary, 
maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniające, fartuchy 
(spawanie), rękawice, szelki, pasy bezpieczeństwa (prace na wysokościach), 

• nadzór przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac montaŜowych 
powinien sprawować kierownik budowy, 
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• roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi, 

• obsługa maszyn o napędzie silnikowym oraz urządzeń elektrycznych winna być 
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracowników fizycznych naleŜy 
poinstruować i przeszkolić o bezpieczeństwie pracy i zagroŜeniach na stanowisku, 

• prace ziemne - wykopy naleŜy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody 
powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu wykopów naleŜy przestrzegać 
szczególnych warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn 
mogących stwarzać zagroŜenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w ich 
pobliŜu, 

• naleŜy zapewnić pełną sprawność sprzętu dla wykonywania prac budowlanych, 
właściwe podłączenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, osłony 
przeciwwypadkowe, 

• prace malarskie, impregnacyjne w pomieszczeniach zamkniętych prowadzić przy 
zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, 

6. Nie przewiduje się przechowywania na budowie niebezpiecznych 
materiałów i substancji. 

Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem, z uwagi 
na występowanie okoliczności wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa 
budowlanego, będzie wymagała opracowania przez kierownika budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 

mgr inŜ. Artur Kucharski 
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ZESTAWIENIE KANAŁÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH 
 
N1  -  Ciąg wentylacji nawiewnej od strony czerpni (piwnica) 
 
N1-1  -  ZwęŜka symetryczna φ400 / φ315, L = 300 mm   
N1-2  -  Kolano went. 90°, φ315, e = f = 100 mm  -  3 szt. 
N1-3  -  Rura spiro φ315, L = 660 mm 
N1-4  -  Rura spiro φ315, L = 1600 mm 
N1-5  -  Rura spiro φ315, L = 1600 mm 
N1-6  -  Rura spiro φ315, L = 1000 mm 
 
N2  -  Ciąg wentylacji nawiewnej od strony instalacji wewnętrznej (piwnica) 
 
N2-1  -  Rura spiro φ400, L = 700 mm 
N2-2  -  Trójnik went. 90°. φ400 / φ400 / φ400, L = 600 mm 
N2-3  -  ZwęŜka niesymetryczna φ400 / φ315, L = 300 mm 
N2-4  -  Rura spiro φ315, L = 650 mm 
N2-5  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa φ315, L = 315 mm 
N2-6  -  Rura spiro φ315, L = 1200 mm 
N2-7  -  Kolano went. 45°, φ315, e = f = 100 mm  -  2 szt. 
N2-8  -  Rura spiro φ315, L = 900 mm 
N2-9  -  ZwęŜka niesymetryczna φ315 / φ250, L = 200 mm 
N2-10  -  Rura spiro φ250, L = 4450 mm 
N2-11  -  ZwęŜka niesymetryczna φ250 / φ200, L = 200 mm  -  2 szt. 
N2-12  -  Rura spiro φ200, L = 470 mm 
N2-13  -  Trójnik went. 90° φ200 / φ200 / φ100, L = 300 mm 
N2-14  -  Rura spiro φ100, L = 2300 mm 
N2-15  -  Przejście symetryczne RS φ100 / 125x125, L = 150 mm  -  2 szt. 
N2-16  -  Kanał went. 125x125 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 150 mm  
-  2 szt. 
N2-17  -  Rura spiro φ200, L = 1070 mm 
N2-18  -  Kolano went. 45°, φ200, e = f = 100 mm  -  4 szt. 
N2-19  -  Rura spiro φ200, L = 450 mm 
N2-20  -  Rura spiro φ200, L = 3700 mm 
N2-21  -  Przejście symetryczne RS φ200 / 160x160, L = 200 mm 
N2-22  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 150 mm 
N2-23  -  ZwęŜka niesymetryczna φ400 / φ250, L = 300 mm 
N2-24  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa φ250, L = 250 mm 
N2-25  -  Rura spiro φ250, L = 810 mm 
N2-26  -  Trójnik went. 90° φ250 / φ250 / φ100, L = 300 mm 
N2-27  -  Rura spiro φ100, L = 1750 mm 
N2-28  -  Rura spiro φ250, L = 810 mm 
N2-29  -  Kolano went. 90°, φ200, e = f = 100 mm 
N2-30  -  Rura spiro φ200, L = 2700 mm 
N2-31  -  Przejście symetryczne RS φ200 / 200x160, L = 200 mm 
N2-32  -  Kanał went. 200x160 z wyminięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 600 mm 
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W1  -  Ciąg wentylacji wywiewnej od strony wyrzutni (piwnica) 
 
W1-1  -  ZwęŜka symetryczna φ400 / φ315, L = 300 mm   
W1-2  -  Kolano went. 90°, φ315, e = f = 100 mm  -  3 szt. 
W1-3  -  Rura spiro φ315, L = 660 mm 
W1-4  -  Rura spiro φ315, L = 3600 mm 
W1-5  -  Rura spiro φ315, L = 2330 mm 
W1-6  -  Rura spiro φ315, L = 12000 mm 
 
W2  -  Ciąg wentylacji wywiewnej od strony instalacji wewnętrznej (piwnica) 
 
W2-1  -  Rura spiro φ400, L = 700 mm 
W2-2  -  Trójnik went. 90°. φ400 / φ400 / φ400, L = 600 mm 
W2-3  -  ZwęŜka niesymetryczna φ400 / φ315, L = 300 mm 
W2-4  -  Rura spiro φ315, L = 340 mm 
W2-5  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa φ315, L = 315 mm 
W2-6  -  Rura spiro φ315, L = 900 mm 
W2-7  -  ZwęŜka niesymetryczna φ315 / φ250, L = 200 mm 
W2-8  -  Rura spiro φ250, L = 410 mm 
W2-9  -  Kolano went. 45°, φ250, e = f = 100 mm  -  4 szt. 
W2-10  -  Rura spiro φ250, L = 5560 mm 
W2-11  -  ZwęŜka niesymetryczna φ250 / φ200, L = 200 mm  -  2 szt. 
W2-12  -  Rura spiro φ200, L = 6750 mm 
W2-13  -  Przejście symetryczne RS φ200 / 160x160, L = 200 mm 
W2-14  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 1320 mm 
W2-15  -  ZwęŜka niesymetryczna φ400 / φ250, L = 300 mm 
W2-16  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa φ250, L = 250 mm 
W2-17  -  Rura spiro φ250, L = 850 mm 
W2-18  -  Rura spiro φ250, L = 4150 mm 
W2-19  -  Kolano went. 90°, φ250, e = f = 100 mm 
W2-20  -  Rura spiro φ250, L = 730 mm 
W2-21  -  Rura spiro φ200, L = 2000 mm 
W2-22  -  Kolano went. 45°, φ200, e = f = 100 mm  -  4 szt. 
W2-23  -  Rura spiro φ200, L = 200 mm 
W2-24  -  Rura spiro φ200, L = 920 mm 
W2-25  -  Rura spiro φ200, L = 200 mm 
W2-26  -  Rura spiro φ200, L = 1500 mm 
W2-27  -  Przejście symetryczne RS φ200 / 200x160, L = 200 mm 
W2-28  -  Kanał went. 200x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 600 mm 
 
W3  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z toalet (piwnica) 
 
W3-1  -  Rura spiro φ100, L = 460 mm  -  4 szt. 
W3-2  -  Kolano went. 90°, φ100, e = f = 100 mm  -  2 szt. 
W3-3  -  Rura spiro φ100, L = 100 mm 
W3-4  -  ZwęŜka niesymetryczna φ160 / φ100, L = 200 mm  -  2 szt. 
W3-5  -  Trójnik went. 90° φ160 / φ160 / φ100, L = 300 mm  -  3 szt. 
W3-6  -  Rura spiro φ160, L = 3300 mm 
W3-7  -  ZwęŜka niesymetryczna φ200 / φ160, L = 200 mm  -  2 szt. 
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W3-8  -  Trójnik went. 90° φ200 / φ200 / φ200, L = 400 mm 
W3-9  -  Rura spiro φ200, L = 1200 mm 
W3-10  -  Rura spiro φ160, L = 10400 mm 
W3-11  -  Rura spiro φ160, L = 3300 mm 
W3-12  -  Rura spiro φ100, L = 1500 mm 
W3-13  -  Rura spiro φ100, L = 4500 mm 
W3-14  -  Kolano went. 90°, φ200, e = f = 100 mm 
W3-15  -  Rura spiro φ200, L = 12000 mm 
 
W4  -  Ciągi wentylacji wywiewnej z toalet (pozostałe kondygnacje) 
 
W4-1  -  Rura spiro φ125, L = 9500 mm 
W4-2  -  Kolano went. 90°, φ125, e = f = 100 mm  -  4 szt. 
W4-3  -  Rura spiro φ125, L = 400 mm  -  3 szt. 
W4-4  -  Rura spiro φ125, L = 6500 mm  -  2 szt. 
W4-5  -  Rura spiro φ125, L = 3100 mm 
W4-6  -  Rura spiro φ125, L = 2000 mm 
 
W5  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń biurowych (parter) 
 
W5-1  -  Rura spiro φ250, L = 9500 mm 
W5-2  -  Trójnik went. 90° φ250 / φ250 / φ250, L = 450 mm 
W5-3  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 150x150, L = 300 mm 
W5-4  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 150x150, L = 150 mm 
W5-5  -  Kanał went. 150x150, L = 675 mm 
W5-6  -  Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm 
W5-7  -  Kanał went. 150x150, L = 2800 mm 
W5-8  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm  -  2 szt. 
W5-9  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 200x150 / 200x160 z wywinięciem 12 mm do 
montaŜu kratki, L = 420 mm 
W5-10  -  Kanał went. 150x150, L = 1200 mm 
W5-11  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm  -  3 szt. 
W5-12  -  Zaślepka kanału went. 150x150  -  3 szt. 
W5-13  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 160x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 420 mm 
W5-14  -  Rura spiro φ250, L = 420 mm 
W5-15  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 250x250, L = 300 mm 
W5-16  -  Kanał went. 250x250, L = 1000 mm 
W5-17  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm 
W5-18  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 250x250, L = 250 mm  -  2 szt. 
W5-19  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W5-20  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 170 mm  
-  5 szt. 
W5-21  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 200x150, L = 250 mm 
W5-22  -  Kanał went. 200x150, L = 1950 mm 
W5-23  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 150x150, L = 350 mm  -  2 szt. 
W5-24  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 150x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 170 mm  -  6 szt. 
W5-25  -  Kanał went. 200x150, L = 2400 mm 
W5-26  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm 
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W5-27  -  Kanał went. 150x150, L = 650 mm 
W5-28  -  Kanał went. 150x150, L = 2800 mm 
W5-29  -  Kanał went. 250x250, L = 1710 mm 
W5-30  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 250 mm 
W5-31  -  Kanał went. 250x200, L = 2200 mm 
W5-32  -  Trójnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm 
W5-33  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm 
W5-34  -  Kanał went. 200x200, L = 1760 mm 
W5-35  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W5-36  -  Kanał went. 200x200, L = 2480 mm 
W5-37  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 150x150, L = 250 mm 
W5-38  -  Kanał went. 150x200, L = 2200 mm 
W5-39  -  Trójnik went. 90°, 150x200 / 150x200 / 150x150, L = 350 mm 
W5-40  -  ZwęŜka niesymetryczna 150x200 / 150x150, L = 250 mm 
W5-41  -  Kanał went. 150x150, L = 4500 mm 
W5-42  -  Kanał went. 150x150, L = 750 mm 
W5-43  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 200x150 / 200x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 170 mm 
 
W6  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń biurowych (I piętro) 
 
W6-1  -  Rura spiro φ250, L = 6800 mm 
W6-2  -  Kolano went. 90°, φ250, e = f = 100 mm 
W6-3  -  Rura spiro φ250, L = 420 mm 
W6-4  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 250x250, L = 300 mm 
W6-5  -  Kanał went. 250x250, L = 1220 mm 
W6-6  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm 
W6-7  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 250x250, L = 250 mm  -  2 szt. 
W6-8  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W6-9  -  Kanał went. 160x160, L = 200 mm 
W6-10  -  Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm  -  5 szt. 
W6-11  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 260 mm  
-  5 szt. 
W6-12  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm 
W6-13  -  Kanał went. 200x200, L = 1200 mm 
W6-14  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W6-15  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 170 mm  
-  4 szt. 
W6-16  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm 
W6-17  -  Kanał went. 200x150, L = 2150 mm 
W6-18  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W6-19  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 170 mm  
-  2 szt. 
W6-20  -  Kanał went. 200x150, L = 850 mm 
W6-21  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm 
W6-22  -  Kanał went. 150x150, L = 1300 mm 
W6-23  -  Kanał went. 150x150, L = 440 mm 
W6-24  -  ZwęŜka symetryczna 150x150 / 160x160, L = 150 mm  -  2 szt. 
W6-25  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 520 mm 
W6-26  -  Kanał went. 250x250, L = 2460 mm 
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W6-26/1  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 250 mm 
W6-27  -  Kanał went. 250x200, L = 2200 mm 
W6-28  -  Trójnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm 
W6-29  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm 
W6-30  -  Kanał went. 200x200, L = 1760 mm 
W6-31  -  Kanał went. 200x200, L = 2440 mm 
W6-32  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm 
W6-33  -  Kanał went. 200x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 170 mm  
-  2 szt. 
W6-34  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 150x200, L = 250 mm 
W6-35  -  Kanał went. 150x200, L = 5670 mm 
W6-36  -  Trójnik went. 90°, 150x200 / 150x200 / 200x160, L = 400 mm 
W6-37  -  ZwęŜka niesymetryczna 150x200 / 150x150, L = 200 mm 
W6-38  -  Kanał went. 150x150, L = 1330 mm 
W6-39  -  Kanał went. 150x150, L = 440 mm 
W6-40  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 100 mm 
 
W7  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń biurowych (I piętro) 
 
W7-1  -  Rura spiro φ250, L = 6800 mm 
W7-2  -  Kolano went. 90°, φ250, e = f = 100 mm 
W7-3  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 250x250, L = 300 mm 
W7-4  -  Kanał went. 250x250, L = 645 mm 
W7-5  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm 
W7-6  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 150x150, L = 300 mm 
W7-7  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 150x150, L = 150 mm 
W7-8  -  Kanał went. 150x150, L = 2180 mm 
W7-9  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm 
W7-10  -  Zaślepka kanału went. 150x150  -  2 szt. 
W7-11  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 200x150 / 200x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 550 mm 
W7-12  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 250x250, L = 250 mm 
W7-13  -  Kanał went. 250x250, L = 500 mm 
W7-14  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm 
W7-15  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 550 mm  
-  2 szt. 
W7-16  -  Kanał went. 250x250, L = 760 mm 
W7-17  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 200x160, L = 360 mm 
W7-18  -  Kanał went. 200x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 550 mm 
W7-19  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm 
W7-20  -  Kanał went. 200x200, L = 4270 mm 
W7-21  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm 
W7-22  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm 
W7-23  -  Kanał went. 200x150, L = 2620 mm 
W7-24  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm  -  2 szt. 
W7-25  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 160x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 550 mm  -  3 szt. 
W7-26  -  Kanał went. 200x150, L = 1130 mm 
W7-27  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm 
W7-28  -  Kanał went. 150x150, L = 2900 mm 
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W7-29  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm 
 
W8  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń biurowych (I piętro) 
 
W8-1  -  Rura spiro φ200, L = 6800 mm 
W8-2  -  Trójnik went. 90° φ200 / φ200 / φ200, L = 400 mm 
W8-3  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa φ200, L = 200 mm  -  2 szt. 
W8-4  -  Przejście symetryczne RS φ200 / 200x200, L = 300 mm  -  2 szt. 
W8-5  -  Kanał went. 200x200, L = 1200 mm 
W8-6  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm 
W8-7  -  Kanał went. 200x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 380 mm 
W8-8  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm 
W8-9  -  Kanał went. 200x150, L = 1080 mm 
W8-10  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 200x150, L = 400 mm 
W8-11  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 200x150 / 200x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 380 mm 
W8-12  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm 
W8-13  -  Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm  -  2 szt. 
W8-14  -  Kanał went. 150x150, L = 1330 mm 
W8-15  -  Kanał went. 150x150, L = 1850 mm 
W8-16  -  ZwęŜka symetryczna 150x150 / 160x160, L = 200 mm 
W8-17  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 200 mm 
 
W9  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń biurowych (II piętro) 
 
W9-1  -  Rura spiro φ250, L = 4000 mm 
W9-2  -  Kolano went. 90°, φ250, e = f = 100 mm 
W9-3  -  Rura spiro φ250, L = 420 mm 
W9-4  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 250x250, L = 300 mm 
W9-5  -  Kanał went. 250x250, L = 1000 mm 
W9-6  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm 
W9-7  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 250x250, L = 250 mm  -  2 szt. 
W9-8  -  Kanał went. 250x250, L = 1270 mm 
W9-9  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W9-10  -  Kanał went. 160x160, L = 170 mm  -  6 szt. 
W9-11  -  Kanał went. 250x250, L = 4360 mm 
W9-12  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 200 mm 
W9-13  -  Kanał went. 250x200, L = 4560 mm 
W9-14  -  Trójnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W9-15  -  Kanał went. 250x200, L = 2650 mm 
W9-16  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm 
W9-17  -  Kanał went. 200x200, L = 1940 mm 
W9-18  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W9-19  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm 
W9-20  -  Kanał went. 200x150, L = 2140 mm 
W9-21  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm 
W9-22  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 160x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 170 mm  -  3 szt. 
W9-23  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm 
W9-24  -  Kanał went. 150x150, L = 650 mm 



 23 

W9-25  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm  -  2 szt. 
W9-26  -  Kanał went. 150x150, L = 2800 mm 
W9-27  -  Zaślepka kanału went. 150x150  -  2 szt. 
W9-28  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm 
W9-29  -  Kanał went. 200x200, L = 280 mm 
W9-30  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 150x150, L = 250 mm 
W9-31  -  Kanał went. 150x150, L = 3200 mm 
W9-32  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 360 mm 
W9-33  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 200x150 / 200x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 170 mm 
 
W10  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z cel (II piętro) 
 
W10-1  -  Rura spiro φ250, L = 4000 mm 
W10-2  -  Kolano went. 90°, φ250, e = f = 100 mm 
W10-3  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 250x250, L = 300 mm 
W10-4  -  Kanał went. 250x250, L = 400 mm 
W10-5  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 200x160, L = 400 mm (na 
odgałęzieniu bez ramki do montaŜu kratki went.) 
W10-6  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 200 mm 
W10-7  -  Kanał went. 250x200, L = 5200 mm 
W10-8  -  Trójnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 200x160, L = 400 mm (na 
odgałęzieniu bez ramki do montaŜu kratki went.) 
W10-9  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x200 / 250x160, L = 200 mm 
W10-10  -  Kanał went. 250x160, L = 4900 mm 
W10-11  -  Trójnik went. 90°, 250x160 / 250x160 / 200x160, L = 400 mm (na 
odgałęzieniu bez ramki do montaŜu kratki went.) 
W10-12  -  Zaślepka kanału went. 250x160 
 
W11  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z cel (II piętro) 
 
W11-1  -  Rura spiro φ200, L = 4000 mm 
W11-2  -  Trójnik went. 90° φ200 / φ200 / φ200, L = 400 mm 
W11-3  -  Przejście symetryczne RS φ200 / 200x200, L = 300 mm  -  2 szt. 
W11-4  -  Kanał went. 200x200, L = 4100 mm 
W11-5  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm (na 
odgałęzieniu bez ramki do montaŜu kratki went.)  -  2 szt. 
W11-6  -  Zaślepka kanału went. 200x200  -  2 szt. 
W11-7  -  Kanał went. 200x200, L = 1000 mm 
 
W12  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń biurowych (III piętro) 
 
W12-1  -  Rura spiro φ250, L = 1500 mm 
W12-2  -  Kolano went. 90°, φ250, e = f = 100 mm 
W12-3  -  Rura spiro φ250, L = 420 mm 
W12-4  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 250x250, L = 300 mm 
W12-5  -  Kanał went. 250x250, L = 940 mm 
W12-6  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm 
W12-7  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 250x250, L = 250 mm  -  2 szt. 
W12-8  -  Kanał went. 250x250, L = 670 mm 
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W12-9  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W12-10  -  Kanał went. 160x160, L = 170 mm  -  6 szt. 
W12-11  -  Kanał went. 250x250, L = 4360 mm 
W12-12  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 200 mm 
W12-13  -  Kanał went. 250x200, L = 4560 mm 
W12-14  -  Trójnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W12-15  -  Kanał went. 250x200, L = 2250 mm 
W12-16  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm 
W12-17  -  Kanał went. 200x200, L = 2350 mm 
W12-18  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm  -  2 szt. 
W12-19  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm  -  2 szt. 
W12-20  -  Kanał went. 200x150, L = 2140 mm 
W12-21  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm  -  2 szt. 
W12-22  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 160x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 170 mm  -  4 szt. 
W12-23  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm  -  2 szt. 
W12-24  -  Kanał went. 150x150, L = 650 mm 
W12-25  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm  -  2 szt. 
W12-26  -  Kanał went. 150x150, L = 2800 mm 
W12-27  -  Zaślepka kanału went. 150x150  -  2 szt. 
W12-28  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm 
W12-29  -  Kanał went. 200x200, L = 880 mm 
W12-30  -  Kanał went. 200x150, L = 520 mm 
W12-31  -  Kanał went. 150x150, L = 2040 mm 
W12-32  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm 
W12-33  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 200x150 / 200x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 170 mm 
 
W13  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwum (III piętro) 
 
W13-1  -  Rura spiro φ250, L = 1500 mm 
W13-2  -  Kolano went. 90°, φ250, e = f = 100 mm 
W13-3  -  Przejście symetryczne RS φ250 / 250x250, L = 300 mm 
W13-4  -  Kanał went. 250x250, L = 650 mm 
W13-5  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm 
W13-6  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 200x150, L = 300 mm 
W13-7  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 200x150, L = 200 mm 
W13-8  -  Kanał went. 200x150, L = 230 mm 
W13-9  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm  -  2 szt. 
W13-10  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 160x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 550 mm  -  3 szt. 
W13-11  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm  -  2 szt. 
W13-12  -  Kanał went. 150x150, L = 730 mm 
W13-13  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm 
W13-14  -  Zaślepka kanału went. 150x150  -  2 szt. 
W13-15  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 200x150 / 200x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 550 mm 
W13-16  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa 250x250, L = 250 mm 
W13-17  -  Kanał went. 250x250, L = 2700 mm 
W13-18  -  Trójnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 200x160, L = 400 mm 
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W13-19  -  Kanał went. 200x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 550 mm  
-  3 szt. 
W13-20  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 250 mm 
W13-21  -  Kanał went. 250x200, L = 4200 mm 
W13-22  -  Trójnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 200x160, L = 400 mm 
W13-23  -  ZwęŜka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm 
W13-24  -  Kanał went. 200x200, L = 3900 mm 
W13-25  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm 
W13-26  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm 
W13-27  -  Kanał went. 200x150, L = 3100 mm 
W13-28  -  Kanał went. 150x150, L = 870 mm 
W13-29  -  Trójnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm 
 
W14  -  Ciąg wentylacji wywiewnej z pomieszczeń biurowych (III piętro) 
 
W14-1  -  Rura spiro φ200, L = 1500 mm 
W14-2  -  Trójnik went. 90° φ200 / φ200 / φ200, L = 400 mm 
W14-3  -  Przepustnica jednopłaszczyznowa φ200, L = 200 mm  -  2 szt. 
W14-4  -  Przejście symetryczne RS φ200 / 200x200, L = 300 mm  -  2 szt. 
W14-5  -  Kanał went. 200x200, L = 1100 mm 
W14-6  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm 
W14-7  -  Kanał went. 160x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 380 mm 
W14-8  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm 
W14-9  -  Kanał went. 200x150, L = 850 mm 
W14-10  -  Trójnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm 
W14-11  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 160x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 380 mm 
W14-12  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm 
W14-13  -  Kanał went. 150x150, L = 250 mm 
W14-14  -  Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm  -  4 szt. 
W14-15  -  Kanał went. 150x150, L = 1330 mm 
W14-16  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 150x150 / 160x200 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 320 mm 
W14-17  -  Kolano went. 90°, φ200, e = f = 100 mm  -  4 szt. 
W14-18  -  Kanał went. 200x200, L = 1180 mm 
W14-19  -  Trójnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm 
W14-20  -  Kanał went. 200x160 z wywinięciem 12 mm do montaŜu kratki, L = 380 mm 
W14-21  -  ZwęŜka niesymetryczna 200x200 / 150x150, L = 250 mm 
W14-22  -  Kanał went. 150x150, L = 1680 mm 
W14-23  -  Kanał went. 150x150, L = 500 mm 
W14-24  -  Kanał went. ze zmianą przekroju 150x150 / 160x160 z wywinięciem 12 mm 
do montaŜu kratki, L = 450 mm 
 
UWAGA. 
Zestawienie nie obejmuje łączników wentylacyjnych kanałów okrągłych . 
Zaleca się zamawianie kanałów prostokątnych z luźną ramką ze względu na moŜliwość 
domiaru na budowie. 
 


