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Przedmiar Strona 2/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko
Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 TABLICA TP1 - istn
1 | KNR 5-08w|Montaz wytacznika przeciwporgeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach
0407/04
szt 1,000
2 | KNR 5-08w|Montaz wytacznika przeciwporaeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach
0407/03
szt 2,000
3 |KNR 5-08w|Montaz wytacznika przeciwporzeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach
0407/03
szt 2,000
4 | KNR 5-08w|Montaz wytacznika nadpydowego 3-biegunowego w rozdzielnhicach
0407/02
szt 1,000
1.2 LINIE ZASILAJ ACE | PRZEWODY
5 KNR 5-08 |Rury winidurowe asrednicy do 37mm uktadane pod tynkiem w paditmie betonowym w gotowych
0107/03 |bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 12,00d
6 KNR 5-08 |Rury winidurowe drednicy do 47mm uktadane pod tynkiem w padtmie betonowym w gotowych
0107/04 |bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 4,000
7 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mnmiadane w tynku w podia nie betonowym -
0209/05 |YDYp 4x1,5
m 30,00(
8 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izalpojwinitowej o przekroju do 12mm2
0210/02 |(20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w pozlionie betonowym w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd YDYp-750V 3x2,5mm2
m 64,000
9 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izalpojwinitowej o przekroju do 24mm2
0210/03 |(40mm2 dla Al), uktadane pod tynkiem w poglionie betonowym w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd - YDY 5x4
m 42,000
1.3 OSPRZET INSTALACYJINY | OPRAWY
10 | KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikow, przeicznikow 2-biegunowych lub grupowych,
1124/02 |1-wylotowych do 10A
szt 24,000
11 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podizu przyciskow podtynkowych 1-biegunowych w puszcsatacyjnej
0307/02
szt 1,000
12 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtzu tacznikéw podtynkowych krzsowych (schodowych) 2-biegunowych w
0307/04 |puszce instalacyjnej
szt 2,000
13 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtzu tacznikow podtynkowychwiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03
szt 21,000
14 | KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych6@#\
1122/02
szt 54,000
15 | KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych podwojnych2-biegugch z uziemnieniem w
0309/03 |puszkach
szt 54,00(
16 | KNR 4-03 |Demonta oprawswietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtab@vym
1134/01
szt 63,000
17 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtzu oprawswietldowkowych zwyktych, bez zadtawiania przewodu, w
0514/07 |obudowie z blachy stalowej z odBhikiem, z podiczeniem - ORN 236
szt 63,000
18 | KNR 5-08 |Reczne wykucie 4 otwordw i osadzenimb kotwowych w podtzu ceglanym
0401/04
szt 1,000
19 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podta bez czsciowego rozebrania i pogizenia aparatéw o masie do
0402/04 |5kg z 4 otworami mocagymi
szt 1,000
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Przedmiar Strona 3/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko
Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
20 | KNR 5-08 |Podhczenie silnikéw w obudowie normalnej kablamiy@ewymi miedzianymi o przekroju do
0815/16 |6mm2
szt 9,000
21 | KNR 5-08 |Podhczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mwibwioce polwinitowej pod zaciski
0813/01 |lub bolce
szt 18,000
1.4 ROBOTY UZUPEENIAJACE
22 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w padioeglanym
1001/32
m 12,00d
23 | KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworow diuga do 1/2 cegly wicianach lub stropach z cegty dla rusrednicy|
1006/01 |do 25mm
szt 8,000
24 | KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworow dhidgodo 20cm wécianach lub stropach betonowych dla ruro
1004/06 |srednicy do 25mm
szt 6,000
25 | KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowychagltazu ceglanym
1001/01
m 40,000
1.5 BADANIA | POMIARY
26 | KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygemgN 1-fazowego
1202/01
pomiar, 6,000
27 | KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygermgN 3-fazowego
1202/02
pomiar, 3,000
28 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemaggj ochronnej - za 1 pomiar
1205/01
pomiar, 1,000
29 | KNR 4-03 |Doptata za nagpne badanie i pomiar instalacji uziemizgj ochronnej
1205/02
pomiar, 3,000
30 | KNR 4-03 |Badanie skuteczroi zerowania - za 1 pomiar
1205/05
pomiar, 1,000
31 | KNR 4-03 |Doptata za nagpne badanie skuteczfw zerowania
1205/06
pomiar, 182,00(
32 | KNR 5-08w|Sprawdzenie samoczynnego wg#enia zasilania, pomiar pierwszy préby dziatanjgaeznika
0902/05 |réznicowopradowego
pomiar, 1,000
33 |KNR 5-08w|Sprawdzenie samoczynnego wg#enia zasilania, pomiar ngghy préby dziatania wygtznika
0902/06 |réznicowopadowego
pomiar, 17,000
34 Pomiary natzenia Gwietlenia
szt 21,000
2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE | SIE ¢ DEDYKOWANA
35 KNNR 9 |Demonta przewoddw kabelkowych o przekrajyt do 30mm2 uktadanych w korytkach i listwach
0305/03 |instalacyjnych
m 300,00(
36 | KNR 5-08w|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanhta
0226/01 |elektroinstalacyjnych - istn.
m 300,00(
37 KNNR 9 |Demonta gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowagbynkowego
0402/05
szt 180,00(
38 | KNR 5-08w|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziameen
0309/02 [10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych - istn.
szt. 180,00(
39 |KNR 5-08w|Demonta kanatdw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy dorbé na podiau innym niz beton
0115/04
m 160,00(
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
40 | KNR 5-08w|Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy dorbgh na podtau innym niz beton -
0115/04 |istn.
m 160,00(
41 |KNR AT-14|Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych UTP cat. 6
0111/01
pomiar, 22,000
42 Dokumentacja powykonawcza, certfikacja sieci
kpl 1,000
3 INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO ZARU
43 | KNR 5-08 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczo na gotowych uchwytach
0214/01 |bezrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminich) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 - HDGs 2x1,5
m 32,000
44 | KNR 5-08 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczo na gotowych uchwytach
0214/01 |bezrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminich) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 - YnTKSYekw 1x2x1
m 280,00(
45 | KNR 5-06 |Instalowanie ¢cznych ostrzegaczy paru - przyciskéw w wykonaniu szczelnym i iskrobezinym
1610/03 |w zaleznosci od poditda, bez uruchomienia i sprawdzenia, na padlio cegly
szt 5,000
46 | KNR 5-06 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczygoowych - czujek, optycznej czujki dymu
1612/02
szt 3,000
47 | KNR 5-06 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczggsowych - czujek, izotopowej czujki dymu
1612/01
szt 46,000
48 | KNR 5-06 |Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samycych ostrzegaczy parowych-czujek,
1607/02 |kotkami rozporowymi na podimi z cegly
szt 49,000
49 | KNR 5-06 |Zainstalowanie na gotowym podin, z podhczeniem dodatkowych ugdzen SAP Analogia
1602/04 |-sygnalizator akustyczny
szt 3,000
50 | KNR 5-06 |Zarabianie i podiczanie kabli wielaytowych bez ekranu do gniazd o 3 stykach
0705/01
koniec 49,000
51 | KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 4ktach
1614/04
szt 2,000
52 |KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systdammawego 100 krokéw programowych
0601/02 |(instrukciji)
system 1,000
4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMA N | NAPADU
4.1 MONTAZ URZADZEN
53 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojesuid 0Ah
0109/01
szt 1,000
54 |KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkéci do 3 HE
0114/02
szt 2,000
55 |KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 17W
0112/02
szt 1,000
56 |KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego do 8 adreséw
0113/04
szt 1,000
57 |KNR AL-01 |Montaz kontrolera (sterownika) dagiu z 2 wejciami kontrolowanymi
0302/02
szt 5,000
58 |KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 32W
0112/03
szt 3,000
59 |KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni i mikrofalowej
0201/05
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Przebudowa budynku KPP Drawsko
Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
szt 2,000
60 |KNR AL-01 |Montaz akustycznej czujki sttuczenia szkta
0202/01
szt 1,000
61 |KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej
0203/01
szt 8,000
62 KNNR 5 |Montaz przycisku napadowego
0306/02
szt 1,000
63 | KNR AL-01 |Montaz czytnika idetyfikujcego PIN-kod z wbudowarklawiaturg
0301/03
szt 4,000
64 | KNR AL-01 Montaz czytnika idetyfikujcego PIN-kod z wbudowarklawiatug
0301/03
szt 6,000
65 |KNR AL-01 |Zainstalowanie karty ztdeniowej - analogia
0303/02
szt 40,000
66 | KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszcsatacyjnej
0307/02
szt 5,000
67 |KNR AL-01 Montaz elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elémielokupacego
0304/02
szt 3,000
68 |KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dgmt (préby pomontaowe) klawiatury obstugagej PIN-kod
0307/01
szt 5,000
69 |KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dgmt (préby pomontaowe) elektromechanicznych elementéw
0307/04 |blokujacych
szt 5,000
70 | KNR 5-06 |Zarabianie i podiczanie kabli wielaylowych bez ekranu do gniazd o 7 stykach
0705/03
koniec 21,000
71 | KNR 5-06 |Zarabianie i podiczanie kacow kabli i przewodow stacyjnychzgtowych bez ekranu, gytach
0702/05 |srednicy do 0,9mm pod zaciski
kabel 21,000
72 | KNR 5-01 [Pomiary kaicowe padem statym kabla o 10 parach4 pary - wspétczynrgzk O
1310/01
odc. 21,000
73 |KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systdammawego 100 krokéw programowych
0601/02 |(instrukciji)
system 1,000
74 | KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systgmow
0701/01
szt 1,000
75 |KNR AL-01|Montaz monitora TVU
0501/03
szt 3,000
76 |KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zgfzapcedgo systemami alarmowymi o pojendcicdo 20MB
0702/04
szt 1,000
4.2 UKLADANIE PRZEWODOW
77 | KNR 5-08 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczo na gotowych uchwytach
0214/01 |bezrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminich) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 -YTKSY 3x2x0.5
m 80,000
78 | KNR 5-08 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczo na gotowych uchwytach
0214/01 |bezrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminich) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 -YTKSY 1x2x0.5
m 20,000
79 | KNR 5-08 |Rury winidurowe asrednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w paditmie betonowym w gotowych
0107/01 |bruzdach, bez zaprawiania bruzd - Peschel 18
m 20,00(
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80 | KNR 5-08 |Weciaganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianychrtaéhiowych) o przekroju do 6mm2
0207/01 |(12mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej - OMY 2x1
m 22,00d
5 INSTALACJA DOMOFONOWA
81 |KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkéci do 3 HE
0114/02
szt 1,000
82 | KNR 5-14 |Montaz transformatoréw wyréwnawczych
0515/03
szt 2,000
83 |KNR 5-08ulMontaz urzadzen taczncici wewretrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewovi@pmofonu/
0400/01
kpl 2,000
84 |KNR 5-08ulMontaz urzadzen tacznasci wewrgtrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewoldemofonu/ -
0400/02 |Unifon
kpl 10,000
85 |KNR 5-08ulMontaz urzadzen taczndci wewretrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewalejmofonu/ -
0400/02 |Unifon
kpl 1,000
86 |KNR AL-01 Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektadraricznego elementu blokaggo
0304/01
szt 1,000
87 |KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elémielokupacego
0304/02
szt 1,000
88 | KNR 5-08 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczo na gotowych uchwytach
0214/01 |bezrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminich) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 -UTP 4x2x0.5
m 222,00(
89 | KNR 5-06 (Zarabianie i podiczanie kacow kabli i przewodéw stacyjnych Htowych bez ekranu, gytach
0702/06 |srednicy do 0,9mm pod zaciski
kabel 12,000
90 |KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dgmt (préby pomontaowe) elektromechanicznych elementéw
0307/04 |blokujacych
szt 2,000
6 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
91 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych aciznym przekrojuzyt do 12,5mm2 w listwach i kanatach
0212/02 |elektroinstalacyjnych YASp
m 96,00d
92 | KNR 5-06 |Montaz wtykdw wspoétosiowych na kablachscednicy 10mm
0710/02
szt 3,000
93 | KNR 5-06 |Zarabianie i podiczanie kacow kabli i przewodéw stacyjnych bez ekranu azf@ch o sr.do 0.9
0702/06 |mm pod zaciski
konc. 3,000
94 | KNR 5-06 |Zarabianie i podiczanie kabli wielaytowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o Mxath
0705/04
konc. 3,000
95 KNNR 5 |Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie - au§eednicy do 29mm
0114/03
szt 3,000
96 |KNR AL-01 |Montaz wewretrznej kamery TVU
0501/01
szt 3,000
97 | KNR 5-01 |Pomiary ka@icowe padem statym kabla o 10 parach4 pary - wsp6tczynrizk O
1310/01
odc. 4,000
98 |KNR AL-01 |Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
0506/01
szt 3,000
99 | KNR AL-01 |Montaz systemu monitoragego w pokoju niebieskim
0501/02
szt 1,000
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100 [KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systdammawego 50 krokéw programowych
0601/02 |(instrukciji)
system 1,000
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Kosztorys

Strona 8/26

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llose

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 TABLICA TP1 - istn

KNR 5-08w 0407/04 Monta wytacznika
przeciwporaeniowego 3(4)-biegunowego w
rozdzielnicach
1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wytacznik przeciwporzeniowy P 304 25A/ 30mA

r-g

szt

0,335

0,335

1,000

KNR 5-08w 0407/03 Monta wytacznika
przeciwporaeniowego 1(2)-biegunowego w
rozdzielnicach
2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wytacznik przeciwporzeniowy P 302 25A/30mA AC

szt

0,218

0,436

2,000

KNR 5-08w 0407/03 Monta wytacznika
przeciwporaeniowego 1(2)-biegunowego w
rozdzielnicach
2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wyt réznic- nadpadowy P312 B-6-40A/30mA

szt

0,218

0,436

2,000

KNR 5-08w 0407/02 Montawytacznika nadprdowego
3-biegunowego w rozdzielnicach

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Whyt. nadpadowy S303 C 16A

szt

0,26

0,260

1,000

RAZEM: TABLICA TP1 - istn

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pdrednie
Zysk
Razem

Razem element

1.2 LINIE ZASILAJ ACE | PRZEWODY

KNR 5-08 0107/03 Rury winidurowespednicy do 37mm

uktadane pod tynkiem w podto nie betonowym w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

12 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Materiaty
Rury winidurowe RL37
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,1135

1,04
2,5

1,362

12,480

KNR 5-08 0107/04 Rury winidurowedpednicy do 47mm

uktadane pod tynkiem w podto nie betonowym w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

4 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.1ll
Materiaty
Rura inst.z PCW sztywnérednia RS-47mm
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,1313

1,04
2,5

0,525

4,160

KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w padimie
betonowym - YDYp 4x1,5
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Kosztorys

Strona 9/26

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llose

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Materiaty
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm!
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,060¢

1,04
2,5

1,827

31,20(

KNR 5-08 0210/02 Przewody kabelkowe miedziane
(aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do
12mm2 (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w padto
nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd YDYp-750V 3x2,5mm2

64 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.1ll
Materiaty
Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm!
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,0704

1,04
2,5

4,506

66,560

KNR 5-08 0210/03 Przewody kabelkowe miedziane
(aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do
24mm2 (40mm2 dla Al), uktadane pod tynkiem w padt
nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiani
bruzd - YDY 5x4

42 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Materiaty
Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2
Materiaty pomocnicze

0,084

1,04
2,5

3,528

43,680

RAZEM: LINIE ZASILAJ ACE | PRZEWODY

Razem k.h.

Koszty zakup
Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

N

1.3 OSPRZET INSTALACYJINY | OPRAWY

10

KNR 4-03 1124/02 Demontgodtynkowych
wytacznikow, przeicznikow 2-biegunowych lub
grupowych, 1-wylotowych do 10A

24 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll

r-9

0,2153

5,167

11

KNR 5-08 0307/02 Montana gotowym podtau
przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce
instalacyjnej

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll
Materiaty pomocnicze

r-g
%

0,1576
2,5

0,158

12

KNR 5-08 0307/04 Montana gotowym podtzu
tacznikéw podtynkowych krzxowych (schodowych)
2-biegunowych w puszce instalacyjnej

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.lI
Materiaty pomocnicze

%

0,2311
2,5

0,467

13

KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podtau
tacznikdw podtynkowyckwiecznikowych w puszce
instalacyjnej

21 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll

r-g

0,1891

3,971
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materiaty Sprat

Materiaty pomocnicze % 2,5

14 |KNR 4-03 1122/02 Demontayniazd wtyczkowych
podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A

54 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.lI r-g 0,178 9,639

15 |KNR 5-08 0309/03 Montagniazd wtyczkowych
podtynkowych podwaéjnych2-biegunowych z
uziemnieniem w puszkach

54 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,3572 19,289
Materiaty pomocnicze % 2,5
16 |KNR 4-03 1134/01 Demoraaprawswietlowkowych z
rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

63 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.lI r-g 0,555 34,9685
17 |KNR 5-08 0514/07 Montana gotowym podtzu opraw
swietlowkowych zwyklych, bez zadtawiania przewodu, w

obudowie z blachy stalowej z odBhikiem, z
podiczeniem - ORN 236

63 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,61 38,430
Materiaty pomocnicze % 2,5

18 |KNR 5-08 0401/04 Bczne wykucie 4 otworow i
osadzenigrub kotwowych w podtau ceglanym

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.lI r-g 1,01 1,010
Elektromonterzy gr.1ll r-g 0,58 0,580
Materiaty
Sruby kpl kg 0,24 0,240

19 |KNR 5-08 0402/04 Przykcenie do gotowego podia
bez czsciowego rozebrania i pagizenia aparatow o
masie do 5kg z 4 otworami mogaymi

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.1lI r-g 0,23 0,230
Materiaty
Klimatyzatorscienny szt 1 1,000

20 |[KNR 5-08 0815/16 Podktzenie silnikbw w obudowie
normalnej kablami 3ytowymi miedzianymi o przekroju
do 6mmz2

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.1lI r-g 0,53 4,770
Materiaty
Koncéwki kablowe szt
Materiaty pomocnicze % 2,5

21 |[KNR 5-08 0813/01 Podézenie przewoddéw kabelkowych
0 przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce

w

27,000

18 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,02 0,360
Materiaty pomocnicze % 2,5
RAZEM: OSPRZET INSTALACYJNY | OPRAWY
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llose

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

Zysk
Razem
Razem element

1.4 ROBOTY UZUPELNIAJACE

22

KNR 4-03 1001/32 Etzne kucie bruzd dla rur RIP36,
RIS36, RL47 w podiau ceglanym

12 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll

r-g

0,6993

8,392

23

KNR 4-03 1006/01 Bczne przebijanie otworéw dtug
do 1/2 cegty wicianach lub stropach z cegty dla rur o
srednicy do 25mm

8 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.lI

r-g

0,2993

2,394

24

KNR 4-03 1004/06 Mechaniczne przebijanie otworéw|
dtugasci do 20cm wécianach lub stropach betonowych d
rur osrednicy do 25mm

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll

a

r-9

0,5303

3,187

25

KNR 4-03 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla
przewodéw wtynkowych w podioi ceglanym

40 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.lI

r-9

0,0798

3,192

RAZEM: ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
Razem k.h.

Koszty zakupu

Koszty pdrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.5 BADANIA | POMIARY

26

KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego
obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

6 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Elektromonterzy gr.IV

r-g
r-9

0,65
0,65

3,900
3,900

27

KNR 4-03 1202/02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego
obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

3 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Elektromonterzy gr.IV

r-9

0,88
0,88

2,640
2,640

28

KNR 4-03 1205/01 Badania i pomiary instalacji
uziemiapcej ochronnej - za 1 pomiar
1 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Elektromonterzy gr.IV

r-9

0,62
0,62

0,620
0,620

29

KNR 4-03 1205/02 Doptata za ngsbe badanie i pomia
instalacji uziemiajcej ochronnej

3 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll
Elektromonterzy gr.1V

0,28
0,28

0,84Q
0,840

30

KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczoiozerowania - za [1
pomiar

1 pomiar

Robocizna
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llose

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

Elektromonterzy gr.llI
Elektromonterzy gr.IV

r-g
r-g

0,25
0,29

0,250
0,250

31

KNR 4-03 1205/06 Doptata za ngshe badanie
skutecznéci zerowania

182 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Elektromonterzy gr.IV

r-g
r-9

0,14
0,14

25,480
25,480

32

KNR 5-08w 0902/05 Sprawdzenie samoczynnego
wytaczenia zasilania, pomiar pierwszy préby dziatania
wytacznika ré&nicowoprdowego

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy
Materiaty pomocnicze

%

0,33
2,5

0,330

33

KNR 5-08w 0902/06 Sprawdzenie samoczynnego
wytaczenia zasilania, pomiar ngghy préby dziatania
wytacznika r@nicowopadowego

17 pomiar
Robocizna
Robotnicy
Materiaty pomocnicze

r-g
%

0,27
2,5

4,590

34

Pomiary natzenia gwietlenia
21 szt
Robocizna
Robocizna razem

r-9

0,6

12,600

RAZEM: BADANIA | POMIARY

Razem k.h.
Koszty zakupu

Koszty pdrednie
Zysk

Razem

Razem elemen

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SIE €
DEDYKOWANA

35

KNNR 9 0305/03 Demontaprzewoddéw kabelkowych o
przekrojuzyt do 30mm2 uktadanych w korytkach i
listwach instalacyjnych

300 m
Robocizna
Robotnicy

r-g

0,047

12,600

36

KNR 5-08w 0226/01 Przewody kabelkowegoznym
przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych listwac
kanatach elektroinstalacyjnych - istn.

300 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty pomocnicze

hi

r-g
%

0,075
2,5

22,500

37

KNNR 9 0402/05 Demontagniazda wtykowego
nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego

180 szt
Robocizna
Robotnicy

r-9

0,173

31,140

38

KNR 5-08w 0309/02 Montado gotowego podi@ gniazc

wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem

10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych - istn.
180 szt.

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty pomocnicze

!

r-g
%

0,273
2,5

49,140
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Nr
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Jm

Norma

llose

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

39

KNR 5-08w 0115/04 Demontkanatéw instalacyjnych z
PCW o szer. podstawy do 130 mm na padimnym ni
beton

160 m
Robocizna R=0,5
Robocizna razem
Materiaty pomocnicze

r-g
%

0,528
2,5

42,240

40

KNR 5-08w 0115/04 Montakanatéw instalacyjnych z
PCW o szer. podstawy do 130 mm na padimnym ni
beton - istn.

160 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe
Materiaty pomocnicze

r-g

szt
%

0,528

5,4
2,5

84,48(

864,00(

41

KNR AT-14 0111/01 Wykonanie 1 pomiaru toréw
transmisyjnych UTP cat. 6

22 pomiar
Robocizna
Monterzy
Monterzy
Sprzet
Przyrad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek hczndici bezprzewodowej

r-g
r-g

m-g

0,5
0,5

0,298
0,596

11,000
11,000

6,556
13,112

42

Dokumentacja powykonawcza, certfikacja sieci
1 kpl
Robocizna
Roboty irzynieryjne

r-9

24,00(

RAZEM: OKABLOWANIE STRUKTURALNE |
SIEC DEDYKOWANA

Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk

Razem

Razem element

3 INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI
POZARU

43

KNR 5-08 0214/01 Uktadanie w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych
uchwytach bezubowych przewoddéw kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 - HDGs 2x1,5

32 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI
Materiaty
Przewdd kabelkowy HDGs 2x1,5 mm2
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,0546

1,04
2,5

1,747

33,28(

44

KNR 5-08 0214/01 Uktadanie w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych
uchwytach begubowych przewodéw kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 - YnTKSYekw 1x2x1

280 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.1ll
Materiaty
Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,05446

1,04
2,5

15,289

291,20(
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45 |KNR 5-06 1610/03 Instalowanieaznych ostrzegaczy
pozaru - przyciskéw w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym w zataosci od podiaa, bez
uruchomienia i sprawdzenia, na padi@ cegly

5 szt

Robocizna
Monterzy gr.lll r-g 2,17 10,85(
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt
Reczny sygnalizator paru ROP-4001 szt
46 |KNR 5-06 1612/02 Instalowanie samoczynnych

ostrzegaczy parowych - czujek, optycznej czujki dymu

3 szt

N

10,000
5,000

=

Robocizna

Monterzy gr.lll r-g 1,55 4,650

Materiaty

Czujka optyczna dymu DOR-4043 szt 1 3,000

47 |KNR 5-06 1612/01 Instalowanie samoczynnych

ostrzegaczy pa@rowych - czujek, izotopowej czujki dym
46 szt

[

Robocizna
Monterzy gr.lll r-g 1,55 71,300
Materiaty
Czujka jonizacyjna DIO-4043 szt 1 46,000
48 |KNR 5-06 1607/02 Instalowanie gniazd w wykonaniu
szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych-czujek, kotkami rozporowymi na pogioz
cegly

49 szt
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 0,89 43,61C
Monterzy gr.lll r-g 0,99 48,510
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt
Gniazdo czujki G-40 szt

49 |KNR 5-06 1602/04 Zainstalowanie na gotowym padfo
z podhczeniem dodatkowych wdzen SAP Analogia
-sygnalizator akustyczny

3 szt

N

98,000
49,00(

[E=Y

Robocizna
Monterzy gr.lll r-g 3 9,000
Materiaty
Sygnalizator wewgtrzny SAL-4001 szt
Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt

50 |KNR 5-06 0705/01 Zarabianie i padzanie kabli
wielozytowych bez ekranu do gniazd o 3 stykach

49 koniec

[E=Y

3,000
6,000

N

Robocizna
Monterzy gr.lll r-g 0,41 20,09C
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,003 0,147

51 |KNR 5-06 1614/04 Sprawdzenie i uruchomienie linii
dozorowych o 40 punktach

2 szt

Robocizna
Monterzy gr.lll r-g 5,83 11,660

52 |KNR AL-01 0601/02 Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego 100 krokéw
programowych (instrukcji)

1 system

Robocizna
Robotnicy r-g 70,2 70,200
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Przebudowa budynku KPP Drawsko
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materiaty Sprat
RAZEM: INSTALACJA WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI PO ZARU
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razem
Razem element
4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMA N |
NAPADU
4.1 MONTAZ URZADZEN
53 |[KNR AL-01 0109/01 Montaakumulatora
bezobstugowego o pojemiw 10Ah
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,759 0,750
Materiaty
Akumulator 17 Ah szt 1/ 1,000
54 |KNR AL-01 0114/02 Montaobudowy o wielkéci do 3
HE
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,308 0,616
Materiaty
Obudowa OPU-3P szt 1 2,000
55 |[KNR AL-01 0112/02 Montazasilacza do 12V DC o
mocy do 17W
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,54 2,540
Materiaty
Transformator TR 60 VA szt 1/ 1,000
56 |KNR AL-01 0113/04 Montamodutu adresowego do 8
adreséw
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,73 3,730
Materiaty
Ekspander CA 64EPS szt 1 1,000
57 |KNR AL-01 0302/02 Montakontrolera (sterownika)
dostpu z 2 wejciami kontrolowanymi
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 11,81 59,050
Materiaty
Ekspander czytnikéw CA-64 SR szt 1| 5,000
58 |[KNR AL-01 0112/03 Montazasilacza do 12V DC o
mocy do 32W
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,02 9,060
Materiaty
Zasilacz buforowy APS-30 szt 1 3,000
59 |KNR AL-01 0201/05 Montaczujki ruchu pasywnej
podczerwieni i mikrofalowej
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24 4,480
Materiaty
Czujka COBALT PLUS szt 1 2,000
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60 |KNR AL-01 0202/01 Montaakustycznej czujki
stluczenia szkta
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,08 1,080
Materiaty
Czujka tluczenia szkta szt 1 1,000
61 |KNR AL-01 0203/01 Montaczujki otwarcia
kontaktronowej powierzchniowej
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,14 9,120
Materiaty
Czujka magnetyczna S-4 szt 1 8,000
62 |KNNR 5 0306/02 Montaprzycisku napadowego
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,158
Materiaty
Przycisk napadowy PNK-1 szt 1,02 1,020
Materiaty pomocnicze % 2,5
63 |KNR AL-01 0301/03 Montaczytnika idetyfikujcego
PIN-kod z wbudowasmklawiatun
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 25,560
Materiaty
Klawiatura INT-KLDD-BL szt 1/ 4,000
64 |KNR AL-01 0301/03 Montaczytnika idetyfikujcego
PIN-kod z wbudowasgklawiatug
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 38,340
Materiaty
Klawiatura INT-SCR-BL szt 1 6,000
65 |KNR AL-01 0303/02 Zainstalowanie karty zi#niowej -
analogia
40 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62 24,800
Materiaty
Karta zblizeniowa szt 1/ 40,000
66 |KNR 5-08 0307/02 Montana gotowym podtau
przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce
instalacyjnej
5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1576 0,788
Materiaty
Przycisk wyjcia awaryjnego D-108 szt 1,02 5,100
Materiaty pomocnicze % 2,5
67 |KNR AL-01 0304/02 Montaelektromechanicznego
(blokowego) zamka jako elementu blokeggo
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,51 7,530
Materiaty
Zwora elektromagnetyczna szt 1 3,000
68 |KNR AL-01 0307/01 Praca prébna systemu kontroli
dostpu (proby pomontawe) klawiatury obstugugej
PIN-kod
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materiaty Sprat
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 9,000
69 |[KNR AL-01 0307/04 Praca prébna systemu kontroli
dostpu (proby pomontaowe) elektromechanicznych
elementdéw blokujcych
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,33 11,650
70 |KNR 5-06 0705/03 Zarabianie i padkanie kabli
wielozytowych bez ekranu do gniazd o 7 stykach
21 koniec
Robocizna
Monterzy gr.lll r-g 0,94 19,740
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,007 0,147
71 |KNR 5-06 0702/05 Zarabianie i padkanie kacow kabli
i przewoddw stacyjnych Zytowych bez ekranu, gytach
srednicy do 0,9mm pod zaciski
21 kabel
Robocizna
Monterzy gr.lll r-g 0,27 5,670
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,0035 0,074
72 |KNR 5-01 1310/01 Pomiary keowe padem statym
kabla o 10 parach4 pary - wsp6tczynnik 0.2
21 odc.
Robocizna R=0,2
Robocizna razem r-g 7,1052 29,847
Sprzet S=0,4
Megomierz m-g 1,31 11,004
Mostek kablowy m-g 0,68 5,712
73 |KNR AL-01 0601/02 Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego 100 krokéw
programowych (instrukcji)
1 system
Robocizna
Robotnicy r-g 70,2 70,200
74 |KNR AL-01 0701/01 Montastandardowego zestawu RC
Z oprogramowaniem systemowym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 33,7 33,700
Materiaty
Komputer:procesor min. Inter CorelDuo2, RAM min. | kpl 1 1,000
1GB, karta graficzna dwumonitorowa, system operac.
Windows 7 w wersji 32bit
75 |KNR AL-01 0501/03 Montamonitora TVU
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93 5,790
Materiaty
Monitor LCD 32" szt 1 3,000
76 |KNR AL-01 0702/04 Zainstalowanie oprogramowania
zarzadzapcego systemami alarmowymi o pojendaiado
20MB
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,48 1,480
Materiaty
Oprogramowanie InPro BMS 4.0 Profesional Ml szt 1 1,000
RAZEM: MONTA Z URZADZEN
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Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razem
Razem element
4.2 UKELADANIE PRZEWODOW
77 |KNR 5-08 0214/01 Uktadanie w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych
uchwytach bezubowych przewoddéw kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 -YTKSY 3x2x0.5
80 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0546 4,368
Materiaty
Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5¢ m 1,04 83,20d
Materiaty pomocnicze % 2,5
78 |KNR 5-08 0214/01 Uktadanie w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych
uchwytach bezubowych przewodéw kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 -YTKSY 1x2x0.5
20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.1ll r-g 0,0546 1,092
Materiaty
Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8c m 1,04 20,800
Materiaty pomocnicze % 2,5
79 |[KNR 5-08 0107/01 Rury winidurowespednicy do 20mm
uktadane pod tynkiem w podto nie betonowym w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - Pesdhel
20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0914 1,828
Materiaty
Rury instalacyjne typu Pesch&l18mm m 1,04 20,800
Materiaty pomocnicze % 2,5
80 |KNR 5-08 0207/01 Wapganie do rur przewodoéw
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekrdju
6mm2 (12mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej - OMY
2x1
22 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0347 0,763
Materiaty
Przewdd Cu oponowy OMY 2x0,75 mm2 m 1,04 22,880
Materiaty pomocnicze % 2,5
RAZEM: UKLADANIE PRZEWODOW
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razem
Razem element
5 INSTALACJA DOMOFONOWA
81 |KNR AL-01 0114/02 Montaobudowy o wielkéci do 3
HE
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,308 0,308

Materiaty
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Kosztorys Strona 19/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materiaty Sprat
Obudowa OPU-3P szt 1 1,000
82 |KNR 5-14 0515/03 Montatransformatoréow
wyréwnawczych
2 szt
Robocizna R=0,955
Elektromonterzy gr.lI r-g 0,9 1,719
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,07 0,134
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,13 0,248
Materiaty
Transformator 900/230 szt 1 2,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
83 |KNR 5-08ul 0400/01 Montaurzadzeh taczndci
wewretrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej
/domofonu/
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,5 5,000
Materiaty
Panel przywotawczy szt 1 2,000
84 |KNR 5-08ul 0400/02 Montaurzadzeh taczndci
wewretrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej
/domofonu/ - Unifon
10 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,85 8,500
Materiaty
Unifon ATLANTICO 1132/35 szt 1| 10,00d
Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt 2| 20,000
Wkrety szt 2| 20,000
85 |KNR 5-08ul 0400/02 Montaurzadzeh taczndci
wewretrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej
/domofonu/ - Unifon
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,85 0,850
Materiaty
Videodomofon szt 1 1,000
Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt 2| 2,000
Wkrety szt 2| 2,000
86 |KNR AL-01 0304/01 Montaelektrozaczepu w
wykonaniu standard jako elektromechanicznego elamen
blokujacego
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43 1,430
Materiaty
Elektrozaczep 1440RF szt 1 1,000
Listwa elektrozaczepu 904G szt 1/ 1,000
87 |KNR AL-01 0304/02 Montaelektromechanicznego
(blokowego) zamka jako elementu blodeggo
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,51 2,510
Materiaty
Samozamykacz szt 1 1,000
88 |KNR 5-08 0214/01 Uktadanie w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych
uchwytach bezubowych przewodéw kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 -UTP 4x2x0.5
222 m
Robocizna




Rodos 6.0.23.1 [8509] - Rekomendacja

Przebudowa budynku KPP Drawsko

Kosztorys

Strona 20/26

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llose

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

Elektromonterzy gr.llI
Materiaty

Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 5
Materiaty pomocnicze

r-g

m
%

0,0546

1,04
2,5

12,121

230,88(

89

KNR 5-06 0702/06 Zarabianie i padkanie kacow kabli
i przewodow stacyjnych 18towych bez ekranu, gytach
srednicy do 0,9mm pod zaciski

12 kabel
Robocizna
Monterzy gr.lll
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157

kg

0,32

0,005

3,840

0,060

90

KNR AL-01 0307/04 Praca prébna systemu kontroli
dostpu (proby pomontawe) elektromechanicznych
elementdw blokujcych

2 szt
Robocizna
Robotnicy

r-9

2,33

4,660

RAZEM: INSTALACJA DOMOFONOWA

Razem k.h.

Koszty zakup
Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

N

6 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

91

KNNR 5 0212/02 Uktadanie przewodow kabelkowych
tacznym przekrojuyt do 12,5mm2 w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych YASp

96 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Kabel wspoétosiowy CCTV YAS-75 0,8/3,7 + 2x0,75
Materiaty pomocnicze

N

r-g

%

0,0845

1,04
2,5

8,117

99,840

92

KNR 5-06 0710/02 Montawtykéw wspétosiowych na
kablach csrednicy 10mm

3 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Wiyk BNC

r-g

szt

0,98

2,940

3,000

93

KNR 5-06 0702/06 Zarabianie i padkanie kacow kabli
i przewodéw stacyjnych bez ekranu oAfach o sr.do 0.
mm pod zaciski

3 koc.
Robocizna
Robocizna razem

r-g

0,3152

0,946

94

KNR 5-06 0705/04 Zarabianie i padzanie kabli
wielozytowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o
stykach

3 koc.
Robocizna
Robocizna razem

10

r-9

1,3083

3,925

95

KNNR 5 0114/03 Montaprzepustow rurowych
hermetycznych w stropie - rurasgednicy do 29mm

3 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Rura winidurowa RL-28
Zaprawa cementowa

0,84

0,3
0,07

2,52¢

0,900
0,210
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Kosztorys Strona 21/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materiaty Sprat
Materiaty pomocnicze % 2,5
96 |KNR AL-01 0501/01 Montawewretrznej kamery TVU
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,36 10,080
Materiaty
Kamera kolorowa SCV-4250P kpl 1 3,000
Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt 2| 6,000
97 |KNR 5-01 1310/01 Pomiary keowe padem statym
kabla o 10 parach4 pary - wsp6tczynnik 0.2
4 odc.
Robocizna R=0,2
Robocizna razem r-g 7,1052 5,684
Sprzet S=0,4
Megomierz m-g 1,31 2,096
Mostek kablowy m-g 0,68 1,088
98 |KNR AL-01 0506/01 Uruchomienie linii transmisji Vjiiz
systemu TVU
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 5,550
99 |KNR AL-01 0501/02 Montasystemu monitorggego w
pokoju niebieskim
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materiaty
System monitoruacy kpl 1 1,000
Rejestrator PENTAPLEX szt 1 1,000
100 [KNR AL-01 0601/02 Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego 50 krokéw
programowych (instrukcji)
1 system
Robocizna
Robotnicy r-g 35,1 35,100
RAZEM: INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razem
Razem element
OGOLEM
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
tacznie
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw

Przebudowa budynku KPP Drawsko

Strona 22/26

Nr

Opis robot

Wartasc¢

1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1

TABLICA TP1 - istn

1.2

LINIE ZASILAJACE | PRZEWODY

1.3

OSPRZT INSTALACYJNY | OPRAWY

1.4

ROBOTY UZUPELNIAKCE

1.5

BADANIA | POMIARY

2

OKABLOWANIE STRUKTURALNE | SIE ¢ DEDYKOWANA

3

INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO ZARU

4

INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMA N | NAPADU

4.1

MONTAZ URZADZEN

4.2

UKLADANIE PRZEWODOW

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




Rodos 6.0.23.1 [8509] - Rekomendacja

Zestawienie robocizny Strona 23/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Elektromonterzy gr.ll r-g 94,328
2 |Elektromonterzy gr.llI r-g 127,189
3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 33,978
4 |Monterzy gr.ll r-g 43,610
5 |Monterzy gr.lll r-g 205,31(
6 |Monterzy r-g 22,00(
7 |Robocizna razem r-g 280,799
8 |Robotnicy r-g 506,329
9 |Roboty irzynieryjne r-g 24,000

Razem 1.337,543
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Zestawienie materiatow Strona 24/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 [Klimatyzatorscienny szt 1,000
2 |Koncowki kablowe szt 27,00d
3 |Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 66,56(
4 |Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 31,200
5 |Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2 m 43,68(
6 |Rurainst.z PCW sztywné&rednia RS-47mm m 4,160
7  |Rury winidurowe RL37 m 12,48(
8 |Sruby kpl kg 0,240
9 Wyt nadpadowy S303 C 16A szt 1,000
10 |Whyt réznic- nadpgdowy P312 B-6-40A/30mA szt 2,000
11 |Wytacznik przeciwporaeniowy P 302 25A/30mA AC szt 2,000
12 |Wytacznik przeciwporaeniowy P 304 25A/ 30mA szt 1,000
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE | SIE ¢ DEDYKOWANA
1 |Kolki rozporowe plastykowe szt 864,00(
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
3 INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO ZARU
1 |Czujka jonizacyjna DIO-4043 szt 46,000
2 |Czujka optyczna dymu DOR-4043 szt 3,000
3 |Gniazdo czujki G-40 szt 49,000
4 |Kabel YNTKSY ekw 1x2x0,8 m 291,20(
5 |Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt 114,00(¢
6 |Przewdd kabelkowy HDGs 2x1,5 mm2 m 33,28(
7 |Reczny sygnalizator p@ru ROP-4001 szt 5,000
8 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,147
9 |Sygnalizator wewgtrzny SAL-4001 szt 3,000
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMA N | NAPADU
1 |Akumulator 17 Ah szt 1,000
2 |Czujka COBALT PLUS szt 2,000
3 |Czujka magnetyczna S-4 szt 8,000
4 |Czujka tluczenia szkta szt 1,000
5 |Ekspander CA 64EPS szt 1,000
6 |Ekspander czytnikow CA-64 SR szt 5,000
7 |Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8¢c m 20,800
8 |Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5¢ m 83,20(
9 |Karta zblzeniowa szt 40,00(
10 |Klawiatura INT-KLDD-BL szt 4,000
11 |Klawiatura INT-SCR-BL szt 6,000
12 |Komputer:procesor min. Inter CorelDuo2, RAM min.Bkarta graficzna kpl 1,000
dwumonitorowa, system operac. Windows 7 w wergji32
13 |Monitor LCD 32" szt 3,000
14 |Obudowa OPU-3P szt 2,000
15 |Oprogramowanie InPro BMS 4.0 Profesional Ml szt 1,000
16 |Przewo6d Cu oponowy OMY 2x0,75 mm2 m 22,88(
17 |Przycisk napadowy PNK-1 szt 1,020
18 |Przycisk wygcia awaryjnego D-108 szt 5,100
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Zestawienie materiatow Strona 25/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
19 |Rury instalacyjne typu Peschgl18mm m 20,800
20 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,221
21 |Transformator TR 60 VA szt 1,000
22 |Zasilacz buforowy APS-30 szt 3,000
23 |Zwora elektromagnetyczna szt 3,000
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
5 INSTALACJA DOMOFONOWA
1 |Elektrozaczep 1440RF szt 1,000
2 |Kolki rozporowe plastykowe z wktami szt 22,000
3 |Listwa elektrozaczepu 904G szt 1,000
4 |Obudowa OPU-3P szt 1,000
5 |Panel przywotawczy szt 2,000
6 |Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 5 m 230,88(
7 |Samozamykacz szt 1,000
8 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,060
9 |Transformator 900/230 szt 2,000
10 |Unifon ATLANTICO 1132/35 szt 10,000
11 |Videodomofon szt 1,000
12 |Wkrety szt 22,00(
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
6 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
1 |Kabel wspotosiowy CCTV YAS-75 0,8/3,7 + 2x0,75 m 99,84(
2 |Kamera kolorowa SCV-4250P kpl 3,000
3 |Kolki rozporowe plastykowe z wktami szt 6,000
4 |Rejestrator PENTAPLEX szt 1,000
5 |Rura winidurowa RL-28 m 0,900
6 |System monitoracy kpl 1,000
7 |Wtyk BNC szt 3,000
8 |Zaprawa cementowa m3 0,210
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Zestawienie sprztu Strona 26/26
Przebudowa budynku KPP Drawsko

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Megomierz m-g 13,10(
2 |Mostek kablowy m-g 6,800
3  |Przyrad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 6,556
4 |Srodek heznaci bezprzewodowej m-g 13,1142

Razem 39,568




