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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1  TABLICA TP1 - istn

1 KNR 5-08w
0407/04

Montaż  wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach

szt 1,000

2 KNR 5-08w
0407/03

Montaż  wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach

szt 2,000

3 KNR 5-08w
0407/03

Montaż  wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach

szt 2,000

4 KNR 5-08w
0407/02

Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach

szt 1,000

1.2  LINIE ZASILAJ ĄCE I PRZEWODY
5 KNR 5-08

0107/03
Rury winidurowe o średnicy do 37mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 12,000

6 KNR 5-08
0107/04

Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 4,000

7 KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - 
YDYp 4x1,5

m 30,000

8 KNR 5-08
0210/02

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 
(20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd  YDYp-750V 3x2,5mm2

m 64,000

9 KNR 5-08
0210/03

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 
(40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd - YDY 5x4

m 42,000

1.3  OSPRZĘT INSTALACYJNY I OPRAWY
10 KNR 4-03

1124/02
Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 
1-wylotowych do 10A

szt 24,000

11 KNR 5-08
0307/02

Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

szt 1,000

12 KNR 5-08
0307/04

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych (schodowych) 2-biegunowych w
puszce instalacyjnej

szt 2,000

13 KNR 5-08
0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

szt 21,000

14 KNR 4-03
1122/02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A

szt 54,000

15 KNR 5-08
0309/03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych podwójnych2-biegunowych z uziemnieniem w 
puszkach

szt 54,000

16 KNR 4-03
1134/01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

szt 63,000

17 KNR 5-08
0514/07

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w 
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem - ORN 236

szt 63,000

18 KNR 5-08
0401/04

Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym

szt 1,000

19 KNR 5-08
0402/04

Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania  i podłączenia aparatów o masie do 
5kg z 4 otworami mocującymi

szt 1,000
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

20 KNR 5-08
0815/16

Podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 3-żyłowymi miedzianymi o przekroju do 
6mm2

szt 9,000

21 KNR 5-08
0813/01

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski 
lub bolce

szt 18,000

1.4  ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
22 KNR 4-03

1001/32
Ręczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podłożu ceglanym

m 12,000

23 KNR 4-03
1006/01

Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy
do 25mm

szt 8,000

24 KNR 4-03
1004/06

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o 
średnicy do 25mm

szt 6,000

25 KNR 4-03
1001/01

Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym

m 40,000

1.5  BADANIA I POMIARY
26 KNR 4-03

1202/01
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 6,000

27 KNR 4-03
1202/02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

pomiar 3,000

28 KNR 4-03
1205/01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar

pomiar 1,000

29 KNR 4-03
1205/02

Dopłata za następne badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej

pomiar 3,000

30 KNR 4-03
1205/05

Badanie skuteczności zerowania - za 1 pomiar

pomiar 1,000

31 KNR 4-03
1205/06

Dopłata za następne badanie skuteczności zerowania

pomiar 182,000

32 KNR 5-08w
0902/05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego

pomiar 1,000

33 KNR 5-08w
0902/06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego

pomiar 17,000

34 Pomiary natężenia oświetlenia

szt 21,000

2  OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SIE Ć DEDYKOWANA
35 KNNR 9

0305/03
Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i listwach 
instalacyjnych

m 300,000

36 KNR 5-08w
0226/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - istn.

m 300,000

37 KNNR 9
0402/05

Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego

szt 180,000

38 KNR 5-08w
0309/02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 
10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych - istn.

szt. 180,000

39 KNR 5-08w
0115/04

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton

m 160,000
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40 KNR 5-08w
0115/04

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton - 
istn.

m 160,000

41 KNR AT-14
0111/01

Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych UTP cat. 6

pomiar 22,000

42 Dokumentacja powykonawcza, certfikacja sieci

kpl 1,000

3  INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI PO ŻARU
43 KNR 5-08

0214/01
Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach 
bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 - HDGs 2x1,5

m 32,000

44 KNR 5-08
0214/01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach 
bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 - YnTKSYekw 1x2x1

m 280,000

45 KNR 5-06
1610/03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym 
w zależności od podłoża, bez uruchomienia i sprawdzenia, na podłożu z cegły

szt 5,000

46 KNR 5-06
1612/02

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu

szt 3,000

47 KNR 5-06
1612/01

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, izotopowej czujki dymu

szt 46,000

48 KNR 5-06
1607/02

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek, 
kołkami rozporowymi na podłożu z cegły

szt 49,000

49 KNR 5-06
1602/04

Zainstalowanie na gotowym podłożu, z podłączeniem dodatkowych urządzeń SAP Analogia 
-sygnalizator akustyczny

szt 3,000

50 KNR 5-06
0705/01

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o 3 stykach

koniec 49,000

51 KNR 5-06
1614/04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach

szt 2,000

52 KNR AL-01
0601/02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 100 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1,000

4  INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMA Ń I NAPADU
4.1  MONTAŻ URZĄDZEŃ

53 KNR AL-01
0109/01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 10Ah

szt 1,000

54 KNR AL-01
0114/02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE

szt 2,000

55 KNR AL-01
0112/02

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 17W

szt 1,000

56 KNR AL-01
0113/04

Montaż modułu adresowego do 8 adresów

szt 1,000

57 KNR AL-01
0302/02

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 2 wejściami kontrolowanymi

szt 5,000

58 KNR AL-01
0112/03

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 32W

szt 3,000

59 KNR AL-01
0201/05

Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni i mikrofalowej



Rodos 6.0.23.1 [8509] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 5/26

Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 2,000

60 KNR AL-01
0202/01

Montaż akustycznej czujki stłuczenia szkła

szt 1,000

61 KNR AL-01
0203/01

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej

szt 8,000

62 KNNR 5
0306/02

Montaż przycisku napadowego

szt 1,000

63 KNR AL-01
0301/03

Montaż czytnika idetyfikującego PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt 4,000

64 KNR AL-01
0301/03

Montaż czytnika idetyfikującego PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt 6,000

65 KNR AL-01
0303/02

Zainstalowanie karty zbliżeniowej - analogia

szt 40,000

66 KNR 5-08
0307/02

Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

szt 5,000

67 KNR AL-01
0304/02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego

szt 3,000

68 KNR AL-01
0307/01

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) klawiatury obsługującej PIN-kod

szt 5,000

69 KNR AL-01
0307/04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) elektromechanicznych elementów 
blokujących

szt 5,000

70 KNR 5-06
0705/03

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o 7 stykach

koniec 21,000

71 KNR 5-06
0702/05

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych 7 żyłowych bez ekranu, o żyłach 
średnicy do 0,9mm  pod zaciski

kabel 21,000

72 KNR 5-01
1310/01

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach4 pary - współczynnik 0.2

odc. 21,000

73 KNR AL-01
0601/02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 100 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1,000

74 KNR AL-01
0701/01

Montaż standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym

szt 1,000

75 KNR AL-01
0501/03

Montaż monitora TVU

szt 3,000

76 KNR AL-01
0702/04

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności do 20MB

szt 1,000

4.2  UKŁADANIE PRZEWODÓW
77 KNR 5-08

0214/01
Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach 
bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 -YTKSY 3x2x0.5

m 80,000

78 KNR 5-08
0214/01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach 
bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 -YTKSY 1x2x0.5

m 20,000

79 KNR 5-08
0107/01

Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd - Peschel 18

m 20,000
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80 KNR 5-08
0207/01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - OMY 2x1

m 22,000

5  INSTALACJA DOMOFONOWA
81 KNR AL-01

0114/02
Montaż obudowy o wielkości do 3 HE

szt 1,000

82 KNR 5-14
0515/03

Montaż transformatorów wyrównawczych

szt 2,000

83 KNR 5-08u1
0400/01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej,  tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej /domofonu/

kpl 2,000

84 KNR 5-08u1
0400/02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /domofonu/  - 
Unifon

kpl 10,000

85 KNR 5-08u1
0400/02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /domofonu/  - 
Unifon

kpl 1,000

86 KNR AL-01
0304/01

Montaż elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokującego

szt 1,000

87 KNR AL-01
0304/02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego

szt 1,000

88 KNR 5-08
0214/01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach 
bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 -UTP 4x2x0.5

m 222,000

89 KNR 5-06
0702/06

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych 10 żyłowych bez ekranu, o żyłach 
średnicy do 0,9mm  pod zaciski

kabel 12,000

90 KNR AL-01
0307/04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) elektromechanicznych elementów 
blokujących

szt 2,000

6  INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
91 KNNR 5

0212/02
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YASp

m 96,000

92 KNR 5-06
0710/02

Montaż wtyków współosiowych na kablach o średnicy 10mm

szt 3,000

93 KNR 5-06
0702/06

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 10 żyłach o sr.do 0.9 
mm pod zaciski

końc. 3,000

94 KNR 5-06
0705/04

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 10 stykach

końc. 3,000

95 KNNR 5
0114/03

Montaż przepustów rurowych hermetycznych w stropie - rura o średnicy do 29mm

szt 3,000

96 KNR AL-01
0501/01

Montaż wewnętrznej kamery TVU

szt 3,000

97 KNR 5-01
1310/01

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach4 pary - współczynnik 0.2

odc. 4,000

98 KNR AL-01
0506/01

Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU

szt 3,000

99 KNR AL-01
0501/02

Montaż systemu monitorującego w pokoju niebieskim

szt 1,000
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100 KNR AL-01
0601/02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1,000
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1  TABLICA TP1 - istn

1 KNR 5-08w 0407/04  Montaż  wyłącznika 
przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w 
rozdzielnicach

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,335 0,335

Materiały
Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25A/ 30mA szt 1 1,000

2 KNR 5-08w 0407/03  Montaż  wyłącznika 
przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 
rozdzielnicach

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,218 0,436

Materiały
Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA AC szt 1 2,000

3 KNR 5-08w 0407/03  Montaż  wyłącznika 
przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w 
rozdzielnicach

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,218 0,436

Materiały
Wył. różnic- nadprądowy  P312 B-6-40A/30mA szt 1 2,000

4 KNR 5-08w 0407/02  Montaż wyłącznika nadprądowego 
3-biegunowego w rozdzielnicach

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,260

Materiały
Wył. nadprądowy S303 C 16A szt 1 1,000

RAZEM: TABLICA TP1 - istn
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
1.2  LINIE ZASILAJ ĄCE I PRZEWODY

5 KNR 5-08 0107/03  Rury winidurowe o średnicy do 37mm
układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

12  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1135 1,362

Materiały
Rury winidurowe RL37 m 1,04 12,480

Materiały pomocnicze % 2,5

6 KNR 5-08 0107/04  Rury winidurowe o średnicy do 47mm
układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

4  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1313 0,525

Materiały
Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-47mm m 1,04 4,160

Materiały pomocnicze % 2,5

7 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym - YDYp 4x1,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

30  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827

Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 1,04 31,200

Materiały pomocnicze % 2,5

8 KNR 5-08 0210/02  Przewody kabelkowe miedziane 
(aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 
12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu 
nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd  YDYp-750V 3x2,5mm2

64  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0704 4,506

Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 1,04 66,560

Materiały pomocnicze % 2,5

9 KNR 5-08 0210/03  Przewody kabelkowe miedziane 
(aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 
24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu 
nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd - YDY 5x4

42  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,084 3,528

Materiały
Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 1,04 43,680

Materiały pomocnicze % 2,5

RAZEM: LINIE ZASILAJ ĄCE I PRZEWODY
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
1.3  OSPRZĘT INSTALACYJNY I OPRAWY

10 KNR 4-03 1124/02  Demontaż podtynkowych 
wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub 
grupowych, 1-wylotowych do 10A

24  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2153 5,167

11 KNR 5-08 0307/02  Montaż na gotowym podłożu 
przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,158

Materiały pomocnicze % 2,5

12 KNR 5-08 0307/04  Montaż na gotowym podłożu 
łączników podtynkowych krzyżowych (schodowych) 
2-biegunowych w puszce instalacyjnej

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2311 0,462

Materiały pomocnicze % 2,5

13 KNR 5-08 0307/03  Montaż na gotowym podłożu 
łączników podtynkowych świecznikowych w puszce 
instalacyjnej

21  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 3,971
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2,5

14 KNR 4-03 1122/02  Demontaż gniazd wtyczkowych 
podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A

54  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1785 9,639

15 KNR 5-08 0309/03  Montaż gniazd wtyczkowych 
podtynkowych podwójnych2-biegunowych z 
uziemnieniem w puszkach

54  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3572 19,289

Materiały pomocnicze % 2,5

16 KNR 4-03 1134/01  Demontaż opraw świetlówkowych z 
rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

63  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,555 34,965

17 KNR 5-08 0514/07  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w 
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z 
podłączeniem - ORN 236

63  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,61 38,430

Materiały pomocnicze % 2,5

18 KNR 5-08 0401/04  Ręczne wykucie 4 otworów i 
osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,01 1,010

Elektromonterzy gr.III r-g 0,58 0,580

Materiały
Śruby kpl kg 0,24 0,240

19 KNR 5-08 0402/04  Przykręcenie do gotowego podłoża 
bez częściowego rozebrania  i podłączenia aparatów o 
masie do 5kg z 4 otworami mocującymi

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,23 0,230

Materiały
Klimatyzator ścienny szt 1 1,000

20 KNR 5-08 0815/16  Podłączenie silników w obudowie 
normalnej kablami 3-żyłowymi miedzianymi o przekroju 
do 6mm2

9  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,53 4,770

Materiały
Końcówki kablowe szt 3 27,000

Materiały pomocnicze % 2,5

21 KNR 5-08 0813/01  Podłączenie przewodów kabelkowych 
o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod 
zaciski lub bolce

18  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,02 0,360

Materiały pomocnicze % 2,5

RAZEM: OSPRZĘT INSTALACYJNY I OPRAWY
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zysk

Razem

Razem element
1.4  ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

22 KNR 4-03 1001/32  Ręczne kucie bruzd dla rur RIP36, 
RIS36, RL47 w podłożu ceglanym

12  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,6993 8,392

23 KNR 4-03 1006/01  Ręczne przebijanie otworów długości 
do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o 
średnicy do 25mm

8  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2993 2,394

24 KNR 4-03 1004/06  Mechaniczne przebijanie otworów 
długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla 
rur o średnicy do 25mm

6  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,5303 3,182

25 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla 
przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym

40  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0798 3,192

RAZEM: ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
1.5  BADANIA I POMIARY

26 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 
obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

6  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 3,900

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 3,900

27 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 
obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

3  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,88 2,640

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,88 2,640

28 KNR 4-03 1205/01  Badania i pomiary instalacji 
uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,62 0,620

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,62 0,620

29 KNR 4-03 1205/02  Dopłata za następne badanie i pomiar 
instalacji uziemiającej ochronnej

3  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,28 0,840

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,28 0,840

30 KNR 4-03 1205/05  Badanie skuteczności zerowania - za 1
pomiar

1  pomiar

Robocizna
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Elektromonterzy gr.III r-g 0,25 0,250

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,25 0,250

31 KNR 4-03 1205/06  Dopłata za następne badanie 
skuteczności zerowania

182  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,14 25,480

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,14 25,480

32 KNR 5-08w 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego

1  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,330

Materiały pomocnicze % 2,5

33 KNR 5-08w 0902/06  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego

17  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 4,590

Materiały pomocnicze % 2,5

34   Pomiary natężenia oświetlenia

21  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 12,600

RAZEM: BADANIA I POMIARY
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2  OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SIE Ć 
DEDYKOWANA

35 KNNR 9 0305/03  Demontaż przewodów kabelkowych o 
przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i 
listwach instalacyjnych

300  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,042 12,600

36 KNR 5-08w 0226/01  Przewody kabelkowe o łącznym 
przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych - istn.

300  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,075 22,500

Materiały pomocnicze % 2,5

37 KNNR 9 0402/05  Demontaż gniazda wtykowego 
nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego

180  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,173 31,140

38 KNR 5-08w 0309/02  Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 
10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych - istn.

180  szt.

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,273 49,140

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

39 KNR 5-08w 0115/04  Demontaż kanałów instalacyjnych z 
PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż 
beton

160  m

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,528 42,240

Materiały pomocnicze % 2,5

40 KNR 5-08w 0115/04  Montaż kanałów instalacyjnych z 
PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż 
beton - istn.

160  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,528 84,480

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 5,4 864,000

Materiały pomocnicze % 2,5

41 KNR AT-14 0111/01  Wykonanie 1 pomiaru torów 
transmisyjnych UTP cat. 6

22  pomiar

Robocizna
Monterzy r-g 0,5 11,000

Monterzy r-g 0,5 11,000

Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298 6,556

Środek łączności bezprzewodowej m-g 0,596 13,112

42   Dokumentacja powykonawcza, certfikacja sieci

1  kpl

Robocizna
Roboty inżynieryjne r-g 24,000

RAZEM: OKABLOWANIE STRUKTURALNE I 
SIEĆ DEDYKOWANA

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3  INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI 
POŻARU

43 KNR 5-08 0214/01  Układanie w korytkach i na 
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych 
uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 - HDGs 2x1,5

32  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 1,747

Materiały
Przewód kabelkowy HDGs 2x1,5 mm2 m 1,04 33,280

Materiały pomocnicze % 2,5

44 KNR 5-08 0214/01  Układanie w korytkach i na 
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych 
uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 - YnTKSYekw 1x2x1

280  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 15,288

Materiały
Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 m 1,04 291,200

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

45 KNR 5-06 1610/03  Instalowanie ręcznych ostrzegaczy 
pożaru - przycisków w wykonaniu szczelnym i 
iskrobezpiecznym w zależności od podłoża, bez 
uruchomienia i sprawdzenia, na podłożu z cegły

5  szt

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 2,17 10,850

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 10,000

Ręczny sygnalizator pożaru ROP-4001 szt 1 5,000

46 KNR 5-06 1612/02  Instalowanie samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu

3  szt

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 1,55 4,650

Materiały
Czujka optyczna dymu DOR-4043 szt 1 3,000

47 KNR 5-06 1612/01  Instalowanie samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek, izotopowej czujki dymu

46  szt

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 1,55 71,300

Materiały
Czujka jonizacyjna DIO-4043 szt 1 46,000

48 KNR 5-06 1607/02  Instalowanie gniazd w wykonaniu 
szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych-czujek, kołkami rozporowymi na podłożu z 
cegły

49  szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,89 43,610

Monterzy gr.III r-g 0,99 48,510

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 98,000

Gniazdo czujki G-40 szt 1 49,000

49 KNR 5-06 1602/04  Zainstalowanie na gotowym podłożu, 
z podłączeniem dodatkowych urządzeń SAP Analogia 
-sygnalizator akustyczny

3  szt

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 3 9,000

Materiały
Sygnalizator wewnętrzny SAL-4001 szt 1 3,000

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 6,000

50 KNR 5-06 0705/01  Zarabianie i podłączanie kabli 
wielożyłowych bez ekranu do gniazd o 3 stykach

49  koniec

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 0,41 20,090

Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,003 0,147

51 KNR 5-06 1614/04  Sprawdzenie i uruchomienie linii 
dozorowych o 40 punktach

2  szt

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 5,83 11,660

52 KNR AL-01 0601/02  Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego 100 kroków 
programowych (instrukcji)

1  system

Robocizna
Robotnicy r-g 70,2 70,200
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM: INSTALACJA WYKRYWANIA I 
SYGNALIZACJI PO ŻARU

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4  INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMA Ń I 
NAPADU
4.1  MONTAŻ URZĄDZEŃ

53 KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora 
bezobsługowego o pojemności 10Ah

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 0,750

Materiały
Akumulator 17 Ah szt 1 1,000

54 KNR AL-01 0114/02  Montaż obudowy o wielkości do 3 
HE

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,308 0,616

Materiały
Obudowa OPU-3P szt 1 2,000

55 KNR AL-01 0112/02  Montaż zasilacza do 12V DC o 
mocy do 17W

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,54 2,540

Materiały
Transformator TR 60 VA szt 1 1,000

56 KNR AL-01 0113/04  Montaż modułu adresowego do 8 
adresów

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,73 3,730

Materiały
Ekspander CA 64EPS szt 1 1,000

57 KNR AL-01 0302/02  Montaż kontrolera (sterownika) 
dostępu z 2 wejściami kontrolowanymi

5  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 11,81 59,050

Materiały
Ekspander czytników CA-64 SR szt 1 5,000

58 KNR AL-01 0112/03  Montaż zasilacza do 12V DC o 
mocy do 32W

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,02 9,060

Materiały
Zasilacz buforowy APS-30 szt 1 3,000

59 KNR AL-01 0201/05  Montaż czujki ruchu pasywnej 
podczerwieni i mikrofalowej

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,24 4,480

Materiały
Czujka COBALT PLUS szt 1 2,000
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

60 KNR AL-01 0202/01  Montaż akustycznej czujki 
stłuczenia szkła

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,08 1,080

Materiały
Czujka tłuczenia szkła szt 1 1,000

61 KNR AL-01 0203/01  Montaż czujki otwarcia 
kontaktronowej powierzchniowej

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,14 9,120

Materiały
Czujka magnetyczna S-4 szt 1 8,000

62 KNNR 5 0306/02  Montaż przycisku napadowego

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,158

Materiały
Przycisk napadowy PNK-1 szt 1,02 1,020

Materiały pomocnicze % 2,5

63 KNR AL-01 0301/03  Montaż czytnika idetyfikującego 
PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 25,560

Materiały
Klawiatura INT-KLDD-BL szt 1 4,000

64 KNR AL-01 0301/03  Montaż czytnika idetyfikującego 
PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 38,340

Materiały
Klawiatura INT-SCR-BL szt 1 6,000

65 KNR AL-01 0303/02  Zainstalowanie karty zbliżeniowej - 
analogia

40  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,62 24,800

Materiały
Karta zbliżeniowa szt 1 40,000

66 KNR 5-08 0307/02  Montaż na gotowym podłożu 
przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

5  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,788

Materiały
Przycisk wyjścia awaryjnego D-108 szt 1,02 5,100

Materiały pomocnicze % 2,5

67 KNR AL-01 0304/02  Montaż elektromechanicznego 
(blokowego) zamka jako elementu blokującego

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,51 7,530

Materiały
Zwora elektromagnetyczna szt 1 3,000

68 KNR AL-01 0307/01  Praca próbna systemu kontroli 
dostępu (próby pomontażowe) klawiatury obsługującej 
PIN-kod
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

5  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 9,000

69 KNR AL-01 0307/04  Praca próbna systemu kontroli 
dostępu (próby pomontażowe) elektromechanicznych 
elementów blokujących

5  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33 11,650

70 KNR 5-06 0705/03  Zarabianie i podłączanie kabli 
wielożyłowych bez ekranu do gniazd o 7 stykach

21  koniec

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 0,94 19,740

Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,007 0,147

71 KNR 5-06 0702/05  Zarabianie i podłączanie końców kabli
i przewodów stacyjnych 7 żyłowych bez ekranu, o żyłach 
średnicy do 0,9mm  pod zaciski

21  kabel

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 0,27 5,670

Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,0035 0,074

72 KNR 5-01 1310/01  Pomiary końcowe prądem stałym 
kabla o 10 parach4 pary - współczynnik 0.2

21  odc.

Robocizna  R=0,2
Robocizna razem r-g 7,1052 29,842

Sprzęt  S=0,4
Megomierz m-g 1,31 11,004

Mostek kablowy m-g 0,68 5,712

73 KNR AL-01 0601/02  Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego 100 kroków 
programowych (instrukcji)

1  system

Robocizna
Robotnicy r-g 70,2 70,200

74 KNR AL-01 0701/01  Montaż standardowego zestawu PC 
z oprogramowaniem systemowym

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 33,7 33,700

Materiały
Komputer:procesor min. Inter CorelDuo2, RAM min. 
1GB, karta graficzna dwumonitorowa, system operac. 
Windows 7 w wersji 32bit

kpl 1 1,000

75 KNR AL-01 0501/03  Montaż monitora TVU

3  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93 5,790

Materiały
Monitor LCD 32" szt 1 3,000

76 KNR AL-01 0702/04  Zainstalowanie oprogramowania 
zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności do 
20MB

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,48 1,480

Materiały
Oprogramowanie InPro BMS 4.0 Profesional MI szt 1 1,000

RAZEM: MONTA Ż URZĄDZEŃ
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.2  UKŁADANIE PRZEWODÓW

77 KNR 5-08 0214/01  Układanie w korytkach i na 
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych 
uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 -YTKSY 3x2x0.5

80  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 4,368

Materiały
Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5c m 1,04 83,200

Materiały pomocnicze % 2,5

78 KNR 5-08 0214/01  Układanie w korytkach i na 
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych 
uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 -YTKSY 1x2x0.5

20  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 1,092

Materiały
Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8c m 1,04 20,800

Materiały pomocnicze % 2,5

79 KNR 5-08 0107/01  Rury winidurowe o średnicy do 20mm
układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - Peschel 18

20  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0914 1,828

Materiały
Rury instalacyjne typu Peschel śr.18mm m 1,04 20,800

Materiały pomocnicze % 2,5

80 KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów 
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 
6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - OMY 
2x1

22  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0347 0,763

Materiały
Przewód Cu oponowy OMY 2x0,75 mm2 m 1,04 22,880

Materiały pomocnicze % 2,5

RAZEM: UKŁADANIE PRZEWODÓW
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
5  INSTALACJA DOMOFONOWA

81 KNR AL-01 0114/02  Montaż obudowy o wielkości do 3 
HE

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,308 0,308

Materiały
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Obudowa OPU-3P szt 1 1,000

82 KNR 5-14 0515/03  Montaż transformatorów 
wyrównawczych

2  szt

Robocizna  R=0,955
Elektromonterzy gr.II r-g 0,9 1,719

Elektromonterzy gr.III r-g 0,07 0,134

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,13 0,248

Materiały
Transformator 900/230 szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

83 KNR 5-08u1 0400/01  Montaż urządzeń łączności 
wewnętrznej,  tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej 
/domofonu/

2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,5 5,000

Materiały
Panel przywoławczy szt 1 2,000

84 KNR 5-08u1 0400/02  Montaż urządzeń łączności 
wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej 
/domofonu/  - Unifon

10  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,85 8,500

Materiały
Unifon ATLANTICO 1132/35 szt 1 10,000

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 20,000

Wkręty szt 2 20,000

85 KNR 5-08u1 0400/02  Montaż urządzeń łączności 
wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej 
/domofonu/  - Unifon

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,85 0,850

Materiały
Videodomofon szt 1 1,000

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 2,000

Wkręty szt 2 2,000

86 KNR AL-01 0304/01  Montaż elektrozaczepu w 
wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu 
blokującego

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,43 1,430

Materiały
Elektrozaczep 1440RF szt 1 1,000

Listwa elektrozaczepu 904G szt 1 1,000

87 KNR AL-01 0304/02  Montaż elektromechanicznego 
(blokowego) zamka jako elementu blokującego

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,51 2,510

Materiały
Samozamykacz szt 1 1,000

88 KNR 5-08 0214/01  Układanie w korytkach i na 
drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych 
uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o 
przekroju do 6mm2 -UTP 4x2x0.5

222  m

Robocizna
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 12,121

Materiały
Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 m 1,04 230,880

Materiały pomocnicze % 2,5

89 KNR 5-06 0702/06  Zarabianie i podłączanie końców kabli
i przewodów stacyjnych 10 żyłowych bez ekranu, o żyłach 
średnicy do 0,9mm  pod zaciski

12  kabel

Robocizna
Monterzy gr.III r-g 0,32 3,840

Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,005 0,060

90 KNR AL-01 0307/04  Praca próbna systemu kontroli 
dostępu (próby pomontażowe) elektromechanicznych 
elementów blokujących

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33 4,660

RAZEM: INSTALACJA DOMOFONOWA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
6  INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

91 KNNR 5 0212/02  Układanie przewodów kabelkowych o 
łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YASp

96  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0845 8,112

Materiały
Kabel współosiowy CCTV YAS-75 0,8/3,7 + 2x0,75 m 1,04 99,840

Materiały pomocnicze % 2,5

92 KNR 5-06 0710/02  Montaż wtyków współosiowych na 
kablach o średnicy 10mm

3  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,98 2,940

Materiały
Wtyk BNC szt 1 3,000

93 KNR 5-06 0702/06  Zarabianie i podłączanie końców kabli
i przewodów stacyjnych bez ekranu o 10 żyłach o sr.do 0.9
mm pod zaciski

3  końc.

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3152 0,946

94 KNR 5-06 0705/04  Zarabianie i podłączanie kabli 
wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 10 
stykach

3  końc.

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3083 3,925

95 KNNR 5 0114/03  Montaż przepustów rurowych 
hermetycznych w stropie - rura o średnicy do 29mm

3  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84 2,520

Materiały
Rura winidurowa RL-28 m 0,3 0,900

Zaprawa cementowa m3 0,07 0,210
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2,5

96 KNR AL-01 0501/01  Montaż wewnętrznej kamery TVU

3  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,36 10,080

Materiały
Kamera kolorowa SCV-4250P kpl 1 3,000

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 6,000

97 KNR 5-01 1310/01  Pomiary końcowe prądem stałym 
kabla o 10 parach4 pary - współczynnik 0.2

4  odc.

Robocizna  R=0,2
Robocizna razem r-g 7,1052 5,684

Sprzęt  S=0,4
Megomierz m-g 1,31 2,096

Mostek kablowy m-g 0,68 1,088

98 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie linii transmisji wizji 
systemu TVU

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 5,550

99 KNR AL-01 0501/02  Montaż systemu monitorującego w 
pokoju niebieskim

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250

Materiały
System monitorujący kpl 1 1,000

Rejestrator  PENTAPLEX szt 1 1,000

100 KNR AL-01 0601/02  Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków 
programowych (instrukcji)

1  system

Robocizna
Robotnicy r-g 35,1 35,100

RAZEM: INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Nr Opis robót Wartość

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 TABLICA TP1 - istn

1.2 LINIE ZASILAJĄCE I PRZEWODY

1.3 OSPRZĘT INSTALACYJNY I OPRAWY

1.4 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

1.5 BADANIA I POMIARY

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SIE Ć DEDYKOWANA
3 INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI PO ŻARU
4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMA Ń I NAPADU

4.1 MONTAŻ URZĄDZEŃ

4.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW

5 INSTALACJA DOMOFONOWA
6 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.II r-g 94,328

2 Elektromonterzy gr.III r-g 127,189

3 Elektromonterzy gr.IV r-g 33,978

4 Monterzy gr.II r-g 43,610

5 Monterzy gr.III r-g 205,310

6 Monterzy r-g 22,000

7 Robocizna razem r-g 280,799

8 Robotnicy r-g 506,329

9 Roboty inżynieryjne r-g 24,000

Razem 1.337,543
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Klimatyzator ścienny szt 1,000

2 Końcówki kablowe szt 27,000

3 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 66,560

4 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 31,200

5 Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 43,680

6 Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-47mm m 4,160

7 Rury winidurowe RL37 m 12,480

8 Śruby kpl kg 0,240

9 Wył. nadprądowy S303 C 16A szt 1,000

10 Wył. różnic- nadprądowy  P312 B-6-40A/30mA szt 2,000

11 Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA AC szt 2,000

12 Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25A/ 30mA szt 1,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SIE Ć DEDYKOWANA
1 Kołki rozporowe plastykowe szt 864,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

3 INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI PO ŻARU
1 Czujka jonizacyjna DIO-4043 szt 46,000

2 Czujka optyczna dymu DOR-4043 szt 3,000

3 Gniazdo czujki G-40 szt 49,000

4 Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 m 291,200

5 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 114,000

6 Przewód kabelkowy HDGs 2x1,5 mm2 m 33,280

7 Ręczny sygnalizator pożaru ROP-4001 szt 5,000

8 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,147

9 Sygnalizator wewnętrzny SAL-4001 szt 3,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMA Ń I NAPADU
1 Akumulator 17 Ah szt 1,000

2 Czujka COBALT PLUS szt 2,000

3 Czujka magnetyczna S-4 szt 8,000

4 Czujka tłuczenia szkła szt 1,000

5 Ekspander CA 64EPS szt 1,000

6 Ekspander czytników CA-64 SR szt 5,000

7 Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8c m 20,800

8 Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5c m 83,200

9 Karta zbliżeniowa szt 40,000

10 Klawiatura INT-KLDD-BL szt 4,000

11 Klawiatura INT-SCR-BL szt 6,000

12 Komputer:procesor min. Inter CorelDuo2, RAM min. 1GB, karta graficzna 
dwumonitorowa, system operac. Windows 7 w wersji 32bit

kpl 1,000

13 Monitor LCD 32" szt 3,000

14 Obudowa OPU-3P szt 2,000

15 Oprogramowanie InPro BMS 4.0 Profesional MI szt 1,000

16 Przewód Cu oponowy OMY 2x0,75 mm2 m 22,880

17 Przycisk napadowy PNK-1 szt 1,020

18 Przycisk wyjścia awaryjnego D-108 szt 5,100
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

19 Rury instalacyjne typu Peschel śr.18mm m 20,800

20 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,221

21 Transformator TR 60 VA szt 1,000

22 Zasilacz buforowy APS-30 szt 3,000

23 Zwora elektromagnetyczna szt 3,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

5 INSTALACJA DOMOFONOWA
1 Elektrozaczep 1440RF szt 1,000

2 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 22,000

3 Listwa elektrozaczepu 904G szt 1,000

4 Obudowa OPU-3P szt 1,000

5 Panel przywoławczy szt 2,000

6 Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 m 230,880

7 Samozamykacz szt 1,000

8 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 kg 0,060

9 Transformator 900/230 szt 2,000

10 Unifon ATLANTICO 1132/35 szt 10,000

11 Videodomofon szt 1,000

12 Wkręty szt 22,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

6 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
1 Kabel współosiowy CCTV YAS-75 0,8/3,7 + 2x0,75 m 99,840

2 Kamera kolorowa SCV-4250P kpl 3,000

3 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 6,000

4 Rejestrator  PENTAPLEX szt 1,000

5 Rura winidurowa RL-28 m 0,900

6 System monitorujący kpl 1,000

7 Wtyk BNC szt 3,000

8 Zaprawa cementowa m3 0,210

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przebudowa budynku KPP Drawsko

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Megomierz m-g 13,100

2 Mostek kablowy m-g 6,800

3 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 6,556

4 Środek łączności bezprzewodowej m-g 13,112

Razem 39,568


