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III.      OPIS TECHNICZNY                                                                . 

do projektu przebudowy i modernizacji Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą 
 
 
 
 
1.0. DANE OGÓLNE. 

 

1.1. OBIEKT: - Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą – strefa wejściowa 

1.2. ADRES: - 71-711 Szczecin, ul. Bardzińska 1a, dz. nr 10/2, obręb 3033. 

1.3. INWESTOR: - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,  

     Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, ul. Piotra i Pawła 4/5,  

     70-521 Szczecin. 

1.4. JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin, 

     ul. Kadłubka 41/23, tel/fax 914230413, mob. 601730938.  

 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

� upoważnienie Inwestora; 

� umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin; 

� oświadczenie o władaniu nieruchomością; 

� zatwierdzona koncepcja; 

� uzgodnienia; 

� inwentaryzacja budowlana obiektów wykonana dla potrzeb projektowych; 

� ocena stanu technicznego 

� wytyczne Inwestora dotyczące aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i 

zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania; 

� wizja lokalna i pomiary własne w terenie; 

 

3.0. CEL OPRACOWANIA. 

 

 Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla 

 częściowej przebudowy i modernizacji  pomieszczeń Komisariatu Policji 

 Szczecin nad Odrą przy ulicy Bardzińskiej 1a i dostosowanie ich do 

 nowych potrzeb w ramach przewidywanego kompleksowego remontu.  

 

 

 



 

 

4.0. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Zakres opracowania projektu budowlanego architektonicznego obejmuje 

remont, przebudowę i modernizację strefy wejściowej Komisariatu Policji 

Szczecin nad Odrą, a mianowicie:  - przebudowa, remont i modernizacja 

pomieszczeń w poziomie parteru strefy wejściowej w zakresie obejmującym 

istniejący hall z przyległymi pomieszczeniami dyżurki i komunikacji 

ogólnodostępnej. 

 
5.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

BUDOWLANEGO. 
 

Przedmiotem inwestycji objętej projektem jest: 

- przebudowa i remont pomieszczeń dla potrzeb adaptacyjnych i 

 nowofunkcyjnych w poziomie parteru w strefie wejściowej. 

- wymiana okien i drzwi; 

- wykonanie ścianek przeszklonych; 

- wymiana posadzek; 

W zakresie przedsięwzięcia znajdzie się oprócz powyższego wykonanie 

wentylacji z klimatyzacją oraz instalacji elektrycznej w powiązaniu z 

organizacją zdalnego dostępu do pomieszczeń dyżurki i przejść 

komunikacyjnych. 

 

6.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PRZEWIDYWANE ZMIANY . 

 

W poziomie parteru budynku komisariatu strefy wejściowej zlokalizowana jest 

dyżurka z zapleczem, sanitariatem i pomieszczenia bufetu oraz komunikacja i 

pomieszczenia gospodarcze o różnym przeznaczeniu.  

W ramach niniejszego projektu przewiduje się przebudowę istniejących 

pomieszczeń dyżurki, a także sąsiadujących pomieszczeń nie użytkowanego 

bufetu oraz modernizację komunikacji dla potrzeb dyżurki w części budynku 

strefy wejściowej wraz z nowymi węzłami sanitarnymi, wygospodarowanie 

pomieszczeń dla obsługi niepełnosprawnych.  

 

6.1. BILANS POWIERZCHNI. 

 
• Powierzchnia użytkowa modernizowanych pomieszczeń 232,38  m2 

• Kubatura         674,00  m2 



 
 
 
7.0. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA 

INWESTYCYJNEGO. 
  

 Niniejsze projektowe przedsięwzięcie jest początkiem modernizacyjnego 

zamierzenia inwestycyjnego obejmującego w przyszłości cały komisariat; 

remont i modernizacja strefy wejściowej poleprzy komfort pracy pracowników 

dyżurki i obsługę interesantów komisariatu; wszystkie dane i wytyczne 

projektowe podjęte w projekcie są aktualnie rozpatrywane tylko we fragmencie 

całego budynku komisariatu i na nich należy bazować realizując 

przedsięwzięcie budowlane. 

W związku z zaistniałymi różnego rodzaju okolicznościami Inwestor podjął 

decyzję o dokonaniu pewnych korekt w stosunku do istniejącego stanu 

budowlanego strefy wejściowej budynku komisariatu. Niniejszy projekt 

obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń w poziomie parteru i uwzględnia 

życzenia Inwestora. 

 

8.0. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE. 

 

 W poziomie parteru zaprojektowano remont i przebudowę pomieszczeń w 

istniejącym budynku od strony wschodniej wykorzystywanych jako główne 

wejście i komunikację z pozostałymi segmentami i sekcjami budynku 

komisariatu; dokonując wyburzeń ścianek, zamurowań otworów, montażu 

nowych ścianek, wygospodarowano pomieszczenia na dla potrzeb dyżurki i 

komunikacji ogólnej: 

 - pracownicy dyżurki zatrudnieni w systemie wielozmianowym; 

 - wydzielony pokój dla obsługi interesantów niepełnosprawnych; 

 - oddzielne węzły sanitarne ogólnodostępne dla kobiet i mężczyzn; 

 - osobny węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych; 

 - pomieszczenia pracowników dyżurnych wraz z zapleczem socjalnym i 

 sanitarnym;  

 - wydzielony podręczny magazynek broni; 

 - lokalizacja pokoju biurowego i pokoju pomiaru alkomatem osób 

 zatrzymanych; 

 Obiekt zostanie wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, instalację 

 wody zimnej i ciepłej, instalację kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne 

 nisko i słaboprądowe. Zasilanie w ciepło przewiduje się z sieci miejskiej 

 poprzez istniejący węzeł. Pomieszczenia zostaną wyposażone w instalację  



 

 

 kanałowej wentylacji grawitacyjnej oraz w  instalację wentylacji mechanicznej 

 wyciągowej, nawiewno wywiewnej oraz klimatyzacji.  

 

9.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI Z 

 ELEMENTAMI WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 

 

 

 
NR 

 
Nazwa pomieszczenia 

POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA 

[m2] 
POSADZKA MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

WYKOŃCZENIE 
SPECJALNE 

 

 

    

 
PARTER – STREFA 
WEJŚCIOWA 

    

      

1 
PRZEDSIONEK  

5,15 gres Farba emulsyjna, (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, 
powyżej i sufit farba emulsyjna 

 

2 HALL - INTERESANCI 23,99 gres j.w.  

3 POM. Z-CY DYŻURNEGO 12,80 PCV j.w.  

4 POM. DYŻURNEGO 34,49 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, 
zmywalna na pełną wysokość - 
sufit farba emulsyjna 

 

5 JADALNIA 11,30 gres Farba emulsyjna, (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, 
powyżej i sufit farba emulsyjna 

Pas glazury nad umywalką i zlewem 
na wys. 70 cm 

6 W.C. PERSONELU 3,16 terakota Ściany powyżej glazury i sufit: 
farba emulsyjna (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych 

Glazura do wys. 2,05 m. 

7 POM. MAG. SPRZĘTU 
NPP 

5,72 gres Ściany powyżej glazury i sufit: 
farba emulsyjna (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych 

Glazura do wys. 2,05 m. 

8 KOMUNIKACJA 23.76 gres Farba emulsyjna, (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, 
powyżej i sufit farba emulsyjna 

 

9 WĘZEŁ SANITARNY 6,53 terakota Ściany powyżej glazury i sufit: 
farba emulsyjna (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych 

Glazura do wys. 2,05 m. 

10 SZATNIA 
PRACOWNIKÓW 

13,04 PVC  Farba emulsyjna, (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, 
powyżej i sufit farba emulsyjna 

 

11 PODRĘCZNY MAGAZYN 
BRONI                

6,94 PVC  Farba emulsyjna, akrylowa, 
zmywalna na pełną wysokość - 
sufit farba emulsyjna 

 

12 POM. BIUROWE 7,52 PVC  Farba emulsyjna, akrylowa, 
zmywalna na pełną wysokość - 
sufit farba emulsyjna 

 

13 POM. POMIARU 
ALKOMATEM 

8,43 gres Farba emulsyjna, akrylowa, 
zmywalna na pełną wysokość - 
sufit farba emulsyjna 

 

14 KOMUNIKACJA 42,60 gres Farba emulsyjna, akrylowa, 
zmywalna na pełną wysokość - 
sufit farba emulsyjna 

 

15 W.C. MĘSKI                  8,17 terakota Ściany powyżej glazury i sufit: 
farba emulsyjna (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych 

Glazura do wys. 2,05 m. 



16 W.C. DAMSKI 4,15 terakota Ściany powyżej glazury i sufit: 
farba emulsyjna (akrylowa,  
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych 

Glazura do wys. 2,05 m. 

17 W.C. 
NIEPEŁNOSPRAWNI 

4,12 terakota Ściany powyżej glazury i sufit: 
farba emulsyjna (akrylowa, 
silikonowa) zmywalna, odporna 
na działanie środków 
dezynfekcyjnych 

Glazura do wys. 2,05 m. 

18 P. BIUROWY OBSŁUGI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

10,51 PVC Farba emulsyjna, akrylowa, 
zmywalna na pełną wysokość - 
sufit farba emulsyjna 

 

 

10.0 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

  Wszelkie roboty budowlane do wykonania w technologii tradycyjnej. 

 

Poziom parteru – strefa wejściowa. 

 

1) wydzielono przedsionek – wiatrołap ściankami przeszklonymi na 

konstrukcji z profili aluminiowych (pom. nr 1); ścianka przeszklona z drzwiami 

Dz od strony zewnętrznej jako ocieplona z profili aluminiowych; ścianka 

przeszklona z drzwiami D5 od wewnątrz wzmocniona z szybami P4, z 2-str. 

kontr. dostępu; 

2) wydzielono hall (pom. nr 2), który spełnia rolę buforową przyjmowania 

interesantów przez pracownika dyżurnego; ścianki przeszklone na bazie profili 

aluminiowych z drzwiami D5 z 2-stronną kontrolą dostępu;  

3) wyznaczono oddzielne pomieszczenia dla z-cy dyżurnego (pom. nr 3) 

ze ściankami przeszklonymi, okienkami podawczymi i półkami pod okienkami 

z szufladami do obsługi interesantów oraz dla dyżurnego (pom. nr 4) 

4)  komunikacja (pom. nr 8), przedzielono ścianką przeszkloną z okienkiem 

podawczym i drzwiami z 2-stronną kontrolą dostępu zlokalizowaną przy 

podręcznym mag. broni; 

5) na zapleczu dyżurki wygospodarowano przestrzeń na szatnię dla 

personelu z węzłem sanitarnym, pomieszczenie jadalni i w.c. dla personelu 

oraz pom. mag. sprzętu npp; 

6) wyznaczono ponadto miejsce na pokój biurowy i pokój mierzenia 

alkomatem dla zatrzymanych (pom.nr 12 i 13) 

7) w części komunikacji po wyburzeniu ścianki dobudowane zostaną 

schody betonowe wylewane (trzy stopnie); 

8) obok klatki schodowej prowadzącej na I-piętro oddzielnego budynku 

zlokalizowano oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn ogólnodostępne. 

9) w istniejącym pomieszczeniu poczekalni obok strefy wejściowej 

wydzielono pokój obsługi i toaletę dla interesantów niepełnosprawnych (pom. 

nr 17 i 18); 



 

 

11.0. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE. 

 

 Na rysunku rzutu parteru uwidoczniono graficznie istniejące ścianki 

 przeznaczone do rozbiórki. 

 

11.1. Ścianki działowe:  

- przeszklone szybą P4 na bazie profili aluminiowych na pełną wysokość 

 (podział i gabaryty wg zestawienia aluminiarki);  

- murowane grubości 25 cm z cegły ceramicznej (dla mag. broni i między pom. 

 12 i 13) na zapr. cem.-wap. na pełną wysokość; 

- ścianki działowe gr. 12 i 6 cm z bloczków gazobetonowych i ceglane na 

 zaprawie cem.-wap. na pełną wysokość; 

 

11.2. Nadproża i podciągi: 

- zaprojektowano podciągi pod ściany grub. 25 cm na bazie belek stalowych 

 dwuteowych NP160 i NP180 – lokalizacja w piwnicy na linii projektowanych 

 ścian podręcznego magazynu broni (patrz szczegóły wg części 

 konstrukcyjnej); 

- nadproża okienne i drzwiowe zaprojektowano z dwuteowników stalowych I100 

 i I120 (lokalizacja i długości w części konstrukcyjnej); 

 

11.3. Schody: 

- w istniejącym hallu komunikacji ogólnodostępnej (pom. nr 14) w miejscu 

 zdemontowanej ścianki działowej wykonać wylewane schody betonowe 

 nawiązując jednocześnie do już istniejących (patrz rys. nr 1); wykończenie 

 płytkami gresowymi; 

 

11.4. Wentylacja: 

- grawitacyjna i wg proj. wentylacji; 

 

11.5. Izolacje: 

-  Izolacja przeciwwodna - w pomieszczeniach mokrych  wykonać izolację z 

  dwóch warstw wyprawy wodochronnej i wyprowadzić 15 cm ponad poziom 

  posadzki. Przy brodzikach wyprowadzić do wysokości glazury (natrysk). 

 

 



 

 

11.6. Tynki: 

-  W pomieszczeniach ogólnodostępnych, technicznych i zaplecza dyżurki  

  wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III wykończone gładzią gipsową. 

 

11.7. Okładziny i malowanie: 

-  Ściany i sufity malować farbą emulsyjną. W łazienkach i wc glazura do  

  wys.2,05m; przy ciągach technologicznych pas glazury od poziomu blatów do 

  wysokości min.1,60 m; na korytarzach i w hallu wykonać lamperię z farby 

  zmywalnej, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych, do wys. nadproży 

  drzwiowych. 

 

11.8. Posadzki: 

 

 TERAKOTA/GRES  (posadzka w pomieszczeniach „suchych”korytarze 

 Płytki gresowe na klej 
(cokół na ścianach ok. 10 cm) 1,0 cm 

 podkład betonowy  
istniejący – do remontu 

min.3,5 
cm 

 płyta stropowa istniejąca 15,0 cm 
 

 TERAKOTA  (posadzka w pomieszczeniach „mokrych”)na stropach 

 płytki terakoty na kleju wodoodpornym 
(cokół na ścianach ok. 10 cm) 1,0 cm 

 

izolacja wodochronna –  
elastyczna masa uszczelniająca typu SUPERFLEX 10 firmy 
DEITERMANN  
(z wywinięciem na ściany min. 15 cm) 

0,5 cm 

 podkład betonowy  
(zbrojony siatką z prętów Ø 6 mm o oczkach 15 x 15 cm) 

min.3,5 
cm 

 styropian 2,0 cm 

 
paroizolacja - 
(folia PE - nad pomieszczeniami o zwiększonej wilgotności 
powietrza) 

 

 istniejący strop  
 
 

 PVC (posadzka w pomieszczeniach „suchych”) –  budynek istniejący 

 
Wykładzina PVC klejona do podłoża(wywinięta na ściany 
ok.10cm:styk ściany i posadzki wykończony wklęsłym 
ćwierćwałkiem) (np. TARKETT) 

0,5 cm 

 masa samopoziomująca 0,5 cm 

 podkład betonowy  
istniejący – do remontu 

min.3,5 
cm 

 istniejący strop 15,0 cm 



 

 

11.9.  Obudowy: 

-  W celu przykrycia instalacji biegnących pod stropem należy wykonać   

   obudowy z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym.   

  Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudować, zapewniając 

  dostęp rewizyjny do urządzeń podlegających okresowej konserwacji, kontroli 

  lub wymianie. 

 

11.10. Stolarka: 

-  stolarka okienna: 

  w otworach okiennych, w ramach wymiany i montażu nowych okien, osadzić 

  okna z profili PVC modyfikowanego udarnościowo wzmocnione  elementami 

  ze stali cynk. – ocieplonych, dwuszynowe zespolone. Współczynnik  

  przenikania ciepła dla okien – nie większy niż 1,4 W/m2K. Okna   

  zabezpieczone antywłamaniowo wraz z szybą klasy P4. Wymiary i podziały 

  według projektu i zestawienia – wymiary sprawdzić przed montażem na  

  budowie.  

  Uwaga: przed montażem okien zlikwidować istniejące kraty i siatki w oknach. 

-  stolarka drzwiowa: 

  w otworach drzwiowych zaplecza dyżurki osadzić drzwi wewnętrzne,  

  konfekcjonowane, w ościeżnicach drewnianych, a także drzwi z profili  

  aluminiowych przeszklone szybami kl. P4 wraz z zaprojektowanymi  

  przeszklonymi ściankami działowymi. Drzwi wejściowe główne do budynku 

  montować z profili aluminiowych wzmocnione elementami zapewniającymi 

  odporność na włamanie malowanych proszkowo. Wielkość według rysunków, 

  podziały według zestawień.  

  Uwaga: wszystkie przeszklenia ścianek, drzwi i okien zaopatrzone w szyby 

  antywłamaniowe klasy P4. 

  Przestrzegać zachowania światła przejścia przez zamontowane w otworze 

  drzwi, którego szerokość opisana jest na osi drzwi; grubość skrzydła  

  drzwiowego nie może zawężać tego światła. 

 

 

 

 

 

 



 

12.0. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE. 

 

12.1. Elewacja: 

- Budynek nie spełnia wymogów ochrony cieplnej (Dz. Ust. Nr 75/02); 

 ocieplenie budynku realizowane będzie na podstawie projektu  

 termomodernizacji z uzyskanym pozwoleniem na budowę w oddzielnym 

 opracowaniu. 

- wraz z wymianą okien należy wymienić zewnętrzne okopy podokienne na 

 blaszane z bl. ocynk. fluidalnie powlekanej gr. 0,7 mm. 

 

13.0. INSTALACJE SANITARNE. 
 

 Zaprojektowano: 

-  instalację wody zimnej 

-  instalację wody ciepłej i cyrkulacji  

-  instalację centralnego ogrzewania  

-  instalację wentylacji mechanicznej 

-  instalację klimatyzacji  

 

14.0. INSTLACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE. 

 

 Zaprojektowano: 

-  instalację oświetlenia ogólnego  

-  instalację oświetlenia miejscowego 

-  instalację oświetlenia ewakuacyjnego 

-  instalację gniazd wtykowych  

-         instalacje słaboprądowe (SSWIN,SKD,CCTV,P-poż) oraz sieci strukturalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.0. WARUNKI OCHRONY P.POŻ. 

 

1) Charakterystyka pożarowa budynku. 

 Obiekt zalicza się ze względu na: 

 a) przeznaczenie – do budynków użyteczności publicznej, 

 b) kategorii zagrożenia ludzi – ZL III 

 c) wysokość – do budynków niskich 

 d) usytuowanie – zaliczany do wolno-stojących, 

W obiekcie nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem i pomieszczeń o 

obciążeniu ogniowym ponad 500 MJ/m2 lub przeznaczonych dla więcej niż 50 

osób, 

2) Odporność pożarowa budynku. 

 Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „B” 

3) Odporność ogniowa elementów budynku. 

 Odporności ogniowe elementów budynku są nie mniejsze niż: 

 - główna konstrukcja nośna – R 120, 

 - konstrukcja stropu – REI 60, 

 - ściany zewnętrzne – EI 60, 

 - ściany wewnętrzne – EI 30, 

 - konstrukcja dachu – R 30, 

 - pokrycie dachu – E 30,  

 - biegi i opoczniki schodów – R 60, 

 - obudowa klatki REI 60, 

 - drzwi na klatce schodowej – EI 30. 

4) Lokalizacja. 

Obiekt znajduje się na jednej działce budowlanej; nie przekracza dopuszczalnej 

strefy pożarowej; w odległości 15 m jest budynek gospodarczy poza granicami; w 

odległości 50 m budynek garażowo-gospodarczy; 

5) Strefy pożarowe. 

 - I strefa – całość budynku niskiego o pow. 1341,5 m2, 

 Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 8000 m2, rzeczywista pow. strefy 

 pożarowej wynosi 1341,5 m2. 

6) Zabezpieczenia instalacyjne. 

 Budynek będzie wyposażony w: 

 - hydranty wewnętrzne Ø25 o wydajności 1 l/s i ciśnieniu na zaworze 0,2 MPa z 

 wężem dł. 30 m, 

 



 

 - oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne o natężeniu minimum 1 lx, przez 2 h, nad 

hydrantem i nad gaśnicami oświetlenie o natężeniu 5 lx, 

 - główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu na wejściu do budynku, 

 - instalację odgromową, 

 - instalację oddymiającą 

7) Warunki ewakuacji. 

 Z wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione będą 

 odpowiednie drogi ewakuacyjne. 

Budynek wyposażony jest w 2 klatki schodowe prowadzące na zewnątrz 

budynku na otwartą przestrzeń. Dopuszczalna dług. dojść ewakuacyjnych przy 2 

klatkach schodowych jest zapewniona. 

8) Zaopatrzenie w wodę i zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru o 

wydajności 20 dm3/s jest zapewnione z istniejących hydrantów w ulicy 

Robotniczej, Grzymińskiej i Bardzińskiej;  

9) Dojazd pożarowy do budynku. 

Do budynku jest zapewniony dojazd p.poż. od strony ul. Robotniczej oraz od 

drogi wewnętrznej wzdłuż budynku od strony wschodniej.  

10) Elementy wykończenia wnętrz. 

 - Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 

ognia, zgodnie z technologią posiadającą atest ITB, 

- Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 

łatwozapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 

intensywnie dymiące. 

11) Wyposażenie w gaśnice. 

Na każde 100 m2 powierzchni wymagana jest jedna gaśnica proszkowa 2 kg z 

proszkiem ABC lub 3 dm3 płynowa z maksymalnym dojściem do gaśnicy 30 m; 

 Oznakowanie: 

 - oznakować gł. wyłącznik prądu zgodnie z PN-92/N-01256.04., 

 - oznakować drogi ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256.02., 

 - oznakować miejsca usytuowania gaśnic zgodnie z PN-92/N-01256.01. 

12) Zalecenia przed oddaniem obiektu do użytku. 

 - uaktualnić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i zapoznać z nią 

 pracowników; 

 - wywiesić instrukcję postępowania ewakuacyjnego na wypadek powstania 

 pożaru z wykazem telefonów alarmowych i p.poż. 



 

 UWAGA: Prace zlecić uprawnionemu wykonawcy i prowadzić zgodnie z 

projektem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, zaleceniami 

producentów, ze szczególnym zachowaniem warunków bhp. Przy realizacji 

budowy stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty 

(dopuszczające je do stosowania) oraz świadectwa ITB i PIH. Wszystkie zmiany i 

uzupełnienia mogą  być dokonywane wyłącznie przez autora projektu 

 

16.0. DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

W projekcie zapewniono bezkolizyjny dostęp do wejść do budynku z ogólnej 

komunikacji  pieszej osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich poprzez platformę dla wózków inwalidzkich. 

 

8.0. UWAGI KOŃCOWE. 

 

� Wszystkie prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z założeniami 

przyjętymi w projekcie budowlanym podstawowym; niniejszy aneks jest tylko 

wyznacznikiem życzeń Inwestora w zakresie zmian funkcji i korekt 

wynikających ze zmianami infrastruktury. 

� Niezależnie od informacji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace 

należy wykonywać zgodnie z technologią stosowania używanych materiałów 

oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej – obowiązują 

Wykonawcę dla poszczególnych robót „Warunki techniczne wykonania i  

 odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo 

 Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut  

 Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, które należy traktować jako 

 uzupełnienie dokumentacji. 

� Materiały budowlane i wykończeniowe oraz wyposażenie wbudowane w 

budynek muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną  instytucję) oraz 

świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

� Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dotyczącą KWZWB, powinny spełniać podstawowe 

wymagania jakości i powinny być oznaczone znakiem CE i B. 

 
 
 
 



 
 
 
IV.      OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA                                 . 
 
 
1.0. DANE OGÓLNE. 
 
 Projekt obejmuje zmiany w konstrukcji budynku w związku z przebudową 

 dyżurki i części strefy wejściowej komisariatu: 

- podciągi pod stropem piwnicy w linii ścian magazynu podręcznego broni na 

 parterze; 

- podciągi pod stropem piwnicy w linii podłużnej ściany konstrukcyjnej na 

 parterze – pom. nr 8-13; 

- podciąg pod stropem parteru w linii ściany klatki schodowej; 

- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej przy wejściu do budynku; 

- nadproże drzwiowe w pom. nr 8 i węźle sanitarnym pom. nr 16. 

 

2.0. DANE SZCZEGÓŁOWE. 

 

POZ. 1. Podciąg w piwnicy pod ścianą podręcznego magazynu broni o l0=4,35 

  m;  

  Projektuje się podciąg z 2INP160 o l=4,90 m; belki podciągu należy 

  zespawać od dołu spoiną a=5 mm i dług. 5 cm co 1,0 m. 

 

POZ. 2. Podciąg j.w. o l0=5,50 m; 

  Projektuje się podciąg stalowy z 2INP180 o l=6,00 m; belki zespawać 

  j.w. 

 

POZ. 4. Nadproże w piwnicy w linii otworu drzwiowego o l0=2,40 m pod  

  przedłużoną  ścianę konstrukcyjną na parterze; projektuje się nadproże 

  z 2INP120 o l=2,80  m; 

 

POZ. 5. Podciąg na parterze pod wyburzoną ścianę klatki chodowej szczytowej; 

  Projektuje się podciąg z 2INP180 o l=3,60 m; 

  Belki podciągu zespawać jak w poz. 1. Belki podciągu na ścianie  

  poprzecznej  należy ułożyć na podkładce z blachy stalowej o grub. 12 

  mm i wymiarach 250x400 mm. 

 

POZ. 6. Nadproże pod poszerzony otwór okienny w ścianie zewnętrznej o  

  l0=2,10 m; 



 

  Projektuje się nadproże z 3INP120 o l=2,60 m. 

 

POZ. 7. Nadproże drzwiowe w ścianie klatki schodowej (pom. nr 8); 

  Projektuje się nadproże z 2INP120 o l=1,40 m. 

 

POZ. 8 Nadproże drzwiowe przy węźle sanitarnym (pom. nr 14); 

  Projektuje się nadproże z 2INP100 o l=1,80 m. 

 

POZ. 9. Nadproże drzwiowe w węźle sanitarnym (pom. nr 16) o l0=90 cm; 

  Projektuje się nadproże z 2INP100 o l=1,30 m. 

 

3.0. UWAGI OGÓLNE. 

 

 Belki podciągu układać na wyrównującej poduszce cementowej z wyjątkiem 

 podciągu z poz. 4., który na ścianie poprzecznej należy ułożyć na podkładce 

 stalowej. 

 Przy wykonywaniu stop nad parterem podstemplować stemplami stalowymi co 

 0,5 m  z obydwu stron ścian.  

 Przy pracach przestrzegać bezpiecznych warunków pracy. Pracowników 

 wyposażyć w sprawne narzędzia i odzież ochronną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
V.      INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
          ZDROWIA                                                                                     . 
 
 
 
V.1. INFORMACJE OGÓLNE.  
 
1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego  

Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń strefy wejściowej Komisariatu 
Policji Szczecin Nad Odrą 
 

2        Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, 
          Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, ul. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin 
 
 
3    Mgr. inż. arch. S.Duda -  Biuro Projektów  TE-AR  Szczecin  ul Kadłubka 41/23 
 
V.2. OPIS 
 

1. Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa i modernizacja pomieszczeń strefy 
wejściowej Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą. 

 
2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

W projekcie przewiduje się wykonanie : 
- murowanie ściany 
- Wyburzanie ścian, montaż belek stalowych nad otworami 
- ustawienie nowych ścianek działowych murowanych i przeszklonych 

na bazie profili aluminiowych 
- wykonanie podejść instalacji sanitarnych i elektrycznych do 

projektowanych urządzeń i punktów odbioru 
- montaż instalacji wentylacyjnych 
-    demontaż i montaż nowych okien 
- prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne: posadzki, 

okładziny, malowanie 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu 
Inne elementy zagospodarowania terenu –bez zmian.  

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie realizacji robót budowlanych 

           Podczas realizacji prac budowlanych  będzie występować zakres robót  
           wymienionych w art.  21a ust 1a pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego.  
 
           Istnieje konieczno ść sporz ądzania przez kierownika budowy planu  
           bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

 
5. Szkolenia pracowników występujące w trakcie realizacji robót budowlanych 

Zatrudnieni pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych 
stanowiskach pracy przez kierownika budowy lub inną osobę do tego celu 
zatrudnioną, a pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia o 
przebytych szkoleniach w zakresie BHP. 

 
 



 
 
 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa 
w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz gwarantujące bezpieczną 
komunikację i ewakuację w trakcie ewentualnych zagrożeń 
Prace budowlane zabezpieczać metodami ogólnie dostępnymi i powszechnie 
stosowanymi przy pełnieniu bieżącego i stałego dozoru technicznego na 
budowie. 
Prace organizować tak aby droga do wyjścia na zewnątrz pozostawała nie 
zastawiona.  
W TRAKCIE TRWANIA REALIZACJI CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ TEREN PRZED DOSTĘPEM 
OSÓB POSTRONNYCH 

 
 


