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KPP Stargard Szcz. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-04

0102-08 -
ST-1.3.1.

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

(105.5+16.5+60.0+53.5+45.5+26.0+9.0)*2.0*0.38 m3 240.160
RAZEM 240.160

2 KNR 4-04
0302-02 -
ST-1.3.1.

Rozebranie ław, stóp i fundamentów  betonowych o grubości (wysokości) do 100
cm

m3

(105.5+16.5+60.0+53.5+45.5+26.0+9.0)*1.0*0.38 m3 120.080
RAZEM 120.080

3 KNR 2-25
0312-03 -
ST-1.3.2.

Bramy i furtki  w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami - rozebranie m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

4 KNR 2-25
0307-03 -
ST-1.3.2.

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000

5 KNR 4-04
1103-01 -
ST-1.3.2.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3

240.16+120.08 m3 360.240
RAZEM 360.240

6 KNR 4-04
1103-04
1103-05 -
ST-1.3.2.
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km
Wraz z opłata za wysypisko

m3

360.24 m3 360.240
RAZEM 360.240

7 KNR 4-04
1107-01
1107-04 -
ST-1.3.2.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 15 km

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

8 KNR 2-01
0217-02 -
ST-1.3.3.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład
w gruncie kat.III -poszerzenie i pogłębienie wykopów

m3

(105.5+16.5+60.0+53.5+45.5+26.0+9.0)*(0.38+2*0.60)*1.10 m3 549.208
po rozb. -120.08 m3 -120.080
fund -145.847 m3 -145.847

RAZEM 283.281
9 KNR 2-01

0205-02
0214-04 -
ST-1.3.2.
analiza indy-
widualna

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15 km.
Wraz z opłatą za wysypisko.

m3

54.564+13.64+77.643 m3 145.847
RAZEM 145.847

10 KNR 2-01
0230-01 -
ST-1.3.4.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

80% 283.281*0.8 m3 226.625
RAZEM 226.625

11 KNR 2-01
0320-0201 -
ST-1.3.4.

Zasypywanie wykopów ręcznie m3

20% 283.281*0.2 m3 56.656
RAZEM 56.656

12 KNR 2-01
0122-01 -
ST-1.3.4.

Pomiary przy wykopach m3

283.281+145.847 m3 429.128
RAZEM 429.128

13 KNNR 1
0306-08 -
ST-1.3.5.

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,1 m w gruncie kat.III szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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KPP Stargard Szcz. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNNR 1

0504-02 -
ST-1.3.5.

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów  grunt kat.III m3

0.3*0.3*0.8*10 m3 0.720
RAZEM 0.720

15 KNNR 2
0106-0230 -
ST-1.3.5.

Betonowanie "korków " fundamentowych m3

0.3*0.3*0.8*10 m3 0.720
RAZEM 0.720

16 KNR 2-02
0202-01 -
ST-1.3.5.

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B20 , szerokości do 0,6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.38*0.40

m3 46.374

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.38*0.40 m3 8.190
RAZEM 54.564

17 KNR 2-02
1101-01 -
ST-1.3.5.

Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym m3

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.38*0.10

m3 11.593

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.38*0.10 m3 2.047
RAZEM 13.640

18 KNNR 2
0601-0901 -
ST-1.3.6.

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami
papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorąco, z zagruntowaniem pod-
łoża emulsją asfaltową

m2

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.38

m2 115.934

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.38 m2 20.474
RAZEM 136.408

19 KNR 2-02
0603-09 -
ST-1.3.7.
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no
Krotność = 2

m2

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.40*2

m2 244.072

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.40*2 m2 43.104
RAZEM 287.176

20 KNR 2-02
0602-09 -
ST-1.3.7.
analiza indy-
widualna

J.w. lecz poziome
Krotność = 2

m2

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.38-0.25 m2 20.224
RAZEM 20.224

21 KNR 2-02
0290-01 -
ST-1.3.8.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59+2.25+32.38+11.98+7.27)/0.30*1.6*0.222*1.02/1000

t 0.434

RAZEM 0.434
22 KNR 2-02

0290-02 -
ST-1.3.8.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59+2.25+32.38+11.98+7.27)*4*0.888*1.02/1000

t 1.301

RAZEM 1.301
23 KNNR 2

0301-0310 -
ST-1.3.9.

Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12 m3

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.60*0.38

m3 69.561

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.60*0.25 m3 8.082
RAZEM 77.643

24 KNR 2-02
0901-01 -
ST-1.3.9.

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach  wyk.ręczn. m2

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.60*2

m2 366.108

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.60*2 m2 64.656
RAZEM 430.764
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KPP Stargard Szcz. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 KNR 2-02

0604-0101 -
ST-1.3.9.

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na lepi-
ku na gorąco, ścian  fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.38

m2 115.934

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.25 m2 13.470
RAZEM 129.404

26 KNR 2-02
0603-09 -
ST-1.3.9.
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no
Krotność = 2

m2

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.60*2

m2 366.108

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.60*2 m2 64.656
RAZEM 430.764

27 KNNR 2
0301-0310 -
ST-1.3.10.

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12 powyżej terenu m3

(105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.50*0.38

m3 57.967

(2.25+32.38+11.98+7.27)*0.50*0.25 m3 6.735
RAZEM 64.702

28 KNR-SEK 4-
01 2001-
0201 - ST-
1.3.11.

Słupy ogrodzeniowe o wymiarach przekroju 1 1/2x1 1/2 cegły z cegły budowlanej
pełnej 15 MPa na zaprawie cementowej, z rdzeniem betonowym o wymiarach 1/
2x1/2 cegły -
bez fundamentów

m

(2.15-0.5)*(65+38) m 169.950
RAZEM 169.950

29 KNR 2-02
0103-04 -
ST-1.3.12.

Ściany z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. m2

2.67*0.75*69+2.67*1.45*22+1.72*1.45+1.61*1.45+1.22*1.45*2+1.03*1.45+0.84*
1.45*2+0.6*1.45*2

m2 237.382

RAZEM 237.382
30 KNR-SEK 4-

01 2003-
0601 - ST-
1.3.13.

Osadzenie słupka ogrodzeniowego stalowego z powłoką
poliestrową w otworze gotowego fundamentu i
cokołu betonowego

szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000

31 KNR-SEK 4-
01 2007-
0101 - ST-
1.3.14.
analiza indy-
widualna

Montaż przęseł ogrodzeniowych stalowych pomiędzy istniejącymi słupami na goto-
wych cokołach

m2

2.67*0.80*69+2.25*1.6*3+2.05*1.6*21+1.14*1.6*2+0.81*1.6 m2 232.008
wewn 1.95*2.15*6+1.47*2.15 m2 28.316

RAZEM 260.324
32 KNR 2-02

0103-0501 -
ST-1.3.11.

Ściany o grubości 1 1/2 cegły, z cegieł ceramicznych pełnych kl. 15 na zaprawie
cementowej - filary przybramowe i narozne

m2

0.8*2.15*2+1.24*2.15*2+1.58*2.15*8+1.25*2.15*2 m2 41.323
RAZEM 41.323

33 KNR-SEK 4-
01 2009-11 -
ST-1.3.14.
analiza indy-
widualna

Montaż bramy dwuskrzydłowej rozwieranej ręcznie z furtką m2

5.55*1.95 m2 10.823
RAZEM 10.823

34 KNR-SEK 4-
01 2009-
0601 - ST-
1.3.14.
analiza indy-
widualna

Montaż bramy ogrodzeniowej, o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalo-
wych, dwuskrzydłowej rozwieranej, otwieranej ręcznie

m2

6.0*1.95 m2 11.700
RAZEM 11.700
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KPP Stargard Szcz. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 KNR-SEK 4-

01 2009-
0101- ST-
1.3.14.
analiza indy-
widualna

Montaż bramy ogrodzeniowej, o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalo-
wych,przesuwnej, otwieranej ręcznie, z zainstalowaniem zamka

m2

5.0*1.95 m2 9.750
RAZEM 9.750

36 c.rynkowa -
ST-1.3.16.

Napędy bram z pełną automatyką kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37 KNR-SEK 4-
01 2006-
0102 - ST-
1.3.17.
analiza indy-
widualna

Czapy ceramiczne o wym. 44x44 cm na słupkach ogrodzeniowych szt.

słupy 65+38 szt. 103.000
filary 3*2+2*2+4*8 szt. 42.000

RAZEM 145.000
38 KNR-SEK 4-

01 2006-
0601 - ST-
1.3.18.
analiza indy-
widualna

Nakrywy cokołu ogrodzeniowego z pojedynczych  kształtek  klinkierowych m

2.67*69+2.67*22+1.72+1.61+1.22*2+1.03+0.84*2+0.6*2+2.35*3+2.15*21+1.24*
2+0.91

m 308.240

RAZEM 308.240
39 KNR 2-02

0902-01 -
ST-1.3.19.

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach wykonywane ręcznie m2

cokół (105.39-5.0+16.45+59.9+53.4-6.0+22.09+23.4+26.0+1.73+1.45+2.24+1.45+
2.59)*0.50*2

m2 305.090

cokół (2.25+32.38+11.98+7.27)*0.50*2 m2 53.880
słupy (2.15-0.5)*0.38*4*(65+38)-1.65*0.25*103*2 m2 173.349
filary (0.8*2.15*2+1.24*2.15*2+1.58*2.15*8+1.25*2.15*2)*2+0.38*2.15*6+1.65*(0.38-

0.25)*8*2
m2 90.980

ściany (2.67*0.70*69+2.67*1.40*22+1.75*1.40+1.64*1.40+1.22*1.40*2+1.03*1.40+0.84*
1.40*2+0.6*1.40*2)*2

m2 449.666

RAZEM 1072.965
40 KNR 2-02

0921-01 -
ST-1.3.19.

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

305.090 m2 305.090
53.88 m2 53.880

RAZEM 358.970
41 KNR 2-02

0921-05 -
ST-1.3.19.

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm słupów m2

173.349 m2 173.349
90.98 m2 90.980

RAZEM 264.329
42 KNR 2-02

0921-03 -
ST-1.3.19.

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm m2

cokoły  A i C
-wierzch 

2.67*0.065*2*69+2.67*0.065*2*22+1.72*0.065*2+1.61*0.065*2+1.22*0.065*2*2+
1.0*0.065*2+0.84*0.065*2*2+0.6*0.065*2*2

m2 32.841

RAZEM 32.841
43 KNR 0-23

0933-01 -
ST-1.3.19.

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

449.666 m2 449.666
RAZEM 449.666

44 KNR 0-23
0931-02 -
ST-1.3.19.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

449.666 m2 449.666
RAZEM 449.666

45 KNR 2-02
1505-10 -
ST-1.3.19.

Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną powierzchni zewnętrznych bez gruntowa-
nia

m2

449.66 m2 449.660
RAZEM 449.660
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KPP Stargard Szcz. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46 NNRNKB

202 1134-02
- ST-1.3.19.

(z.VII) Gruntowanie m2

449.666 m2 449.666
RAZEM 449.666
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-04
0102-08 - ST-
1.3.1.

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wy-
sokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar = 240.160m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.26r-g/m3
r-g 542.76 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2 KNR 4-04
0302-02 - ST-
1.3.1.

Rozebranie ław, stóp i fundamentów  betonowych
o grubości (wysokości) do 100 cm
obmiar = 120.080m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.35r-g/m3
r-g 1362.91 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3 KNR 2-25
0312-03 - ST-
1.3.2.

Bramy i furtki  w ramach z kształtowników stalo-
wych ze słupkami - rozebranie
obmiar = 30.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/m2
r-g 19.20 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.05m-g/m2
m-g 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4 KNR 2-25
0307-03 - ST-
1.3.2.

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obeto-
nowanych - rozebranie
obmiar = 150.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 76.50 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.01m-g/m2
m-g 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5 KNR 4-04
1103-01 - ST-
1.3.2.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy ob-
słudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
samowyładowcze
obmiar = 360.240m3

m3

-- S --
1* koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o po-

jemności łyżki 0.6 m3
0.143m-g/m3

m-g 51.51 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6 KNR 4-04
1103-04 1103-
05 - ST-1.3.2.
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15 km
Wraz z opłata za wysypisko
obmiar = 360.240m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.177+14*0.037=0.695m-g/m3
m-g 250.37 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 KNR 4-04
1107-01 1107-
04 - ST-1.3.2.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
15 km
obmiar = 1.500t

t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 2.57 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+14*0.036=1.334m-g/t
m-g 2.00 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8 KNR 2-01
0217-02 - ST-
1.3.3.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III -poszerzenie i pogłębienie wykopów
obmiar = 283.281m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1441r-g/m3
r-g 40.82 0.000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.0698m-g/m3
m-g 19.77 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9 KNR 2-01
0205-02 0214-
04 - ST-1.3.2.
analiza indywi-
dualna

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość 15
km.
Wraz z opłatą za wysypisko.
obmiar = 145.847m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m3
r-g 36.46 0.000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.1186m-g/m3
m-g 17.30 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2512+28*0.0152=0.6768m-g/m3

m-g 98.71 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10 KNR 2-01
0230-01 - ST-
1.3.4.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III
obmiar = 226.625m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 3.06 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11 KNR 2-01
0320-0201 -
ST-1.3.4.

Zasypywanie wykopów ręcznie
obmiar = 56.656m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.2224*0.955=1.16739r-g/m3
r-g 66.14 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12 KNR 2-01
0122-01 - ST-
1.3.4.

Pomiary przy wykopach
obmiar = 429.128m3

m3

-- R --

- 8 -
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0559*0.955=0.05338r-g/m3

r-g 22.91 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.01 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13 KNNR 1 0306-
08 - ST-1.3.5.

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębo-
kości do 1,1 m w gruncie kat.III
obmiar = 10.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 10.00 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14 KNNR 1 0504-
02 - ST-1.3.5.

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko-
pów  grunt kat.III
obmiar = 0.720m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m3
r-g 0.23 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15 KNNR 2 0106-
0230 - ST-
1.3.5.

Betonowanie "korków " fundamentowych
obmiar = 0.720m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16 KNR 2-02
0202-01 - ST-
1.3.5.

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B20 ,
szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 54.564m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.6878r-g/m3
r-g 255.79 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-20 (C16/20)

1.015m3/m3
m3 55.38 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.22 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.38 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.27 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53kg/m3

kg 28.92 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 2.73 0.000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 4.37 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17 KNR 2-02
1101-01 - ST-
1.3.5.

Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu
gruntowym
obmiar = 13.640m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 71.75 0.000 0.00

-- M --

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.14a



KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton zwykły B-10 (C8/10)
1.03m3/m3

m3 14.05 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18 KNNR 2 0601-
0901 - ST-
1.3.6.

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych
betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej
izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorąco, z za-
gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową
obmiar = 136.408m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.525r-g/m2
r-g 71.61 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

3.05kg/m2
kg 416.04 0.000 0.00

3* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

kg 40.92 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 313.74 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.00 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19 KNR 2-02
0603-09 - ST-
1.3.7.
analiza indywi-
dualna

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno
Krotność = 2
obmiar = 287.176m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1095*2=0.219r-g/m2
r-g 62.89 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35*2=0.7kg/m2
kg 201.02 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.4*2=0.8kg/m2

kg 229.74 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0011*2=0.0022m-g/m2
m-g 0.63 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20 KNR 2-02
0602-09 - ST-
1.3.7.
analiza indywi-
dualna

J.w. lecz poziome
Krotność = 2
obmiar = 20.224m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0733*2=0.1466r-g/m2
r-g 2.96 0.000 0.00

-- M --
2* bitumex

0.35*2=0.7kg/m2
kg 14.16 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0009*2=0.0018m-g/m2
m-g 0.04 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 10 -
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21 KNR 2-02
0290-01 - ST-
1.3.8.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie
obmiar = 0.434t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 15.50 0.000 0.00

-- M --
2* pręty zbroj

1.006t/t
t 0.44 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 1.56 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 2.06 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 1.75 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.56 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22 KNR 2-02
0290-02 - ST-
1.3.8.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 1.301t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 55.79 0.000 0.00

-- M --
2* pręty zbroj

1.02t/t
t 1.33 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 5.59 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 7.55 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 6.24 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.08 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23 KNNR 2 0301-
0310 - ST-
1.3.9.

Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej M-12
obmiar = 77.643m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.3r-g/m3
r-g 411.51 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm

73.3szt./m3
szt. 5691.23 0.000 0.00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt./m3

szt. 3641.46 0.000 0.00

4* Zaprawa cementowa M-12
0.18m3/m3

m3 13.98 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24 KNR 2-02
0901-01 - ST-
1.3.9.

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach  wyk.ręczn.
obmiar = 430.764m2

m2

- 11 -
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.6341r-g/m2
r-g 273.15 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15

0.0198m3/m2
m3 8.53 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006m3/m2

m3 0.26 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25 KNR 2-02
0604-0101 -
ST-1.3.9.

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco,
ścian  fundamentowych murowanych z wyrówna-
niem zaprawą
obmiar = 129.404m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6662r-g/m2
r-g 86.21 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 38.82 0.000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3kg/m2

kg 388.21 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 297.63 0.000 0.00

5* drewno opałowe
3.4kg/m2

kg 439.97 0.000 0.00

6* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0212m3/m2

m3 2.74 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 1.76 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26 KNR 2-02
0603-09 - ST-
1.3.9.
analiza indywi-
dualna

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno
Krotność = 2
obmiar = 430.764m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1095*2=0.219r-g/m2
r-g 94.34 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35*2=0.7kg/m2
kg 301.53 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.4*2=0.8kg/m2

kg 344.61 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0011*2=0.0022m-g/m2
m-g 0.95 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27 KNNR 2 0301-
0310 - ST-
1.3.10.

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej M-12 powyżej terenu
obmiar = 64.702m3

m3

-- R --

- 12 -
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
5.3r-g/m3

r-g 342.92 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm

73.3szt./m3
szt. 4742.66 0.000 0.00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt./m3

szt. 3034.52 0.000 0.00

4* Zaprawa cementowa M-12
0.18m3/m3

m3 11.65 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28 KNR-SEK 4-
01 2001-0201
- ST-1.3.11.

Słupy ogrodzeniowe o wymiarach przekroju 1 1/
2x1 1/2 cegły z cegły budowlanej
pełnej 15 MPa na zaprawie cementowej, z rdze-
niem betonowym o wymiarach 1/2x1/2 cegły -
bez fundamentów
obmiar = 169.950m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29 KNR 2-02
0103-04 - ST-
1.3.12.

Ściany z cegieł budowlanych pełnych na zapra-
wie cementowej grubości 1 ceg.
obmiar = 237.382m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.43r-g/m2
r-g 576.84 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

100.1szt./m2
szt. 23761.94 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa
0.066m3/m2

m3 15.67 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30 KNR-SEK 4-
01 2003-0601
- ST-1.3.13.

Osadzenie słupka ogrodzeniowego stalowego z
powłoką
poliestrową w otworze gotowego fundamentu i
cokołu betonowego
obmiar = 49.000szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31 KNR-SEK 4-
01 2007-0101
- ST-1.3.14.
analiza indywi-
dualna

Montaż przęseł ogrodzeniowych stalowych po-
między istniejącymi słupami na gotowych coko-
łach
obmiar = 260.324m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32 KNR 2-02
0103-0501 -
ST-1.3.11.

Ściany o grubości 1 1/2 cegły, z cegieł ceramicz-
nych pełnych kl. 15 na zaprawie cementowej - fi-
lary przybramowe i narozne
obmiar = 41.323m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.11r-g/m2
r-g 128.51 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

150.3szt./m2
szt. 6210.85 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa
0.106m3/m2

m3 4.38 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33 KNR-SEK 4-
01 2009-11 -
ST-1.3.14.
analiza indywi-
dualna

Montaż bramy dwuskrzydłowej rozwieranej ręcz-
nie z furtką
obmiar = 10.823m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34 KNR-SEK 4-
01 2009-0601
- ST-1.3.14.
analiza indywi-
dualna

Montaż bramy ogrodzeniowej, o konstrukcji i wy-
pełnieniu z kształtowników stalowych, dwuskrzyd-
łowej rozwieranej, otwieranej ręcznie
obmiar = 11.700m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35 KNR-SEK 4-
01 2009-0101-
ST-1.3.14.
analiza indywi-
dualna

Montaż bramy ogrodzeniowej, o konstrukcji i wy-
pełnieniu z kształtowników stalowych,przesuwnej,
otwieranej ręcznie, z zainstalowaniem zamka
obmiar = 9.750m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36 c.rynkowa -
ST-1.3.16.

Napędy bram z pełną automatyką
obmiar = 1.000kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37 KNR-SEK 4-
01 2006-0102
- ST-1.3.17.
analiza indywi-
dualna

Czapy ceramiczne o wym. 44x44 cm na słupkach
ogrodzeniowych
obmiar = 145.000szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38 KNR-SEK 4-
01 2006-0601
- ST-1.3.18.
analiza indywi-
dualna

Nakrywy cokołu ogrodzeniowego z pojedynczych
kształtek  klinkierowych
obmiar = 308.240m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39 KNR 2-02
0902-01 - ST-
1.3.19.

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach wy-
konywane ręcznie
obmiar = 1072.965m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8833r-g/m2
r-g 947.75 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0028m3/m2
m3 3.00 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0211m3/m2

m3 22.64 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 50
0.0006m3/m2

m3 0.64 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.1082m-g/m2
m-g 116.09 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40 KNR 2-02
0921-01 - ST-
1.3.19.

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian
obmiar = 358.970m2

m2
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.9956r-g/m2
r-g 1075.33 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.92m2/m2
m2 330.25 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0312m3/m2

m3 11.20 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.0014m3/m2

m3 0.50 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0652m-g/m2
m-g 23.40 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0635m-g/m2

m-g 22.79 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41 KNR 2-02
0921-05 - ST-
1.3.19.

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm słu-
pów
obmiar = 264.329m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.4622r-g/m2
r-g 915.16 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.92m2/m2
m2 243.18 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0312m3/m2

m3 8.25 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.0014m3/m2

m3 0.37 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0652m-g/m2
m-g 17.23 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0635m-g/m2

m-g 16.78 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42 KNR 2-02
0921-03 - ST-
1.3.19.

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm
obmiar = 32.841m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.2443r-g/m2
r-g 139.39 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.92m2/m2
m2 30.21 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0312m3/m2

m3 1.02 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.0014m3/m2

m3 0.05 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0652m-g/m2
m-g 2.14 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0635m-g/m2

m-g 2.09 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43 KNR 0-23
0933-01 - ST-
1.3.19.

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar = 449.666m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 47.21 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3kg/m2
kg 134.90 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.18 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44 KNR 0-23
0931-02 - ST-
1.3.19.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome
obmiar = 449.666m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 220.92 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

3kg/m2
kg 1349.00 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0064m-g/m2
m-g 2.88 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 4.05 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45 KNR 2-02
1505-10 - ST-
1.3.19.

Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną powierz-
chni zewnętrznych bez gruntowania
obmiar = 449.660m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m2
r-g 73.79 0.000 0.00

-- M --
2* Farba elewacyjna

0.303dm3/m2
dm3 136.25 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.18 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46 NNRNKB 202
1134-02 - ST-
1.3.19.

(z.VII) Gruntowanie
obmiar = 449.666m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 35.97 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2
dm3 98.93 0.000 0.00
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KPP Stargard Szczeciński

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.09 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.13 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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