Szczecin, dnia 09.10.2012 r.
Z7-2380-115/12

informacja na strone internetowg

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. ,,Poprawa dostgpnosci funkcjonalnosci budynkow i elementéw zagospodarowania Komendy
Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim poprzez integracje petnionych funkcji w nowej siedzibie
przy ul. Warszawskiej 29”

Na podstawie art. 38 ustl, 2, 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan z dnia:
01, 02, 03, 04.10.2012 r. dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, ktore wyplynety
do przedmiotowego postepowania wraz z wyjasnieniami oraz modyfikacja w nastgpujacym zakresie:

Pytanie nr 1

Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie jednego terminu wizji lokalnej
dla wszystkich wykonawcow, czy kazdy z wykonawcow ustala go indywidualnie?

Odpowiedz nr 1

Termin wizji lokalnej kazdy Wykonawca ustala indywidualnie.

Tel. kontaktowy do osoby w celu uzyskania zgody na wizje lokalng — 91-48-13-583, p. Janina Duzyk.

Pytanie nr 2

Prosimy o sprecyzowanie 0s0b ze strony Zamawiajacego do kontaktéw z Oferentami? Wedtug wykazu osob
z dziatu III pkt 11 a wykazem z dziatu VII pkt 5 istnieja rozbieznosci.

OdpowiedZ nr 2

W dziale Il pkt. 11 podano inspektorow nadzoru do udzielania informacji w sprawach technicznych,
dotyczacych dokumentacji projektowej (branza: budowlana, sanitarna i elektryczna), natomiast osoby
wskazane w dziale VII pkt. 5 - do spraw proceduralnych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy podtrzymuje zapis w dokumentacji architektoniczne odno$nie wykonczenia sufitoéw pkt. 9.2
»We wszystkich pomieszczeniach (réwniez tych w ktorych zaprojektowano sufity podwieszane) nalezy
wykona¢ tynk kat. III z zacierkg gipsowg oraz pomalowa¢ farbg akrylowg po wcze$niejszym zagruntowaniu?
Prosimy o podanie technologii wykonania wykonczenia sufitow?

OdpowiedZ nr 3

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 9.2. - sufity przewiduje si¢ wykona¢ tynkiem kat. III z zacierkg gipsowa
oraz pomalowa¢ farbg akrylowg po wczesniejszym zagruntowaniu. Technologic i1 lokalizacje sufitow
podwieszonych podano w opisie jw. pkt 9.2.

Pytanie nr 4

Zwracam si¢ z uprzejma prosba o udostepnienie dokumentacji rysunkowej poszczegdlnych branz w wersji
edytowalnej — dwg. Umozliwi to sprawniejsze oraz doktadniejsze przeprowadzenie procesu w ceny
Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja rysunkowa poszczegdlnych branz w wersji edytowalne;.

Pytanie nr 5

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j o:

- projekt istniejacych budynkow przewidzianych do rozbiorki

- rysunek zagospodarowania terenu stan istniejacy
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Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy nie posiada projektu rozbiorki istniejacych budynkow. Wykonawca we wlasnym zakresie
na podstawie przedmiaru robdt rozbiérkowych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt podejmuje
decyzje o sposobie wykonania rob6t rozbidrkowych przedmiotowych budynkow.

Plan zagospodarowania (istniejace budynki do rozbiorki) przedstawia zalacznik nr 1.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjasnienie czy okna majg by¢ na profilach aluminiowych tak jak fasady czy na profilach PCW?
Odpowiedz nr 6

Okna maja by¢ wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki, czyli PCV.

Pytanie nr 7

Z tresci SIWZ wynika, ze Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia wykonawcy w termie 60 dni.
Zwracamy uwagg, iz ww. termin jest niezgodny z tre$ciag ustawy o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych. Wobec powyzszego wnosimy o zmiang ww. terminu na 30 dni.

Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy zastgpuje istniejacy zapis w pkt. 2 § 8 projektu umowy na roboty budowlane zapisem
w brzmieniu:

»lermin platnosci faktur przejSciowych i koncowej wynosi 30 dni, liczagc od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku nieotrzymania transzy dofinansowania na realizacje projektu
w pelnej wysokosci od Instytucji Posredniczacej lub od dysponenta budzetu wyzszego stopnia, wynagrodzenie
zostanie uiszczone w terminie 14 dni od dnia otrzymania dofinansowania. Wykonawca o$wiadcza,
ze w przypadku opoéznienia w platnosci spowodowanego ww. przyczynami nie bedzie dochodzil odsetek
ustawowych za okres op6znienia”.

Pytanie nr 8

Z uwagi na brak jednoznacznych zapiséw w SIWZ i umowie dot. mozliwych przypadkéw zmiany umowy
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto i netto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie
w drodze aneksu do umowy.

Odpowiedz nr 8

Zapis znajduje si¢ z Subklauzuli 13.7 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu jako zal. nr 3 do Umowy.

Pytane nr 9

Prosimy o zmiang zapiséw Umowy przewidujacych mozliwo$¢ naliczenia kar umownych ,,za op6znienie”
na zapisy przewidujace kary umowne ,za zwloke”. Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskazaé,
iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu kar umownych ma charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej
1 w zwigzku z tym wykonawca powinien by¢ zobowigzany do zaplaty kar umownych wytgcznie w przypadku
opOznienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wiec w przypadku zwloki
w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie
Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r.,
sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny.
Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: ,Mimo automatyzmu w przedmiocie
konieczno$ci zaplacenia kary umownej w razie wystapienia okolicznosci uzasadniajacych jej naliczanie przyjac
trzeba, ze w pewnych sytuacjach diluznik bedzie zwolniony od obowiazku jej zaptaty. Skoro przestanka
uzasadniajacg zwolnienie dtuznika z odpowiedzialnoéci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania jest wykazanie, ze przyczyng takiego stanu rzeczy s3a okoliczno$ci, za ktére dtuznik
odpowiedzialno$ci nie ponosi, to przyja¢ trzeba, ze analogiczne zasady obowigzuja w odniesieniu
do omawianego dodatkowego zastrzezenia umownego. Dhuznik zatem bedzie zwolniony z obowigzku zaplaty
kary umownej, jezeli wykaze, ze przyczyna niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
uzasadniajgce naliczanie kary umownej sg okolicznos$ci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci”).
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Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy zmienia zapisy w Umowie przewidujace mozliwos¢ naliczenia kar umownych
,»Za opoznienie” i przyjmuje zapis ,,za zwloke”.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, iz termin realizacji zadania ulegnie zmianie w nastepujacych przypadkach:
Wprowadzenia przez Zamawiajacego robot dodatkowych i zamiennych mogacych mie¢ wplyw na termin
realizacji, niedotrzymania przez Zamawiajacego termindw realizacji zobowigzan okreslonych w niniejszej
umowie, wstrzymania robot wskutek decyzji Zamawiajacego, decyzji wiladz, ktore nie dotycza bigdnego
sposobu prowadzenia robdt czy naruszania przepisow przez Wykonawce, wystapienia w trakcie wykonywania
robot kolizji sieci mediow, warunkow gruntowych lub innych przeszkéd ktére nie wynikaja z dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej, wstrzymania robot przez Wykonawce
W nastgpstwie pozostawania przez Zamawiajagcego w opoOznieniu z zaptata wynagrodzenia powyzej 14 dni
od dnia ptatnosci faktury.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie wprowadza zmian w ww. przypadkach.

Pytanie nr 11

Z tresci propozycji kontraktu wynika m.in. iz Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego. Jednocze$nie brak terminéw w jakich Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do uzyskania ww. decyzji. Wobec powyzszego prosimy o wskazanie szczegdélowych terminéw
w jakich Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do uzyskania ww. decyzji oraz potwierdzenie iz jezeli ww. decyzja
nie zostanie wydana w tym terminie z przyczyn nie lezacych po stronie wykonawcy, Zamawiajacy wyda
$wiadectwo Przejgcia w terminie 7 dni po wezwaniu do jego wydania ww. rozbieznoSci.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy i Warunkow Szczegdlnych (Subklauzula 10.1).

Pytanie nr 12

Z tre$ci propozycji kontraktu ze Wykonawca winien sporzadza¢ miesigczne raporty o postepie prac.
Jednoczesénie w definicjach umowy zdefiniowano raporty dzienne. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz nr 12

Zamawiajacy podtrzymuje obowigzek sporzadzenia raportow miesigcznych. Definicja ,raport dzienny” nie ma
zastosowania przy realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 13

Uprzejmie prosimy o udostepnienie tresci decyzji pozwolenia na budowg.

OdpowiedzZ nr 13

W zatgczeniu tre$¢ pozwolenia na budowe — zalacznik nr 2.

Pytanie nr 14

Prosimy o uzupelienie dokumentacji projektowej o opis sieci sanitarnych zewnetrznych, bez ktoérego
nie jest mozliwa prawidtowa wycena tego elementu.

Odpowiedz nr 14

Opis techniczny ,,Przylagcza wod.-kan. i instalacja wod.-kan. w terenie” znajduje si¢ w zalaczniku nr 3.
Pytanie nr 15

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego przytgczy i instalacji zewnetrznych wod.-kan.

Odpowiedz nr 15

Opis techniczny ,,Przytacza wod.-kan. i instalacja wod.-kan. w terenie” znajduje si¢ w zalaczniku nr 3.
Pytanie nrl16

Prosze o dostanie badan geologicznych gruntu.

Odpowiedz nr 16

W zalaczeniu badania geologiczne gruntu — zalacznik nr 4.
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Pytanie nr 17

Prosimy o przekazanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odpowiedz nr 17

W zataczeniu decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego — zalacznik nr 5.

Pytanie nr 18

Czy dla przedmiotu Zamodwienia byla przeprowadzona ocena oddziatywania na §rodowisko, prosimy
o przekazanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
lub o odstgpieniu od przeprowadzenia oceny.

Odpowiedz nr 18

Nie byto takich wymogow.

Pytane nr 19

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje prawomocnym zezwoleniem na usuniecie wszystkich
drzew i krzewoéw przeznaczonych do wycinki w zwiazku z realizacja inwestycji, a ewentualne optaty
administracyjne z tytulu wycinki wynikajace z decyzji lezg po stronie Zamawiajacego. Jednoczes$nie prosimy
o przekazanie przedmiotowej decyzji lub sprecyzowanie ograniczen/wymagan wynikajacych z tresci
zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow dotyczacych m.in. terminy wykonania wycinki.

Odpowiedz nr 19

Decyzja zezwalajaca na wyciecie drzew w zalaczeniu — zalgcznik nr 6.

Nasadzenie drzew znajduje si¢ w dokumentacji projektowej — zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajacy dysponuje prawomocng decyzjg — pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie §ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych, bgdacych whasnoscig innych podmiotow, prosimy o przekazanie decyz;i.
Odpowiedz nr 20

Nie bylo takiej decyzji, a zgoda na odprowadzenie S$ciekow do kanalizacji miejskiej wynikala
z uzyskanych warunkoéw technicznych i uzgodnionych projektow przylaczy przez MPWiK w Stargardzie
Szczecinskim. Warunki 1 uzgodnienia zawarte sg w projekcie budowlanym w czesci ,,plan zagospodarowania”
Pytanie nr 21

W zwigzku z polozeniem inwestycji na obszarze objetym strefa ochrony konserwatorskiej ukladu
przestrzennego prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami
i uzgodnieniami dla catego zakresu inwestycji, a wszelkie dodatkowe obowigzki wynikajace z tresci
w/w dokumentéw lezg po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 21

Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniem Konserwatora Zabytkow.

Pytanie nr 22

Zwracamy si¢ z prosbg o zatgczenie dokumentacji geologiczne;.

Odpowiedz nr 22

W zatgczeniu badania geologiczne przesytamy w zataczeniu do odpowiedzi — zalacznik nr 4.

Pytanie nr 23

Prosimy o zalaczenie warunkow dla przytaczy wodociagowo-kanalizacyjnych.

Odpowiedz nr 23

Warunki ogoélne i techniczne przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej znajduja si¢
w zatacznikach ogloszonego do przetargu projektu w czesci ‘ROB_ZEWNETRZNE’

Pytanie nr 24

Prosimy o zataczenie projektu dla przepompowni i separatora.

Odpowiedz nr 24

Dokumentacja nie zawiera oddzielnego projektu przepompowni i separatoréw. Urzadzenia nalezy dobraé
z produkowanych na rynku, kierujac si¢ parametrami podanymi w opracowaniu tj. wydajnoscig, wysoko$cig
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podnoszenia, $rednica, ilo§cig pomp, a dla separatoréw skuteczno$cig oczyszczania, przepustowoscig NG oraz
$rednica, wielkoscig osadnika i pojemnos$cig czynng — (wynikajacych z zalgczonych obliczen).

Pytanie nr 25

Prosimy o zalaczenie projektu przebudowy przylacza w ul. Warszawskiej, jezeli wchodzi ono w zakres robot.
Odpowiedz nr 25

W pytaniu nie zostat okreslony numer budynku.

Jezeli chodzi o budynek przy ul. Warszawskiej 6 to informujemy, ze przebudowa wszystkich przylaczy,
w tym przytacza wodociggowego nie wchodzi w zakres robot.

Pytanie nr 26

Prosimy o uzupetienie dokumentacji o rzut fundamentow dla obiektow towarzyszacych.

Odpowiedz nr 26

W zataczeniu rzut fundamentow dla obiektow towarzyszacych — zalaeznik nr 7.

Pytanie nr 27

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw konstrukcyjnych zbrojenia elementow zelbetonowych (fundamentow,
shupow trzpieni, wiencow) dla obiektéw towarzyszacych.

OdpowiedZ nr 27

Wszystkie rysunki zawiera zalacznik nr 7.

Termin sktadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie ulega zmianie.

Zalaczniki:

Nr 1 - plan zagospodarowania — istniejgce budynki do rozbiorki.

Nr 2 - Pozwolenie na budowe

Nr 3 — Przytacza wod.-kan i instalacja wod.-kan w terenie.

Nr 4 — Opinia o warunkach geotechnicznych.

Nr 5 — Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nr 6 - Decyzja zezwalajgca na wycigcie drzew.

Nr 7 - Rzut fundamentoéw dla obiektow towarzyszacych i rysunki konstrukcyjne zbrojenia elementow
zelbetonowych (fundamentow, stupdw trzpieni, wiencow) dla obiektow towarzyszacych.
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