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1. Wstęp 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiO) są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru robót w ramach przebudowy i remontu, ze zmianą funkcji pomieszczeń, budynku 

Komisariatu Policji w Szczecinie Nad Odrą przy ul. Bardzińskiej 1A (dz. nr. 10/2, 48/17 obręb 3033)                  

w Szczecinie, związanych z wykonaniem: 

 rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowej łącznie z zabezpieczeniem p. korozyjnym, 

termicznym, znakowaniem wszystkich instalacji, płukaniem,  próbami ciśnieniowymi; 

 rozbudowy istniejącej instalacji p.poż łącznie z zabezpieczeniem p. korozyjnym, 

termicznym,  znakowaniem wszystkich instalacji, płukaniem, próbami ciśnieniowymi; 

 rozbudowy istniejącej instalacji kanalizacyjnej łącznie ze znakowaniem wszystkich instalacji, 

próbami szczelności; 

 instalacji solarnej łącznie z zabezpieczeniem p. korozyjnym, termicznym, znakowaniem 

wszystkich instalacji, próbami ciśnieniowymi; 

 demontażu istniejącej instalacji wod.-kan. przeznaczonej do wyłączenia z eksploatacji; 

 robót budowlanych związanych z prowadzeniem przewodów. 

 

Inwestycja obejmuje poziomy piwnic i parteru przedmiotowego budynku.  

Modernizowany budynek użytkowany jest jako budynek biurowo-administracyjny. 

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu          

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji wymienionych w punkcie 1.1. 

W zakres robót wchodzą zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedmiarem robót: 

- ułożenie rurociągów, 
- montaż urządzeń, zaworów, armatury,  przyborów sanitarnych, 
- roboty budowlane związane z prowadzeniem przewodów 
- próby szczelności instalacji, 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- płukanie instalacji, 
- próba ciśnieniowa instalacji, 
- wykonanie izolacji p.korozyjnych, 
- wykonanie izolacji termicznych, 
- znakowanie instalacji. 
- regulacja instalacji, 
- demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji wod.-kan.
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1.4. Podstawowe określenia. 
 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz Polskimi 

Normami. 

W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich 

określenia można znaleźć w literaturze fachowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną, Projektem Budowlano-Wykonawczym, a także zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemysłowe ”. 

W trakcie robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                       

(Dz.U. z 2003r. nr 47 poz.401)  oraz, z uwagi na specjalne przeznaczenie obiektu, zaleceń 

Inwestora. 

Przy robotach należy spełnić podstawowe następujące warunki wstępne: 
- zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia zakresu i czasu 

robót. 

- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie na pracę 

oraz  zorganizować nadzór. 

1.6. Obowiązki Inwestora. 
- Przekazanie dokumentacji: Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz 

dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy: Inwestor przekazuje część budynku objętego inwestycją w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora wg projektu programu 

realizacji inwestycji. 

-   Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

-   Zawiadomienie właściwych organów. 

- UWAGA: Ze względu na specyfikę obiektu Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce 

umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu. 
 



7 
 

1.7. Obowiązki Wykonawcy. 

-    Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie miejsca remontu, od momentu 

przejęcia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, pomieszczenia powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

-   Zorganizowanie terenu budowy. 

-   Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
 

- Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 

paliwem, olejem, chemikaliami. 

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

- Możliwością powstania pożaru 

-  Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie  

istniejące sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

-  Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

- Zapewnienie zatrudnionym przy remoncie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego; nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

2. Materiały, elementy, armatura, urządzenia. 

Uwaga: W projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robót przedstawiono typy 

urządzeń i materiałów niezbędnych do  wykonania zamówienia , które spełniają założone 

wymagania techniczne i jakościowe. 

Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zastosowane urządzenia i materiały o niższym standardzie   

i gorszych parametrach niż określone w dokumentacji techniczne i przedmiarze robót,                         

tj. Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one 

równoważne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte 

atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz 

stosowania w budownictwie. Dopuszcza się montaż innych urządzeń i materiałów po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem i  Inwestorem. 

Nie dopuszcza się stosowanie w instalacji elementów aluminiowych mających kontakt z wodą 

instalacyjną. Elementy stalowe od miedzianych muszą być separowane wkładką tworzywową. 

 2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji grzewczej, muszą spełniać wymagania 



8 
 

techniczne COBRTI  Instal i odpowiadać Polskim Normom, posiadać zaświadczenia o jakości, 

atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać 

odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej 

Certyfikatem Zgodności wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rząd Polski 

do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce./zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – 

(Dz.U z 2004 r nr 92 poz.881). 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane , instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać 

aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kątem zdrowotnym (Dz.U Nr 10           

z późn. zmianami Dz.U Nr 8 poz. 71 z 2002 r.) 

2.2. Przedmiar robót, wymagania dotyczące materiałów. 
2.2.1. Instalacja wodociągowa. 
 
 Rurociagi  

 stalowe ocynkowane typ KAN-therm Steel – instalacja wody zimnej 

 PE-Ec - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji dla średnic  25mm 

 i PeXc-PE  - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji dla średnic 25mm 

Zakresy średnic: 

- o śr. 15x1,2mm – 139,5m 
- o śr. 18x1,2mm – 68,9 m  
- o śr. 22 x1,5mm – 5,0 m  
- o śr. 20x2,8 mm – 21,5m  
- o śr. 25x3,5mm – 13, 5m  
- o śr. 28x1,5 mm – 15.0 m 
- o śr. 32x4,4mm -  10,0m 

 

WYMAGANIA:  

Instalację wewnętrzną wody ziemnej wykonać w systemie z rur stalowych ocynkowanych typu Kan 

–tehrm Steel z wykorzystaniem kształtek systemowych łączonych metodą zaciskową. 

Instalację wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur Pe-Ec oraz rur wielowarstwowych PE-Xc-PE (dla 

podanych wyżej zakresów średnic ). 

Na przewodach stosować izolację termiczną.  

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i łączników powinny być czyste, defektów po obróbce 

mechanicznej np. rys, porów. 

Na zewnętrznej powierzchni każdego łącznika powinno znajdować się trwałe znakowanie 

zawierające: 

− znak firmowy lub nazwę producenta, 

− średnicę nominalną łączonej rury. 
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 Armatura odcinająca i czerpalna  

 Zawory odcinające, przelotowe jednokulowe mufowe nr art. 3358/W na ciśnienie pracy do 

Pr=1.0 MPa łączone z instalacją w sposób umożliwiający późniejszą wymianę, produkcji 

Perfexim Ltd  

- o średnicy 15mm – 10szt. 
- o średnicy 20mm – 2 szt. 
- o średnicy 25mm – 1szt. 
- o średnicy 32mm –2 szt. 
 

 Zawory czerpalne ze złączką do węża nr. art. 82, produkcji j.w. 

- o średnicy 15mm – 7szt. 

 Zawory kątowe, przelotowe na podejściach do spłuczek ustępowych nr art. 160A produkcji 

jw. 

- o średnicy 15mm – 11szt. 

 Zawór grzybkowy do zmywarki naczyń DN 20mm nr art. 2250 produkcji j.w    

 Zawór antyskażeniowy typ BA2760  DN50 i DN 32  produkcji firmy Danfoss    

 Baterie   umywalkowe  stojące , jedno uchwytowe typ M1302 prod. Krakowskiej Fabryki 

Armatury 

- o średnicy 15mm – 15szt. 

 Baterie zlewozmywakowe stojące jedno uchwytowe M1303 , produkcji j.w. 

- o średnicy 15mm – 2szt. 

 Baterie natryskowe ścienne typ 13126 B , bez wylewki , produkcji j.w. 

- o średnicy 15mm – 5szt. 

2.2.2. Instalacja p.poż..  

 Rurociagi stalowe ocynkowane  Kan-therm Steel 

- o śr. 28x1,5 mm – 10,5m 
- o śr. 35x1,5 mm – 65,5m  
- o śr. 54x1,5 mm – 15,0m 
- o śr. zewnetrznej 28 mm - 26 m  
- o śr. zewnetrznej 35 mm – 38.0m 

WYMAGANIA:  

Instalację wewnętrzną wody ziemnej wykonać w systemie z rur stalowych ocynkowanych typu 

Kan–tehrm Steel z wykorzystaniem kształtek systemowych łączonych metodą zaciskową. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i łączników powinny być czyste, defektów po obróbce 

mechanicznej np. rys, porów. 

Na zewnętrznej powierzchni każdego łącznika powinno znajdować się trwałe znakowanie 

zawierające: 

− znak firmowy lub nazwę producenta, 

− średnicę nominalną łączonej rury. 
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 Armatura 

 hydranty p.poż typ HW-25N-20 w szafce hydrantowej wnękowej ,wyposażone w odcinek 

węża połsztywnego L=20m z  prądownicą – 15szt. 

 zawór antyskażeniowy typ BA 2760 

- DN32 – 1 szt. 

- DN50 –1szt. 

 zawór kulowy 

- DN32 – 4 szt. 

- DN50 –3szt. 

 Zawory odpowietrzające automatyczne 

- o średnicy 15mm – 3 szt. 

 
2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Rury i kształtki 

 PVC  

- o średnicy 160mm – 33,9m 

- o średnicy 110mm – 18,5m 

- o średnicy 75mm – 6,0m 

- o średnicy 50mm –2,0m 

- o średnicy 32mm –2,0m 

 polipropylenowe PP  

- o średnicy 110mm – 38,5m 

- o średnicy 75mm – 17,5m 

- o średnicy 50mm –38,9m 
 

WYMAGANIA:  

Instalację kanalizacji wewnętrznej pod posadzką piwnic wykonać z rur o połączeniach kielichowych 

i jednorodnej strukturze ścianki. Uszczelnienie kielichów  należy wykonać systemowymi 

uszczelkami gumowymi EPDM-TPE co zapobiegnie  ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji.  

Instalacje kanalizacji wewnętrznej projektuje się wykonać z rur i kształtek polipropylenowych  PP 

produkcji firmy Megnaplast o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową, mocowanych do 

konstrukcji budynku za pomocą zawiesi i uchwytów systemowych. W trakcie montażu instalacji, 

należy zgodnie z instrukcja producenta stosować kielichy kompensacyjne z punktami stałymi.   

 Armatura i przybory sanitarne 

 Zawory napowietrzające 

- DN50 – 9 szt. 
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- DN75 – 3 szt. 

- DN100 – 2szt. 

 Wpusty ściekowe z blachy stalowej nierdzewnej z rusztem P z zatrzaskiem z syfonem 

wewnętrznym – 2 szt. 

 Zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem odpływowym 

butelkowym PVC – 2kpl. 

 Umywalki o wym. 60x45 cm z zaworem spustowym ustawione na, wyposażone w syfon 

odpływowy butelkowy – 15kpl. 

 Muszle ustępowe kompaktowe z odpływem poziomym ze spłuczką ceramiczną i sedesem  

z PVC – 11kpl. 

 Brodziki natryskowe z syfonem – 5 kpl. 

 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym – 3kpl. 

 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o połaczeniach wciskowych 

- o śr. 75 mm – 12szt. 

- o śr.110mm – 4szt. 

 Wpusty podłogowe  

- DN50 – 7 szt. 

 
 
2.2.4. Instalacja solarna. 
UWAGA:  

Instalację solarną należy realizować zgodnie z projektem ,,Przebudowa wewnętrznej instalacji 

ciepłej wody użytkowej oraz budowa instalacji solarnej w budynku komisariatu policji Szczecin Nad 

Odrą ul Bardzińska 1a” opracowanym w Pracowni Audytorskiej inż. Jacek Stępień- Ostrów 

Świętokrzyski, autor mgr inż. Ludwik Rogala ze zmiana lokalizacji objętej projektem Biura 

Projektowego Technologii i Architektury „te-ar”. 
 

Poniższe zestawienie nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu 

projektowanych kolektorów słonecznych, lecz zestawieniem podstawowych urządzeń i armatury. 

Podłączenie kolektorów, automatyki, wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kolektorów firmy 

HEWALEX. 

 Armatura i urządzenia 

 Kolektory słoneczne Hewalex, typ KS2000, kompletne z systemem mocowań KSOL - 1 

Hawlex – 14kpl. 

 Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytecznej VT – S 1000 FRMR Austria Email- 1kpl. 

 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DSV50 Elbi – 1szt. 

 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DV50 Lechar – 1 szt. 

 Zespół pompowo – sterowniczy typ ZSP 28-01 Hewalex – 1 szt. 
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 Pompa cyrkulacyjna typ 25PWr40C LFP – 1szt. 

 Termostatyczny zawór mieszający ESBE DN20, typ VTA 322 Afriso – 1 szt. 

 Zawór trójdrogowy HRB3 DN25 z siłownikiem AMB 162 Danfoss- 1 kpl. 

 Armatura do napełniania, płukania oraz opróżniania instalacji z pompą ręczną do napełniania 

układu solarnego  Hewalex – 1 kpl. 

 Zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej po=6 bar, t=120oC, będący na wyposażeniu 

odgałęzienia pompowego - 1 szt. 

 Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u. Syr 2115 1”, po=6 bar – 1szt. 

 Automatyka (sterownik G-422-P01+ czujniki temperatury) Hewalex – 1 kpl. 

 Zawór kulowy  

- DN15 – 3szt. 
- DN20 –1szt 
- DN40 – 2szt. 
- DN32- 5szt 

 Zawór zwrotny  

- DN15- 1szt. 
- DN32- 1szt. 

  -     DN40 – 1szt. 
 Filtr siatkowy DN15 – 1szt. 

 Manometr tarczowy Afriso – 2 szt. 

 Manometr 0-1,5 bar z tarczą ø100 Afriso – 1 szt. 

 Termometr tarczowy Afriso – 4 szt. 

 Zawór kulowy solarny DN25 Lechar – 4 szt. 

 Automatyczny odpowietrznik solarny Solar VENT 1 z zaworem kulowym odcinającym Lechar – 

2 kpl. 
 
 Rurociagi miedziane o połączeniach lutowanych na lut twardy izolowane otulinami solarnymi 

gr.20mm 
- o średnicy 22x1,0 – 30m 
- o średnicy 28x1,5 – 65m 

 

2.2.5. Zabezpieczenia termiczne.  

Izolacje należy wykonać z pianki poliuretanowej niezapalnej ,,Thermoline” z płaszczem z folii 

aluminiowej na podłożu poliestrowym produkcji ,,Polychem Systems Sp z o.o” 

 gr. izolacji 13mm 

 15mm– 65,0m  
 20x2,8mm– 21,5m 

 gr. izolacji  20mm 
 25x3,5mm – 13,5m 
 28x1,5mm - 15.0m 
 32x4,4mm - 10.0m 
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WYMAGANIA: 

Punkt 5.7.STWiO 
 

2.2.6. Zabezpieczenia p.korozyjne.  
WYMAGANIA: 

Punkt 5.6. STWiO. 
 
2.2.7. Roboty budowlane związane z prowadzeniem przewodów. 

 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł - 87m +33 m 

 Zamurowanie bruzd. w ścianach z cegieł – 87m + 33m 

 Przebicie otworów w ścianach z cegieł  

- o grubości 1 cegły – 15szt. 

- o grubości ½ cegły – 6szt. 

 Przebicie otworów w stropie – 17szt. 

 
2.2.8. Roboty demontażowe istniejących instalacji wod-kan. 

 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego  

- o śr. 40-50 mm – 29,0m  

- o śr.65-80 – 12,5m 

 Demontaż rurociągu z PVC o sr. 75-110 mm na ścianach budynku – 11,0m 

 Wstawienie trójnika z PVC o sr. 150 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi – 3szt.. 

 Wstawienie –zaworu antyskażeniowego DN50 typ BA 2760 – 1szt. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, 
deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności                     

i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy.  Przeprowadzić oględziny stanu materiału (pęknięcia,  

ubytki, zgniecenia). 
Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu 
budowy. 

2.4. Składowanie materiałów. 

-  Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 

celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
- Składowanie materiałów i urządzeń winno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości i właściwości technicznych na skutek 
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wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 
-  Należy zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
Rury przewodowe 
- Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymagań bhp. 
-  Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 
- Nie dopuszczać do zrzucania rur. 
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, w workach z folii, w zacienionych miejscach           

z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności 
-  Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 

jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 
-  W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, 
-  Elementy z  tworzyw sztucznych chronić należy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną                   

i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  
Armatura, urządzenia, przybory sanitarne.  
- Ww. powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
-  Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

3. Sprzęt. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
-  Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  
- Sprzęt   montażowy   musi   być   w   pełni   sprawny,   dostosowany   do   technologii                      

i warunków wykonywanych robót, oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie 

- Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie          

z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru,                     

w terminie przewidzianym kontraktem. 
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- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
-   Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
- Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

3.2 Sprzęt do robót montażowych. 

Wykonawca zapewni następujący niezbędny sprzęt: 
- środek transportowy, 

- samochód dostawczy do 0.9t 
-  wyciąg, 
- spawarka elektryczna wirująca 300A 
- betoniarka 150dm3. 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca może przewidzieć następujący 

sprzęt: 
- zestaw acetylenowo-tlenowy, 
- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki, 
- nożyce do cięcia, 
- szlifierka kątowa, 
- zestaw pompowy do prób ciśnieniowych 
- drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie 
- rusztowanie 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii          

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

Stosowanie elektronarzędzi na placu budowy wymaga spełnienia odpowiednich warunków                  

w zakresie ochrony BHP i przeciwporażeniowej. 

4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
- Środki transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np: 

samochód skrzyniowy kryty, otwarty). 
- Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem                            

i uszkodzeniem. 
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- Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych 

opakowaniach. 

- Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg publicznych 

oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 
- Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich 

zastosowaniem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

4.2 Transport i odbiór materiałów, wyrobów, urządzeń. 

-  Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

- Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
- Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem                  

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
-  Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrozność należy 

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej. 
- Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu 

na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 
- Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-

odbiorczym itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały 

nowe (tzn. nieużywane). 
Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Inwestora lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 
- Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi    

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

norm, przepisów dotyczących budowy instalacji sanitarnych oraz niniejszych warunków 

technicznych. 
- Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany 

jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi 

katalogowemu. 
Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, 

parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta                  

i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 
-  Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać 

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego . 
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- Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami 

dostawy. 
-  Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru 

technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz     

z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 
- Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, 
Przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń                    

i kompletnych urządzeń. 
- Należy wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym 

spowodowanych korozją itp. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń, należy przed ich wbudowaniem 

poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 
-     Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Uwagi ogólne. 

Przy wykonywaniu robot ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 

instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 
Przy wykonywaniu robot instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom II. 

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w tym 

również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, 

tom III. 
5.1.1. Ustanowienie kierownika budowy. 

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy. 

Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest 

wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.  

W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 

prowadzenia ustanawia się kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 

robot, w tym i dla robót instalacyjnych. 
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu 

swej funkcji. 
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5.1.2. Prowadzenie dziennika budowy robót. 

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak 

to podano wyżej w p. 5.1.1., obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót).  

Dziennik robót instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być 

prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego 

wykonawcy.  

W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robot jest 

równoznaczny z dziennikiem budowy.  

Dziennik ten po zakończeniu robot należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 
Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeń na budowle oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzędowy 

dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 
Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia             
i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 
powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 

potwierdzone podpisem tej osoby. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy             

i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 

aktualnymi przepisami: 
- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, 

w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie, 
- majstrom, 
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

- pracownikom służby bhp, 
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale 

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

 Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. Przez cały czas prowadzenia robot należy przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy 

uprawnionym organom. 

 

 
5.2.  Roboty przygotowawcze. Roboty budowlane. 

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montażu urządzeń, armatury, 
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przyborów sanitarnych oraz miejsc demontażu istniejących rur i elementów do wstawienia, zgodnie 

z projektem budowlano-wykonawczym. 
W przypadku zaistnienia konieczności wykucia otworów dla prowadzenia kanałów - wykonać je 

podczas prac montażowych. Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. 

wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi wykonać po przeprowadzeniu prób             

i podpisaniu stosownych protokołów. 

 5.3. Ogólny opis instalacji. 
5.3.1. Instalacja wodociągowa.  

Istniejącą instalację wewnętrzną wody zimnej, wykonaną  z rur stalowych ocynkowanych 

określonych normą PN-80/ H-7420,łaczonych na gwint, projektuje się rozbudować w systemie 

również rur ocynkowanych typu KAN-therm Steel z wykorzystanie kształtek systemowych 

łączonych metoda zaciskową. 

Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji projektuję się rozbudować dla zachowania jednolitości układu  

ze stanem istniejącym w systemie rur typu PE-Ec oraz rur wielowarstwowych PeXc-PE (zakres 

średnic wg punktu 2.2.1.STWiO). 

Instalację Instalacje obu systemów należy wyposażyć w armaturę  odcinająca i  czerpalną – 

zgodnie z punktem 2.2.1. STWiO oraz projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót. 

 Instalację cw i cyrkulacji należy włączyć do i instalacji rozbudowanego węzła zgodnie  z projektem 

budowlano wykonawczym.  

 

5.3.2. Instalacja p.poż. 

Instalację p.poż projektuje się rozbudować w systemie rur stalowych ocynkowanych KAN-therm   

Steel (zakres średnic wg punktu 2.2.2.STWiO). i wyposażając ją  w hydranty  p.poz  typ HW-25N-

20 posiadające   ważny Certyfikat Zgodności EC ,wyposażonych  w odcinek węża półsztywnego 

L=20m m z prądownicą.  

Hydranty umieszczać w skrzynkach hydrantowych wnękowych 

Przed podejściem do pionu  p.poż nr1 i 3 należy zamontować zawory  antyskażeniowe typ BA2760 

prod. firmy Danfoss. 

 Zaleca się wykonać instalacje z hydrantami w całym budynku mimo faktu poddawania remontowi 

tylko dwóch kondygnacji. 

 
5.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Odcinki kanalizacji prowadzone pod posadzką piwnicy wykonać z rur o połączeniach kielichowych   

i jednorodnej strukturze ścianki. Uszczelnienie kielichów  należy wykonać systemowymi 

uszczelkami gumowymi EPDM-TPE co zapobiegnie  ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji.  
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Instalację kanalizacji wewnętrznej projektuje się wykonać z rur i kształtek polipropylenowych  PP 

produkcji firmy Megnaplast o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową mocowanych do 

konstrukcji budynku za pomocą zawiesi i uchwytów systemowych.  

Stosować kielichy kompensacyjne z punktami stałymi.  Pion kanalizacyjny nr 4 przebiegający przez  

cele powinien  być obudowany lub zabudowany w bruzdach ściennych 

Instalacje należy wyposażyć w armaturę, urządzenia oraz przybory sanitarne – zgodnie z punktem 

2.2.3. STWiO oraz projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót. 
Wskazane w projekcie piony kanalizacyjne należy zakończyć wywiewkami o średnicy 50mm 

większymi niż średnica pionu, pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi. 

 

5.3.4. Instalacja solarna 
UWAGA:  

Instalację solarną należy realizować zgodnie z projektem ,,Przebudowa wewnętrznej instalacji 

ciepłej wody użytkowej oraz budowa instalacji solarnej w budynku komisariatu policji Szczecin Nad 

Odrą ul Bardzińska 1a” opracowanym w Pracowni Audytorskiej inż. Jacek Stępień- Ostrów 

Świętokrzyski, autor mgr inż. Ludwik Rogala ze zmiana lokalizacji objętej projektem Biura 

Projektowego Technologii i Architektury „te-ar”. 

Instalacje należy wyposażyć w armaturę, urządzenia– zgodnie z punktem 2.2.4. STWiO oraz 

projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót. 

Przy czym podane zestawienie nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do 

montażu projektowanych kolektorów słonecznych, lecz zestawieniem podstawowych urządzeń i 

armatury. 

Podłączenie kolektorów, automatyki, wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kolektorów firmy 

HEWALEX. 

Solarny układ przygotowania cwu składać się będzie z podgrzewacza VT-S 1000 FRMR, zestawu 

pompowo-sterowniczego ZSA28-01, pompy cyrkulacyjnej typ 25PWr40c prod. LFP oraz naczyń 

przeponowych dla instalacji solarnej typu DSV50 i instalacji cwu typu DV50.  

Ww. zestaw zasilany będzie przez 14 kolektorów słonecznych  typu KS2000  o powierzchni 

wymiany F=25,48m2 usytuowanych na dachu budynku ”D”. Układ płyt solarnych wyposażony 

będzie w sterownik G-422-PO1. 

Podgrzana woda z układu solarnego przekazana zostanie na drugi stopień podgrzewu składający 

się z wymiennika płytowego zasilanego z sieci SEC a następnie po ewentualnym podgrzaniu do 

temp. 60oC skierowana do instalacji cwu. 

 

5.4. Roboty montażowe. 

- Technologia  układania  przewodów  powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie           
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z projektem budowlano-wykonawczym. 

- Wszystkie instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową budowlano-wykonawczą. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie 

pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 

- Przed zamontowaniem materiały hutnicze, armatura i urządzenia powinny być sprawdzone na 

budowie.  

- Otwory, bruzdy dla prowadzenia kanałów wykonać podczas prac montażowych. 

- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. 
- Otwory przeznaczone na przejścia przewodów rurowych powinny mieć osadzone tuleje                    

o średnicy większej co najmniej o 4 mm od zewnętrznej średnicy przewodu oraz dłuższe                   

o 6-8 mm od grubości przegrody. 

- Bruzdy do umieszczania przewodów powinny mieć wymiary dostosowane do średnic przewodów 

z uwzględnieniem minimalnych odległości między nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi           

14 cm x 14 cm.  

- Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób i podpisaniu 

stosownych protokołów. 
- Odległości między przewodami, od ściany, stropu lub podłogi powinny wynosić dla przewodów           

o średnicy: 
- 25 mm   – 3,0 cm, 
- 32-50 mm  – 5,0 cm, 
- 65-80 mm – 7,0 cm, 
- 100 mm  – 10,0 cm. 

- Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych w czasie obsługi i konserwacji. 
 
5.4.1. Instalacja wodociągowa. 

Instalacje należy układać  natynkowo, w bruzdach ściennych za wyjątkiem  bezpośrednich podejść 

pod aparaty.  

Instalacje należy wyposażyć w armaturę  odcinająca i czerpalną zgodnie z punktem. 2.2.1 STWiO 

oraz dokumentacja projektową i przedmiarem robót. 

 Wszystkie baterie i zawory czerpalne stojące należy łączyć z instalacją za pomocą układu 

długiego gwintu ze śrubunkiem. 

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być 

szczelne i nieuszkodzone. 

Wewnątrz przegród nie należy wykonywać połączeń. 

Rur nie montować w temperaturach niższych od 5oC i wyższych od 30oC. 
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Przejścia przez ściany i  podejścia pod armaturę ścienną osłonić rozetkami  niklowanymi.  

Instalację należy mocować do  konstrukcji budynku za pomocą uchwytów systemowych. 

Rurociągi przed zakryciem bruzd izolować  termicznie.  

Instalacje cw i cyrkulacji należy włączyć do i instalacji rozbudowanego węzła.  

 Instalację po zmontowaniu należy starannie przepłukać i poddać próbie na ciśnienie min. 0.9MPa 

lub co najmniej 1.5 krotnemu ciśnieniu określonemu przez  dostawcę wody.  

Ponadto należy uwzględnić konieczność wypuszczenie wody z istniejącej instalacji wodociągowej 

– zgodnie z przedmiarem robót. 
 
5.4.2. Instalacja p.poż. 

Instalację p.poż projektuje się rozbudować w systemie rur stalowych ocynkowanych KAN-therm   

Steel. 

Hydranty umieszczać na wysokości 1.35m w skrzynkach hydrantowych wnękowych. 

Przejście rurociągów przez ściany ogniowe, o  ile występuje więcej niż jedna strefa pożarowa 

powinny być wykonane za pomocą atestowanych przepustów ochronnych firmy ,,HILTI” lub 

,,PYRO-PLEX” posiadających odpowiednie  certyfikaty i dopasowane do odporności ogniowej 

przegrody.  

Przed podejściem do pionu  p.poz nr1 i 3 należy zamontować zawory  antyskażeniowe typ BA2760 

prod. firmy Danfoss  

Próbę szczelności instalacji wody należy wykonać za pomocą wody pod ciśnieniem 

0,9 MPa utrzymując je przez 30 min.  

Minimalne ciśnienie wody wylotowej powinno wynosić min. 20.0 m nad najwyżej położonym 

hydrantem , co powinno być potwierdzone oświadczeniem dostawcy wody. 

 
5.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Technologia  układania  przewodów  powinna  zapewniać   utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie 

z dokumentacją techniczną. 

 Instalacje kanalizacji wewnętrznej projektuje się wykonać z rur i kształtek polipropylenowych  PP 

produkcji firmy Megnaplast o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową, mocowanych do 

konstrukcji budynku za pomocą zawiesi i uchwytów systemowych. Rurociągi poziome do DN 100 

należy mocować co 0.8 m i co 1.5 m przy średnicach większych. Rurociągi pionowe do DN 100 

należy mocować co 1.5 m i co 2.0 m przy średnicach większych.  

W trakcie montażu instalacji, należy zgodnie z instrukcja producenta stosować kielichy 

kompensacyjne z punktami stałymi.   

Pion kanalizacyjny nr 4 przebiegający przez  cele powinien  być obudowany lub zabudowany        

w bruzdach ściennych. 

Przewidziano montaż armatury, zaworów, przyborów sanitarnych zgodnie z punktem 2.2.3. STWiO 
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oraz projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót.  

Wskazane w projekcie piony kanalizacyjne należy zakończyć wywiewkami o średnicy 50mm 

większymi niż średnica pionu, pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi. 

Instalacja po zmontowaniu powinna być starannie sprawdzona ,pod względem szczelności                    

i poprawności spadków odcinków poziomych.  

5.4.4. Instalacja solarna. 

Technologia  montażu – zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla robót montażowych w punkcie 

5.4.STWiO oraz wg zaleceń producenta zastosowanych urządzeń i armatury, stanowiących 

elementy solarnego układu przygotowania cwu. 

 
5.5. Roboty demontażowe. 

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przewidziano demontaż elementów istniejącej 

instalacji wod-kan. zgodnie z przedmiarem robót. 

Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady powinny zostać zagospodarowane przez 

Wykonawcę robót - magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach 

magazynowych, w pojemnikach bądź zasiekach. Odpady przekazywane będą do odzysku lub 

unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia lub na składowisko odpadów. 

5.6. Zabezpieczenie p. korozyjne. 

Wszystkie elementy  instalacji wykonane z metali podlegających korozji należy zabezpieczyć           

w niżej wymieniony sposób:  

- Przygotowanie powierzchni do malowania: rurociągi, kanały i konstrukcje należy oczyścić min.  

do drugiego stopnia  dokładności S.A. wg. PN ISO-8501 za pomocą szczotek stalowych przy 

zalecanym czyszczeniu strumieniowym, a następnie odkurzyć i odtłuścić. 
-  Warstwa podkładowa:  

- rodzaj farby farba ftalowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa BALTIFOS o 

symbolu SWW  3221-022-XX0 
-zalecany rozpuszczalnik typ BALTISOL W-724-FT 0 symbolu wg. SWW8191-724-000 

* Zastosowanie: farba przeznaczona do zabezpieczenia przed korozja rurociągów, kanałów  

wentylacyjnych i konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze normalnej                         

i przemysłowej, jest odporna na działanie podwyższonych temperatur i szeregu 

rozpuszczalników. 

* Warunki aplikacji: Malowanie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk pneumatyczny lub 

hydrodynamiczny. 

Grubość powłoki przy malowaniu na sucho  nie więcej niż 30μm,a przy malowaniu na mokro 

nie więcej niż 60μm.  
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Ilość powłok- dwie 

Zużycie farby 0.067-0.08 kg/m2 

Czas schnięcia 16H 

- Warstwa nawierzchniowa 

 -  rodzaj farby Emalia akrylowa wodorozcieńczalna powierzchniowa typu EKO- BOLIFEO  

o  symbolu wg SWW 7169-480-010 

 - rozpuszczalnik: czysta woda wodociągowa 

 * Zastosowanie: emalia przeznaczona do malowania nawierzchniowego, powierzchni 

posiadających podwyższoną temperaturę max. do 1400C 

 *  Warunki aplikacji: malowanie wałkiem , pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny 

Grubość powłoki na sucho 35m i na mokro 80m -ilość powłok 2 

Zużycie farby  0,078-0.1 kg/m2 

Czas schnięcia  6h 

Producent farb : Baltcolor Szczecin Sp. z o.o. 

Dopuszcza się zastosowanie innych równorzędnych farb. 
 

5.7. Zabezpieczenia termiczne. 

Zabezpieczenie termiczne instalacji   cw i cyrkulacji należy realizować w oparciu o PN-B/02421             

z 2001 r ,,Izolacje cieplne przewodów, armatury i urządzeń-wymagania i badania”. Izolacje należy 

wykonać z pianki poliuretanowej niezapalnej ,,Thermoline” z płaszczem z folii aluminiowej na 

podłożu poliestrowym produkcji ,,Polychem Systems Sp z o.o” 
 

Średnica rurociągu 12-15 18-22 28-35 42-54 

Grubość izolacji 9mm 13mm 20mm 20mm 

 

Rurociągi wody zimnej niezależnie od średnicy izolować j.w o grubości 13mm. 

 

5.8. Tuleje osłonowe rur. 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają 

na niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na 

łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad 
powierzchnię wykończonej podłogi. 
Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając niekurczliwej 
zaprawy, o składzie według zaleceń producenta. 
Należy   zwrócić   uwagę   na   zapewnienie   wodoszczelności   każdego   przejścia   przez   
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podłogę. Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść. 

Przejścia przez strefy ppoż. uszczelnić atestowaną masą ogniochronną z atestem firmy HILTI typ 

CP601S. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez przegrody 

konstrukcyjne wykonać w klasie odporności przegrody. 

 
5.9. Znakowanie instalacji. 

Rurociągi, kanały  i urządzenia należy znakować po uprzednim zabezpieczeniu p. korozyjnym           

i ewentualnym termicznym zgodnie z normą PN-70/N-01270-A 01 –A14. 

-  Woda zimna- skrót literowy ,,W Z ” i strzałka o kierunku przepływu w kolorze zielonym 

-  Woda ciepła-skrót literowy ,,WC” i strzałka o kierunku przepływu w kolorze czerwonym 

-  Cyrkulacja-skrót literowy cyr. WC i strzałka o kierunku przepływu w kolorze czerwonym 

-  Kanalizacja-skrót literowy ,,KAN” i strzałka o kierunku przepływu w kolorze czarnym. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Kontrola jakości wykonania instalacji. 

Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w  którym  przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową.  Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robót na podstawie zapisu w dzienniku 

budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania połączeń 
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 z 2000r. ,,Izolacje cieplne  

przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania” 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów na skutek wydłużeń cieplnych 
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 

odpowiadają warunkom technicznym, 
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta       

 
6.2. Sprawdzenie wykonanych prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
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wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania                

z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 

prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno          

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 
 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie                   

i konserwację; 
 Sprawdzenie czystości instalacji; 
 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  
 Instalacje wod.-kan i cw. po zmontowaniu należy starannie przepłukać i poddać próbie na 

ciśnienie. Płukanie instalacji przeprowadzić wodą wodociągową. 

 Próbę instalacji wodociągowa przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. Próby 

ciśnieniowe należy przeprowadzić przy ciśnieniu nie niższym niż 0,9MPa lub co najmniej 

równym 1.5 krotnemu ciśnieniu określonemu przez dostawce wody. 

 Instalacja kanalizacyjna po zmontowaniu powinna być starannie sprawdzona pod względem 

szczelności i poprawności spadków odcinków poziomych. 

 Wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej to np. wynikające z technologii 

prowadzenie budowy odbiory częściowe, dotyczące odcinków, które powinny być wykonane             

w pierwszej kolejności i zakryte. Do takich prac zalicza się przewody odpływowe zlokalizowane 

w gruncie w budynku. 

 Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonuje się odbioru końcowego. Badania obejmują 

sprawdzenie: 
 zgodności wykonania z projektem technicznym, 

 rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów, 

 spadków przewodów i sposobu zamocowania, 

 jakości wykonanych prac, 

 szczelności instalacji. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową             
i w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki obmiarów. 
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Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

oraz obmiarze robót.  

Błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 
- rurociągi - m 
- armatura - szt., kpl. 

- urządzenia - szt., kpl. 

- przybory sanitarne – szt., kpl. 
- izolacja rurociągów - m 
- dodatki za wykonanie podejść do– szt., podej. 

- demontaż urządzeń, armatury - szt. 
- demontaż rurociągu – m 
- wstawienie kształtki, zaworu – szt. 
- wykucie/ zamurowanie bruzd – m 
- przebicie otworów – szt. 
- próba szczelności, płukanie przewodów - m 

8. Odbiór robót. 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 8.2. Odbiór instalacji wewnętrznej. 
8.2.1. Odbiory częściowe. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół               
i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 Odbiorowi częściowemu podlegają :  

- wytyczenie trasy instalacji 
- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń, 
- próby szczelności 
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- próby rozruchowe 
- roboty demontażowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. 

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy 

wykonać odrębnie dla tego fragmentu.  
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. 
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami     

w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 
 

8.2.2. Odbiór końcowy. 

Przy  odbiorze  końcowym  instalacji należy przedłożyć  protokoły odbiorów  częściowych  i prób 

szczelności,  a także sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z dokumentacją  projektową  (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między nimi; 
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów; 
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji; 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych); 
- badanie szczelności całości instalacji; 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji; 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 
 

8.2.3.  Przekazanie do eksploatacji, rękojmia. 
-  Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) 

wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest 
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przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 
-  Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy 

od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych 

usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 
- Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu                     

z Wykonawcą. 
- W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robot i zobowiązań wynikających z rękojmi 

zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 
- Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 8.2.4. Dokumentacja powykonawcza. 
Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 
komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 
dokumentów zależy od specjalności robót. 
Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez 
uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. 
Przedstawiciel Inwestora (Zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania 
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt 
wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 
prac montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty 
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej 
instalacji lub zainstalowanych urządzeń. 
W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół 

stanowi również jeden z dokumentów technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby 
dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych 
przekazywanych Użytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania 
wykonywanych robot, dotyczące nowych zagadnień, 

- dziennik budowy, 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne                   

w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
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9. Podstawa płatności. 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości wykonanych robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone w ST i dokumentacji technicznej. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 

10. Normy i przepisy. 
10.1 Normy. 

- PN-84/B-017 01 ,, Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne- oznaczenia na 

rysunkach” 

- PN-81/B-10700.00 , Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne- Wymagania i 

badania przy odbiorze” 

- PN81/B-10700.02 ,, Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne- Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych” 

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociągowe- wymagania projektowaniu” 

- PN-B/01706/Az 1,, Instalacje wodociągowe –wymagania w projektowaniu, zmiana Az1 

- PN-71/B-10420,, Urządzenia cieplej wody w budynkach.” 

- PN-70/B-02852,, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie „- obliczanie obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu pożaru 

- PN-76/B-02666 ,, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”- Otwory pod klapy  dymowe- 

Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie. 

- PN –97/B-02865,, Ochrona przeciwpożarowa budynków- Przeciwpożarowe  zaopatrzenie 

wodne.. Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe /poprawka z 1997r/ 

- PN-EN 671-1z 1999r-,, Stale urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym 
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- PN-EN 671-2 z 1999 r. -,, Stale urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko 

zwijanym 

- PN-81/B-10700.00-,, Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne- badania przy 

odbiorze” 

- PN-84/BN-01701-,, Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne- oznaczenia  na 

rysunkach” 

- PN-92/B-10735-,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne” 

- PN-92/B-01707 -,, Instalacje kanalizacyjne- Wymagania projektowe” 

- PN-B-10729 z 1999 r.,, Studzienki kanalizacyjne” 

 

10.2 Przepisy prawne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. / Dz.U. 47/2003 poz.401 / 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunki technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 75/2002 poz.690/ 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.,w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. / Dz.U.nr 129/97 poz.844 /. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.6.06.2003 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenu.                 

/Dz.U. nr 121/2003 poz.1138/ 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa                

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych / Dz.U. nr 80/99 poz.912 / 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r.             

w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu /Dz. U.nr 63/97,              

poz. 401/. 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r.  O ochronie przeciwpożarowej / Dz U nr 81poz 351/ 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 3 listopada 1992r.,,W sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów” / Dz. U. nr.92/92 

poz. 460 i Dz. U. nr. 102/95 poz. 576/ 

10.3. Inne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II ,, Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe ”. 

 


