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Rys. nr 1a.
Rzut fragmentu przyziemia segm. „D” – konstr. (proj. poziom 




przyziemia/sutereny +0,45)
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Rys. nr 2.
Rzut fragmentu przyziemia segm. „D” (proj. poz. stropu +2,87)
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Rys. nr 2a.
Rzut fragmentu przyziemia segm. „D” – konstr. (proj. poz. stropu +2,87)
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Rys. nr 3.
Rzut fragmentu dachu segm. „D’
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Rys. nr 4.
Rzut piwnic segm. „A”, „B”, „C”
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Rys. nr 5.
Rzut fragmentu parteru segm. „A”
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Rys. nr 6.
Rzut parteru (fragment segm. „A”, „B”, „C”)
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Rys. nr 7.
Rzut piętra segm. „C” (proj. strop na poz. +2,80)
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Rys. nr 7a.
Płyta schodowa poz. 6 – segm. „C”
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Rys. nr 8.
Przekrój A-A, segm. „D”, „C”, „B”
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Rys. nr 9.
Przekrój B-B, fragment segm. „D”
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Rys. nr 10.
Słup stalowy szt.1 – poz. 4 
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Rys. nr 11.
Schody stalowe – poz. 5
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Rys. nr 12.
Balustrada schodowa
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Rys. nr 13.
Schody wejściowe, zadaszenie
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Rys. nr 14.
Schody wejściowe – przekrój a-a
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Rys. nr 15.
Schody wejściowe – przekrój b-b
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Rys. nr 16
Zestawienie okien

Rys. nr 17
Zestawienie drzwi

III.      OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA                                       .
do projektu przebudowy i remontu ze zmianą funkcji pomieszczeń 

części budynku Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą
1.0. DANE OGÓLNE.

1.1.
OBIEKT:
- Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą

1.2.
ADRES:
- 71-711 Szczecin, ul. Bardzińska 1a, dz.10/2, 48/17,obręb 3033.

1.3.
INWESTOR:
- Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, 



  Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, ul. Piotra i Pawła 4/5, 



  70-521 Szczecin.

1.4.
JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin,




  ul. Kadłubka 41/23, tel/fax 914230413, mob. 601730938. 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

· upoważnienie Inwestora;

· umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin;

· oświadczenie o władaniu nieruchomością;

· uzgodnienia, zatwierdzona koncepcja (uzgodniona z użytkownikami);

· inwentaryzacja budowlana obiektów wykonana dla potrzeb projektowych;

· ocena stanu technicznego

· wytyczne Inwestora dotyczące aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania;

· wizja lokalna i pomiary własne w terenie;

· projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji obiektu służbowego Komisariat Policji Szczecin nad Odrą w Szczecinie, ul. Bardzińska 1a z pozwoleniem na budowę z dnia 30.06.2011r. – WuiAB/IV/JD/6740/295/11.

3.0.
CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla 
częściowej przebudowy i remontu  pomieszczeń budynku Komisariatu Policji 
Szczecin nad Odrą przy ulicy Bardzińskiej 1a  wraz ze zmianą funkcji i 
dostoso​waniem tych pomieszczeń do nowych potrzeb w ramach 
przewidywanego kom​pleksowego remontu (etap II realizacji).
4.0.
ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania projektu architektonicznego obejmuje remont i częściową przebudowę ze zmianą funkcji poziomu piwnic segmentu „A”, „B”, „C”,  pozio​mu parteru segmentu „A”, połączenie poziomów piętra segmentów „B” i „C”  oraz poziomu sutereny segmentu „D” Komisariatu Po​licji Szczecin nad Odrą.
5.0.
PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA BU​DOWLANEGO.
Przedmiotem inwestycji objętej projektem jest:

-
przebudowa i remont pomieszczeń dla potrzeb adaptacyjnych i nowofunkcyj- 
nych w poziomie sutereny, piwnic i parteru w segmentach „A”, „B”, „C” i „D”.

-
wymiana i montaż drzwi oraz montaż okien;

-
wykonanie ścianek działowych, nadproży i podciągów;

-
wykonanie stropów pośrednich;

-
wymiana posadzek, budowa nowych;

-
wykończenie wewnętrzne pomieszczeń w przedmiotowym zakresie;

W zakresie przedsięwzięcia znajdzie się oprócz powyższego wykonanie wen​tylacji z klimatyzacją, instalacji c.o. i wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej.

Ponadto przewidziano wykonanie demontażu i rozbiórki wywietrzaków dacho​wych i komina c.o. wraz z konstrukcją wsporczą na dachu budynku segmentu „D” oraz przebudowę schodów i podestu wejściowego do budynku wraz z zadaszeniem.
6.0.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PRZEWIDYWANE ZMIANY .
W poziomie parteru budynku komisariatu segmentu „A” zlokalizowane są po​mieszczenia biurowe, węzły sanitarne oraz komunikacja i pomieszczenia go​spodarcze o różnym przeznaczeniu; poziom piwnic to pomieszczenia magazy​nowe i gospodarcze. W poziomie sutereny segmentu „D” zlokalizowane są po​mieszczenia nieczynnej kotłowni i pomieszczenia z miejscami parkowania sa​mochodów.

W istniejących pomieszczeniach biurowych i na korytarzu poziomu parteru ściany są otynkowane i malowane emulsyjnie, posadzki wykończone wykładziną PCV; pomieszczenia sanitarne – terakota i glazura na ścianach do wys. 2,0 m. W piwnicy i w poziomie sutereny segmentu „D” pomieszczenia z posadzkami cementowymi, ściany otynkowane i malowane emulsyjnie.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się przebudowę niektórych istnieją​cych pomieszczeń na pomieszczenia o zmienionej funkcji wraz z nowymi wę​złami sanitarnymi (poziom parteru segment „A”), wydzielenie pomieszczeń szatni i węzłów sanitarnych, modernizacja pomieszczeń magazynowych i loka​lizacja pomieszczeń dla konserwatora (poziom piwnicy segmentu „A”, „B”, „C”). 

W poziomie sutereny segmentu „D” przewidziano lokalizację pomieszczeń archiwum dla potrzeb KW i pomieszczeń magazynowych dla potrzeb WPA w dwóch poziomach.

Przed wejściem głównym do budynku komisariatu betonowe schody i podest wejściowy wraz z zadaszeniem żelbetowo-stalowym przewidziano do rozbiórki i wykonanie nowego podestu z zadaszeniem.

6.1. BILANS POWIERZCHNI.
· Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń
1630,98 
m2
· Powierzchnia użytkowa piwnic segm „A” i „B”


694,05
m2
· Powierzchnia użytkowa parteru segm. „A”


426,51
m2
· Powierzchnia użytkowa sutereny segm. „D”


510,42
m2
· Kubatura zakresu remontu



       ~4500,00 
m3
7.0.
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE​GO.

Niniejsze projektowe przedsięwzięcie jest drugim etapem zamierzenia inwe​stycyjnego obejmującego w przyszłości cały komisariat. Remont i przebudowa części segmentu „A” w poziomie piwnic i parteru polepszy komfort pracy pra​cowników i obsługę interesantów komisariatu; wszystkie dane i wytyczne pro​jektowe podjęte w niniejszym projekcie zostały uwzględnione tylko we frag​mencie w stosunku do całego budynku komisariatu (poziom piwnic i część par​teru segmentu „A” i „B” oraz poziom sutereny segmentu „D”) i na nich należy bazować realizując przedsięwzięcie budowlane.

W związku z zaistniałymi różnego rodzaju podziałami funkcyjnymi kompleksu budynków komisariatu, Inwestor podjął de​cyzję o dokonaniu pewnych korekt w stosunku do istniejącego stanu budowla​nego części budynku komisariatu; dokonano wydzielenia pomieszczeń dla dwóch użytkowników: pomieszczenia segmentu „A”, „B” i „C” w poziomie piw​nic oraz segmentu „A” w poziomie parteru przeznaczono do użytkowania przez Komisariat Policji, a pomieszczenia segmentu „D” w poziomie sutereny przeznaczono dla jednostek Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie: „WPA” i archiwum KW. Zaprojektowano przebudowę istniejącego podestu i schodów przy głównym wejściu do budynku komisariatu wraz z zadaszeniem.

Niniejszy projekt obejmuje remont i przebudowę części pomieszczeń w pozio​mie parteru, piwnic i sutereny, i uwzględnia życzenia Inwestora.

8.0.
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE.

W poziomie parteru segmentu „A” zaprojektowano remont i przebudowę po​mieszczeń wzdłuż ciągu komunikacyjnego między dwoma klatkami schodowymi budynku komisariatu; dokonując wyburzeń ścianek, zamurowań otworów, montażu nowych ścianek, wygospodarowano pomieszczenia dla nowych potrzeb funkcyjnych, funkcjonalnych i komunikacyjnych:


-
wydzielono salę odpraw (pom.113) z aneksem parzenia kawy – 
pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi;


-
zmodernizowano ogólnodostępne węzły sanit. dla kobiet i mężczyzn;


-
wygospodarowano osobny służbowy węzeł sanitarny;


-
pokoje biurowe pracowników komisariatu (dzielnicowi); 


Poza tym zaprojektowano połączenie funkcjonalne w poziomie piętra między 
segmentami „B” i „C” (otwór w ścianie i płyta stropowa - łączą komunikację 
między segmentami „B” i „C”). 


Ponadto przewidziano do rozbiórki istniejące schody i podest betonowy wraz z 
zadaszeniem stalowo-żelbetowym przy wejściu głównym do komisariatu i 
zaprojektowano nowy podest z klinkieru i nowe zadaszenie z tafli szklanej.


W poziomie piwnic segmentu „A”, „B” i „C” zaprojektowano remont pomie-


sz​czeń magazynowych, wydzielono kantor dla konserwatora wraz z węzłem 
socjalno-sanitarnym, zlokalizowano pomieszczenie na magazyn sprzętu 
sportowego, wyznaczono lokalizację szatni i suszarni wraz z węzłami 
sanitarnymi.


Dla segmentu „D” przeprowadzono zmianę funkcjonalną pomieszczeń 
wydzielając 
pomieszczenia dla archiwum oraz poprzez zaprojektowanie stropu 
pośredniego 
wygospodarowano pomieszczenia magazynowe depozytów.


Pom. nr 103 i 111 będą przeznaczone dla czasowego pobytu ludzi; w pom. nr 111 
stanowisko pracy ustawić w odległości 2,8 m od ściany pom. 114.


Obiekt w zakresie remontu zostanie wyposażony w instalację centralnego 
ogrzewania, instalację wody zimnej i ciepłej, instalację kanalizacji sanitarnej, 
instalacje elektryczne nisko i słaboprądowe. Zasilanie w ciepło przewiduje się z 
sieci 
miejskiej poprzez istniejący węzeł. Pomieszczenia zostaną wyposażone w instalację 
wentylacji grawitacyjnej oraz w  instalację wentylacji mecha​nicznej wyciągowej, 
nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji. 
9.0.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI Z 

ELEMENTAMI WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
	NR


	Nazwa pomieszczenia
	POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIA

[m2]
	POSADZKA
	MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
	WYKOŃCZENIE

SPECJALNE

	PIWNICA – SEGMENT A, B , C     

	
	
	
	
	
	

	1
	POM. ZASOB.SOLAR. C.W.
	7,50
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	2
	PRZYŁĄCZE WODY
	2,45
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	3
	KONSERWATOR
	36,40
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	4
	WC KONSERWATORA
	4,27
	terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	5
	POM. SOCJALNE
	8,38
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	Pas glazury nad umywalką i zlewem na wys. 70 cm

	6
	MAG. DEPOZYTÓW RZECZOWYCH KP
	48,89
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	7
	MAGAZYN KP
	11,59
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	8
	MAGAZYN KP
	24,35
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	9
	MAGAZYN KP
	24,31
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	10
	MAGAZYN KP
	4,88
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	11
	KOMUNIKACJA
	2,90
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	12
	KOMUNIKACJA
	21,31
	gres 
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	13
	MAGAZYN BRONI KP
	30,30
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	14
	ROZDZIELNIA ENERGETYCZNA
	20,41
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	15
	JADALNIA
	19,61
	terakota
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	Pas glazury nad umywalką i zlewem na wys. 70 cm

	16
	SZATNIA
	17,23
	      terakota
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	17
	SUSZARNIA
	3,09
	terakota
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	18
	WĘZEŁ SANITARNY
	7,95
	terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	19
	WC OGÓLNODOSTĘPNE
	8,02
	terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	20
	WĘZEŁ SANITARNY
	10,58
	terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	21
	SUSZARNIA
	4,34
	terakota
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	22
	SZATNIA
	26,62
	terakota
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	23
	ARCHIWUM KP
	123,41
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	24
	POM. MAGAZYN.
	10,05
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	25
	POM. GOSPODARCZE
	3,80
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	26
	KL. SCHODOWA
	9,02
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	27
	POM. OPI WP KP
	13,57
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	28
	POM. MAGAZYN. KP
	21,40
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	29
	POM. MAGAZYN. KP
	21,58
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	30
	MAG. SPRZĘTU SPORT.
	30,45
	gres
	Farba emulsyjna, (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, powyżej i sufit farba emulsyjna
	

	31
	POM. MAGAZYN. KP
	11.61
	gres
	Farba emulsyjna, (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, powyżej i sufit farba emulsyjna
	

	32
	POM. MAGAZYN. KP
	6,06
	gres
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	33
	POM. MAGAZYN. KP
	15,38
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	34
	KOMUNIKACJA
	75,30
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	35
	KOMUNIKACJA
	7,04
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	   PARTER –     CZĘŚĆ SEGM. A     

	101
	KOMUNIKACJA
	83,73
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	102
	POKÓJ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
	10,85
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	103
	NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI
	13,37
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	104
	WC-M + SZAFA NA SPRZĘT PORZĄDKOWY
	12,93
	Terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	105
	WC-D
	9,00
	Terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	106
	WĘZEŁ SANITARNY  SŁUŻBOWY
	7,29
	Terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	107
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	10,64
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	108
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	10,64
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	109
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	10,53
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	110
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	10,57
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	111
	AS. D/S NIELETNICH KP
	13,62
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	112
	KLATKA SCHODOWA
	12,97
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	113
	SALA ODPRAW KP
	40,83
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	114
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	20,22
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	115
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	20,22
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	116
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	20,22
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	117
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	19,95
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	118
	P. D/S WYKROCZEŃ KP
	19,27
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	119
	P. D/S WYKROCZEŃ KP
	19,95
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	120
	Z-CA NACZELNIKA WYDZ. PREWENCJI
	20,22
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	121
	POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH KP
	20,22
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	122
	ROZDZIELNIA TEL.-KOM.
	19,27
	PCV
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	SUTERENA –     SEGMENT D    

	101
	MAG. DEPOZYTOWY BRONI
	68,28
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	102
	KOMUNIKACJA
	15,40
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	103
	PRZEDSIONEK
	9,00
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	104
	ARCHIWUM
	48,67
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	105
	ARCHIWUM
	38,08
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	106
	ARCHIWUM
	34,44
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	107
	ARCHIWUM
	22,21
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	108
	ARCHIWUM
	31,32
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	109
	ARCHIWUM
	30,36
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	110
	ARCHIWUM
	25,35
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	111
	POM. REJESTRACJI AKT
	21,82
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	112
	KOMUNIKACJA
	3,54
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	113
	WC
	3,30
	Terakota
	Ściany powyżej glazury i sufit: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Glazura do wys. 2,05 m.

	114
	POM. TECHNICZNE
	14,57
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	115
	POM. TECHNICZNE
	7,29
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	116
	POM. TECHNICZNE
	6,6
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	117
	POM. ROZDZIELACZY
	17,74
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	118
	POM. ZASOBNIKA SOLARNEGO C.W.
	7,50
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	119
	WĘZEŁ CIEPLNY
	9,69
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	201
	MAG. DEPOZYTOWY BRONI
	68,28
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	

	202
	MAG. DEPOZYTOWY BRONI
	26,98
	gres
	Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pełną wysokość - sufit farba emulsyjna
	


10.0
OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.


Wszelkie roboty budowlane do wykonania w technologii tradycyjnej.

Poziom parteru – segment „A”
1)
wydzielono pomieszczenie sali odpraw (nr 113) demontując ściankę działową między dwoma pokojami biurowymi i dodatkowo zlokalizowano aneks kuchenny do parzenia kawy wydzielając go przesuwnymi segmentami z płyt;

2)
wydzielono klatkę schodową od ciągu komunikacyjnego (nr 101/112) drzwiami EI30; 

3)
wyznaczono oddzielne pomieszczenie służbowego węzła sanitarnego z natryskiem (nr 106);

4) zmodyfikowano ogólnodostępne węzły sanitarne dla kobiet i mężczyzn organizując bardziej przejrzystą funkcję (nr 104 i 105);

5) wydzielono ściankami działowymi dodatkowe pokoje biurowe (nr 107-110);

6) przewidziano wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nową;
Poziom piętra – segment „B” i „C”
1)
zaprojektowano wykonanie przebicia w ścianie nośnej w celu połączenia funkcji komunikacji między segmentem „B” i „C”;

2)
wyznaczono wykonanie płyty stropu żelbetowego spełniającego rolę łącznika w komunikacji pomiędzy segm. „B” i „C”; 

3)
wyznaczono oddzielne pomieszczenie gospodarcze nad nieczynnym biegiem schodowym (segm.”C”);

4)
przewidziano wymianę drzwi w komunikacji z klatką schodową (patrz rys. nr 7);
Poziom piwnic – segment „A”, „B” i „C”
1) oddzielono klatkę schodową od ciągu komunikacyjnego drzwiami EI30 (pom. nr 26/34);

2) wyznaczono lokalizację pomieszczenia na archiwum poprzez wyburzenie ścianek działowych między trzema pomieszczeniami oraz wygospodarowano przedział techniczny na centralę wentylacyjną (nr 23);

3) zlokalizowano pomieszczenie do magazynowania sprzętu sportowego (nr 30) ;

4) wskazano miejsce na pomieszczenie jadalni (nr 15);

5) zaprojektowano szatnie, suszarnie i węzły sanitarne dla pracowników komisariatu (nr 16-22);

6) wyremontowano pomieszczenia magazynowe KP;

7) wyodrębniono oddzielne pomieszczenie na kantor konserwatora wraz z węzłem socjalno-sanitarnym (nr 3, 4, 5);

8) wskazano pomieszczenie dla lokalizacji zasobnika solarnego (nr 1);

9) przewidziano do wymiany i montaż nowych drzwi oraz montaż nowego okna w części należącej do konserwatora;

10) rozbiórka ścian działowych i budowa nowych oraz zamurowania otworów i przebicia do montażu stolarki;

Poziom sutereny –  segment „D”
1) pomieszczenia nieczynnej kotłowni zaadaptowano na magazyn depozytowy (nr 101) – wskazano wyburzenia ścian, przebicia i zamurowania oraz zaprojektowano żelbetowy strop pośredni wraz ze schodami stalowymi do komunikacji między powstałymi poziomami; zdemontować daszek nad wejściem od strony zaplecza;
2) pomieszczenia wykorzystywane jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych dostosowano dla potrzeb archiwum (nr 103-110) – przewidziano wykonanie przebić, budowę nowych ścian, montaż drzwi i okien;

3) zaprojektowano pomieszczenie rejestracji akt i WC (nr 111, 113);

4) dla wyrównania poziomu w pomieszczeniach archiwum należy nadbudować posadzkę do rzędnej +0,45 m (nr 110-113);

Poziom dachu nad kotłownią – segment „D”
1) należy dokonać demontażu wywietrzaków dachowych;

2) przewidziano demontaż kominów c.o. wraz z konstrukcją wsporczą;

3) powstałe otwory w dachu zostaną zabetonowane, połać dachowa będzie uszczelniona papą termozgrzewalną i wykończona wg projektu termomodernizacji wykonanej dla całego budynku komisariatu w odrębnym opracowaniu;


Wejście główne do budynku komisariatu

1)
wykonać rozbiórkę stalowo-żelbetonowego zadaszenia przy wejściu 
głównym do komisariatu;


2)
przeprowadzić wyburzenia istniejącego pomostu betonowego i 
schodów wejściowych do budynku komisariatu;


3)
zaprojektowano nowe schody na gruncie z bruku klinkierowego na 
podbudowie betonowej;


4)
przewidziano zainstalowanie nowego zadaszenia podestu z tafli 
szklanej na zawiesiach ze stali nierdzewnej;

11.0.
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE.

Na rysunkach rzutu piwnic, parteru, suteryny i przekrojach uwidoczniono 
graficznie istniejące ścianki, elementy przeznaczone do rozbiórki oraz 
zamurowania.

11.1.
Ścianki działowe: 

-
murowane grubości 6 i 12 cm z cegły ceramicznej dziurawki na zapr. cem.-
wap. na pełną wysokość i do wys. 2,1 m;

-
w sali narad przepierzenie – panele drzwi przwsuwnych na pełną wysokość w 
systemie typu np. „Komandor” z płyt drewnopochodnych okleinowanych; 

-
wypełnienia otworów i uzupełnienia z cegły ceramicznej pełnej na zapr. cem.-
wap.


UWAGA:

Alternatywnie można przyjąć wykonanie ścianek działowych jako warstwowe z 
płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z kształtowników stalowych, np. w 
systemie „RIGIPS” lub „NIDAGIPS”.

11.2.
Nadproża i podciągi:

-
zaprojektowano podciągi pod ściany grub. 25 cm na bazie belek stalowych 
dwuteowych NP160 i NP180 – lokalizacja patrz na rysunkach;

-
nadproża drzwiowe i okienne z belek stalowych dwuteowych I100 i I120.
11.3.
Schody:

· w pomieszczeniu depozytów (nr 101) zaprojektowano schody stalowe; istniejący poziom przyziemia należy połączyć komunikacyjnie z projektowanym poziomem poprzez wykonanie schodów stalowych na bazie profili stalowych walcowanych ceowych [200 (patrz rys. konstr.); wykończenie stopniami na bazie kratek WEMA o oczkach 32x32;

· pomiędzy pomieszczeniami 201 i 202 wykonać schody betonowe wylewane na mokro i wykończyć płytkami gresowymi;

11.4.
Stropy:

· w istniejącym pomieszczeniu po nieczynnej kotłowni (nr101) zaprojektowano wykonanie żelbetowego stropu dzieląc przestrzeń na dwa poziomy; strop wykonać z płyt WPS na belkach stalowych dwuteowych I180 (szczegóły wg opisu i rys. konstrukcyjnych); 
11.5.
Wentylacja:

-
grawitacyjna z wykorzystaniem istniejących kanałów (wspomagana 
wentylatorkami typu Muro w pomieszczeniach sanitarnych) i mecha​niczna 
wyciągowa, nawiewno-wywiewna oraz klimatyzacja wg proj. wentylacji;

11.6.
Izolacje:

-

Izolacja przeciwwodna - w pomieszczeniach mokrych  wykonać izolację z 

dwóch warstw wyprawy wodochronnej, np. Aquafin-2K lub SUPERFLEX-10  

firmy Deitermann i wyprowadzić 15 cm ponad poziom posadzki . Przy 


brodzikach wyprowadzić do wysokości glazury (natrysk).

11.6.
Tynki:

-

W pomieszczeniach ogólnodostępnych, technicznych, magazynowych, 


archiwum i węzłach sanitarnych po przygotowaniu podłoża, poprzez 


oczyszczenie, wyrównanie i uzupełnienie ubytków, wykonać tynki cementowo-

wapienne kat. III wykończone gładzią gipsową.

11.7.
Okładziny i malowanie:

-

Ściany i sufity malować farbą emulsyjną akrylową; w łazienkach i wc farbą 

emulsyjną akrylową zmywalną oraz glazura do wys.2,10m; przy ciągach 


technologicznych pas glazury od poziomu blatów do wysokości min.1,60 m; na 

korytarzach i w ciągach komunikacyjnych wykonać lamperię z farby 


zmywalnej, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych, do wys. nadproży 

drzwiowych.

11.8.
Posadzki:

-

dokonać demontażu istniejących wierzchnich warstw posadzkowych;

-

przygotować podkład pod posadzki poprzez wyrównanie i uzupełnienie 


ubytków;

-

wykonać izolację przeciwwilgociową w pomieszczeniach mokrych z 


zastosowaniem mas uszczelniających, np. SUPERFLEX-10 firmy Deitermann;

-

zainstalować nowe warstwy posadzki zgodnie z zaleceniami producenta;

	A
	GRES (posadzka w pomieszczeniach „suchych”) korytarze

	
	Płytki gresowe na klej
(cokół na ścianach ok. 10 cm)
	1,0 cm

	
	podkład betonowy 
istniejący – do remontu (uzupełnienie ubytków)
	min.3,5 cm

	
	płyta posadzkowa (stropowa) istniejąca
	


	B
	TERAKOTA (posadzka w pomieszczeniach „mokrych”)

	
	płytki terakoty na kleju wodoodpornym
(cokół na ścianach ok. 10 cm)
	1,0 cm

	
	izolacja wodochronna – 

elastyczna masa uszczelniająca typu SUPERFLEX 10 firmy DEITERMANN 
(z wywinięciem na ściany min. 15 cm)
	0,5 cm

	
	podkład betonowy 

(zbrojony siatką stalową)
	min.3,5 cm

	
	styropian
	2,0 cm

	
	paroizolacja -
(folia PE - nad pomieszczeniami o zwiększonej wilgotności powietrza)
	

	
	istniejąca posadzka (strop)
	


	C
	PVC (posadzka w pomieszczeniach „suchych”) –  budynek istniejący

	
	Wykładzina PVC klejona do podłoża(wywinięta na ściany ok.10cm:styk ściany i posadzki wykończony wklęsłym ćwierćwałkiem) (np. TARKETT)
	0,5 cm

	
	masa samopoziomująca
	0,5 cm

	
	podkład betonowy 
istniejący – do remontu (uzupełnienie ubytków)
	min.3,5 cm

	
	Istniejąca posadzka (strop)
	


11.9.
 Obudowy:

-

W celu zakrycia przewodów instalacyjnych biegnących pod stropem i przy 

ścianie należy dokonać obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 


stalowym. Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudować, 


zapewniając 
dostęp rewizyjny do urządzeń podlegających okresowej 


konserwacji, kontroli lub wymianie; przebieg tras przewodów instalacyjnych 

patrz proj. instalacyjne.

11.10.
Stolarka:

-

stolarka okienna:



w otworach okiennych, w ramach montażu nowych okien, osadzić 
okna z 

profili PVC modyfikowanego udarowo częściowo wzmocnione elementami ze 

stali cynk. – ocieplonych, dwuszybowe zespolone. 





Współczynnik przenikania ciepła dla okien – nie większy niż 1,4 W/m2K. Okna 

zabezpieczone antywłamaniowo wraz z szybą klasy P4. Wymiary i podziały 

według projektu i zestawienia – wymiary sprawdzić przed montażem na 


budowie. 

-

stolarka drzwiowa:



w otworach drzwiowych osadzić drzwi wewnętrzne, konfekcjonowane, w 


ościeżnicach drewnianych; Drzwi wejściowe oddzielające kl. schodową od 

ciągów komunikacyjnych montować z profili aluminiowych wzmocnione 


i zapewniającymi odporność ogniową EI30 malowanych proszkowo; wielkość 

według rysunków, podziały według zestawień. 



Przestrzegać zachowania światła przejścia przez zamontowane w otworze 

drzwi, którego szerokość opisana jest na osi drzwi; grubość skrzydła 


drzwiowego nie może zawężać tego światła.



Wszystkie drzwi zawężające przejścia ewakuacyjne poniżej 1,4m oraz drzwi 

„p.poż.” wyposażyć 
w samozamykacze.
11.11.
Balustrady:

-

balustrady przyschodowe na zewnątrz przy wejściu głównym o wys. 110 cm 

do wykonania z rur stali nierdzewnej: 
słupki i poręcze o średnicy fi 50 mmm, 

wypełnienie pól międzysłupkowych z rurek fi 15 mm; 

-

w pomieszczeniu magazynowym balustrada przy schodach stal. z rura 


stalowych kwadratowych 40x40x3 o wys. 110 cm;
12.0.
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.

12.1.
Elewacja:

-
Budynek nie spełnia wymogów ochrony cieplnej (Dz. Ust. Nr 75/02); 
ocieplenie budynku realizowane będzie na podstawie projektu 


termomodernizacji z uzyskanym pozwoleniem na budowę w oddzielnym 
opracowaniu.

-
wraz z montażem okien zewnętrznych, wykazanych w zestawieniu, należy 
wymienić zewnętrzne okapy podokienne na blaszane z bl. ocynk. fluidalnie 
powlekanej gr. 0,7 mm.

13.0.
INSTALACJE SANITARNE.


Zaprojektowano:

· 
instalację wody zimnej

· 
instalację wody ciepłej i cyrkulacji 

· 
instalację centralnego ogrzewania 

· 
instalację wentylacji mechanicznej

· 
instalację klimatyzacji 

14.0.
INSTLACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE.


Zaprojektowano:

· 
instalację oświetlenia ogólnego 

· 
instalację oświetlenia miejscowego

· 
instalację oświetlenia ewakuacyjnego

· 
instalację gniazd wtykowych 

-         instalacje słaboprądowe (SSWIN,SKD,CCTV,P-poż) oraz sieci strukturalnych. 

15.0.
WARUNKI OCHRONY P.POŻ.

1)
Charakterystyka pożarowa budynku.


Obiekt zalicza się ze względu na:


a)
przeznaczenie – do budynków użyteczności publicznej,


b)
kategorii zagrożenia ludzi – ZL III

c)
wysokość – do budynków średniowysokich - SW

d)
usytuowanie – zaliczany do wolno-stojących,

W obiekcie nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem i pomieszczeń o obciążeniu ogniowym ponad 500 MJ/m2 lub przeznaczonych dla więcej niż 50 osób,

2)
Odporność pożarowa budynku.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „B”

3)
Odporność ogniowa elementów budynku.

Odporności ogniowe elementów budynku są nie mniejsze niż:


-
główna konstrukcja nośna – R 120


-
konstrukcja stropu – REI 60,


-
ściany zewnętrzne – EI 60


-
ściany wewnętrzne – EI 30,


-
konstrukcja dachu – R 30,


-
pokrycie dachu – E 30, 


-
biegi i spoczniki schodów – R 60,


-
obudowa klatki REI 60,


-
drzwi na klatce schodowej – EI 30.

4)
Lokalizacja.
Obiekt znajduje się na jednej działce budowlanej; nie przekracza dopuszczalnej strefy pożarowej; w odległości 15 m jest budynek gospodarczy poza granicami; w odległości 50 m budynek garażowo-gospodarczy;

5)
Strefy pożarowe.


Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2, rzeczywista pow. strefy 
pożarowej wynosi 3500 m2 - jest niższa niż dopuszczalna i mieści się w jednej 
strefie pożarowej.


W budynku wyodrębniono oddzielne strefy dla pomieszczeń przyziemia; w 
segmencie „D”, w którym zlokalizowano archiwum KW (pom. nr 106, 108, 109, 
110, 111) wydzielono ściankami i stropem REI60 i zamykane drzwiami EI60 z 
samozamykaczem – archiwum WPA (pom. nr 103, 104, 105) wydzielono 
stropem i ściankami REI60 i zamykane drzwiami EI60 z samozamykaczem; 
wejście do pom. z schodami nr 107 wygrodzono drzwiami EI30 z 
samozamykaczem. 


Dla pom. piwnicznych w bud. „A” zlokalizowano archiwum KP (pom. nr 23) 
wydzielono ściankami i stropem REI60 i zamykane drzwiami EI60 z 
samozamykaczami.


Wejścia do piwnicy z kl. schodowych zamknięto drzwiami EI30 z 
samozamykaczami.


Uwaga: przejścia instalacji i kabli przez stropy i ściany stanowiące oddzielenia 
p.poż. wykonać w przepustach o odporności ogniowej REI60.

6)
Zabezpieczenia instalacyjne.


Budynek będzie wyposażony w:


-
hydranty wewnętrzne Ø25 o wydajności 1 l/s i ciśnieniu na zaworze 0,2 

MPa z wężem dł. 30 m,


-
oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne o natężeniu minimum 1 lx, przez 2 
h, nad hydrantem i nad gaśnicami oświetlenie o natężeniu 5 lx,


-
główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu na wejściu do budynku,


-
instalację odgromową,


-
instalację oddymiającą klatki schodowe.

7)
Warunki ewakuacji.

Z wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione będą 
odpowiednie drogi ewakuacyjne.

Budynek wyposażony jest w 2 klatki schodowe prowadzące na zewnątrz budynku na otwartą przestrzeń. Dopuszczalna dług. dojść ewakuacyjnych przy 2 klatkach schodowych jest zapewniona.

8)
Zaopatrzenie w wodę i zewnętrznego gaszenia pożaru.
Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru o wydajności 20 dm3/s jest zapewnione z istniejących hydrantów w ulicy Robotniczej, Grzymińskiej i Bardzińskiej; 

9)
Dojazd pożarowy do budynku.

Do budynku jest zapewniony dojazd p.poż. od strony ul. Robotniczej i Grzymińskiej oraz od drogi wewnętrznej wzdłuż budynku od strony wschodniej. 

10)
Elementy wykończenia wnętrz.

-
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, zgodnie z technologią posiadającą atest ITB,

-
Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

11)
Wyposażenie w gaśnice.

Na każde 100 m2 powierzchni wymagana jest jedna gaśnica proszkowa 2 kg z proszkiem ABC lub 3 dm3 płynowa z maksymalnym dojściem do gaśnicy 30 m;


Oznakowanie:


- oznakować gł. wyłącznik prądu zgodnie z PN-92/N-01256.04.,


- oznakować drogi ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256.02.,


- oznakować miejsca usytuowania gaśnic zgodnie z PN-92/N-01256.01.

12)
Zalecenia przed oddaniem obiektu do użytku.


-
uaktualnić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i zapoznać z nią 
pracowników;


-
wywiesić instrukcję postępowania ewakuacyjnego na wypadek powstania 
pożaru z wykazem telefonów alarmowych i p.poż.


UWAGA:
Prace zlecić uprawnionemu wykonawcy i prowadzić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, ze szczególnym zachowaniem warunków bhp. Przy realizacji budowy stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty (dopuszczające je do stosowania) oraz świadectwa ITB i PIH. Wszystkie zmiany i uzupełnienia mogą  być dokonywane wyłącznie przez autora projektu

16.0.
DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
W projekcie zapewniono bezkolizyjny dostęp do wejść do budynku z ogólnej komunikacji pieszej osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich poprzez transporter „TREPPENKULI” (NAM-LIFT Sp. z o.o.) do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

8.0. UWAGI KOŃCOWE.

· Wszystkie prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budowlanym podstawowym; niniejszy aneks jest tylko wyznacznikiem życzeń Inwestora w zakresie zmian funkcji i korekt wynikających ze zmianami infrastruktury.

· Niezależnie od informacji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią stosowania używanych materiałów oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej – obowiązują Wykonawcę dla poszczególnych robót „Warunki techniczne wykonania i 


odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut 


Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, które należy traktować jako 
uzupełnienie dokumentacji.

· Materiały budowlane i wykończeniowe oraz wyposażenie wbudowane w budynek muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną instytucję) oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

· Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą KWZWB, powinny spełniać podstawowe wymagania jakości i powinny być oznaczone znakiem CE i B.
IV.      OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA                                 .
1.0.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.


Projektowany budynek eksploatowany był dotychczas jako budynek kotłowni 
początkowo węglowej, a później gazowej.


Budynek w części produkcyjnej jednokondygnacyjny, zaś w części zaplecza 
kondygnacja umieszczona w górnej części budynku.


Konstrukcja budynku: 
- fundamenty ceglano-betonowe,






- ściany murowane z cegły,






- stropodach prefabrykowany,






- strop żelbetonowy,






- schody żelbetonowe.
2.0.
OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.

Obejmuje zmiany w konstrukcji budynku w związku z przebudową 
pomieszczeń i zmianą ich funkcji.


Budynek po przebudowie będzie spełniał funkcję magazynową.


W celu zwiększenia powierzchni magazynowej pomieszczenie stanowiące 
dotychczas kotłownię będzie dwukondygnacyjne poprzez przedzielenie 
stropem i połączenie kondygnacji schodami.

3.0.
DANE SZCZEGÓŁOWE.


3.1.
Strop pośredni.

3.1.1.
Płyta stropu – projektuje się strop z płyt WPS na belkach stalowych. 
Strop w części jednoprzęsłowy ze wspornikami na długości klatki schodowej, 
w pozostałej części dwuprzęsłowy. Przęsło stropu rozdziela podciąg 
dwuprzęsłowy zaprojektowny w miejscu istniejącej ściany przewidzianej do 
wyburzenia.


Projektuje się strop z belek stalowych dwuteowych z dwuteownika I180; 
między belkami płyty WPS-100 i WPS-120. Do wierzchu belek przestrzeń 
należy wypełnić keramzytobetonem. Na wierzchu belek ułożyć posadzkę 
cementową o grubości 4 cm zbrojoną siatką o oczkach 10x10 do 15x15 cm z 
drutu o grubości 2-3 mm.


Pachwiny stanowiące połączenia stalowych belek z płytami WPS uzupełnić i 
uszczelnić betonem. Płyty należy dokładnie dosuwać do siebie. Przy 
schodach strop zabezpieczyć obwodowo belką żelbetonową.


3.1.2.
Podciąg – dwuprzęsłowy z dwuteownika 2x I180. Podciąg ułożony na 
bocznych węgarkach i słupie środkowym stalowym z 2 x [200mm. Pod słupem 
projektuje się stopę fundamentową żelbetonową o wymiarach 130x130 i 
wysokości 40 cm. Fundament posadowić na gruncie rodzimym; istniejącą ławę 
fundamentową na długości stopy rozebrać. Podciąg  po bokach ułożyć na 
poduszkach cementowych z zaprawy cementowej 1:2.


3.1.3.
Belka żelbetowa przy schodach – przy projektowanych schodach 
projektuje się zakończenie stopni belkę żelbetonową o wymiarach 20x18 cm 
zbrojoną 4Ø12 ze strzemionami Ø6 co 25 cm; stal StO , beton B-15.


Belki należy wykonać po ułożeniu płyt stropowych WPS, szerokość belki 
można zmienić do szerokości, która powstanie po ułożeniu płyt stropowych. 
Zmianie ulega tylko szerokość strzemion.


3.2.
Schody.

Projektuje się schody stalowe policzkowe z policzkami wykonanymi z  2x 
[200mm. Stopnie schodowe z kratek pomostowych WEMA o grubości 30 mm 
ułożonych na kątownikach zamocowanych do belek policzkowych. Balustrada 
metalowa z rur prostokątnych i kwadratowych.

3.3. Podciąg pod stropem poddasza.

Projektuje się zapobiegawczo w poziomie stropodachu podciąg po wyburzonej 
ścianie z uwagi na brak rozeznania na obecnym etapie czy wyburzona ściana 
podpiera elementy konstrukcyjne stropodachu. W trakcie rozbiórki ściany 

kierownik budowy wspólnie z projektantem powinien ocenić czy 
zaprojektowany podciąg jest bezpieczny, czy można z niego zrezygnować jeśli 
nie przenosi obciążeń ze stropodachu.


3.4.
Strop nad schodami w segmencie „C”.


Dla wyrównania różnicy poziomów stropów projektuje się na poz. +2,80m 
strop żelbetowy o grubości płyty 10 cm zbrojony w dwóch kierunkach. Przy 
ścianach podpierających proj. strop należy wykonać bruzdy 8x10 cm.

4.0.
UWAGI OGÓLNE.


Belki podciągu układać na wyrównującej poduszce cementowej.


Przy wykonywaniu stropu nad pomieszczeniem nr 101 podstemplować 
stemplami stalowymi co 0,5 m z obydwu stron ścian. 


Przy pracach przestrzegać bezpiecznych warunków pracy. Pracowników 
wyposażyć w sprawne narzędzia i odzież ochronną.
POZ. 1.
STROP NAD PRZYZIEMIEM

POZ. 2.
PODCIĄG NAD PRZYZIEMIEM

POZ. 3.
PODCIĄG W POZIOMIE STROPODACHU
POZ. 4.
SŁUP STALOWY Z FUNDAMENTEM

POZ. 5.
SCHODY STALOWE;

POZ. 6.
PŁ. KL. SCHODOWEJ W SEGM. „C”.
V.      INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

          ZDROWIA                                                                                     .
V.1. INFORMACJE OGÓLNE. 

1. 
Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Projekt remontu i częściowej przebudowy pomieszczeń budynku     Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą

2        Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,

          Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, ul. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
3    
mgr inż. arch. S. Duda -  Biuro Projektów  TE-AR  Szczecin  ul Kadłubka 41/23
V.2. OPIS

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji będzie remont i częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą.

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
W projekcie przewiduje się wykonanie :

· murowanie ścian

· wyburzanie ścian, montaż belek stalowych nad otworami

· ustawienie nowych ścianek działowych murowanych

· wykonanie stropu żelbetonowego na belkach stalowych

· montaż schodów stalowych

· budowa schodów zewnętrznych i daszku nad wejściem

· wykonanie podejść instalacji sanitarnych i elektrycznych do projektowanych urządzeń i punktów odbioru

· montaż instalacji wentylacyjnych

-    demontaż i montaż nowych okien i drzwi

· prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne: posadzki, okładziny, malowanie

3. Elementy zagospodarowania terenu
Wykonanie nowego podestu wejściowego do budynku wraz ze schodami plus daszek nad wejściem; Inne elementy zagospodarowania terenu – modernizacja infrastruktury dotycząca części przebudowy komisariatu. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie realizacji robót budowlanych

 Podczas realizacji prac budowlanych  będzie występować zakres robót 

           wymienionych w art.  21a ust 1a pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego. 

           Istnieje konieczność sporządzania przez kierownika budowy planu 

           bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
5. Szkolenia pracowników występujące w trakcie realizacji robót budowlanych
Zatrudnieni pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy przez kierownika budowy lub inną osobę do tego celu zatrudnioną, a pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia o przebytych szkoleniach w zakresie BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz gwarantujące bezpieczną komunikację i ewakuację w trakcie ewentualnych zagrożeń
Prace budowlane zabezpieczać metodami ogólnie dostępnymi i powszechnie stosowanymi przy pełnieniu bieżącego i stałego dozoru technicznego na budowie.

Prace organizować tak, aby droga do wyjścia na zewnątrz pozostawała nie zastawiona. 

W TRAKCIE TRWANIA REALIZACJI CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ TEREN PRZED DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH
VI.      ZAŁĄCZNIKI.
ZAŁ. 1. – OPINIA TECHNICZNA DOT. STANU TECHNICZ. BUDYNKU     s. 27-28
ZAŁĄCZNIK NR 1
OPINIA TECHNICZNA
dotycząca stanu technicznego budynku kotłowni 

w Komisariacie Policji Szczecin nad Odrą przy ul. Bardzińskiej 1a

1.
TEMAT I CEL OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku kotłowni Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą przy ul. Bardzińskiej 1A w związku z przebudową budynku na cele magazynowe

2.
MATERIAŁY DO OPRACOWANIA.
2.1.
Projekt przebudowy budynku.

2.2.
Inwentaryzacja architektoniczna budynku.

2.3.
Wizja lokalna.

3.
OPIS BUDYNKU.
Budynek jednokondygnacyjny o wysokości kondygnacji 4,77-5,25m z dachem jednospadowym. Od zaplecza w górnej części kondygnacji mieści się zaplecze socjalne. Budynek murowany o stropodachu prefabrykowanym. Fundamenty ceglano-betonowe; schody betonowe; komin murowany usytuowany poza obrysem budynku. Na budynku wykonano dwa kominy c.o. dla kotłowni opalanych paliwem płynnym.

4.
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.
Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Brak jakichkolwiek pęknięć i zarysowań świadczą o ich dobrym stanie technicznym posadowienia.

Stropodach wykazuje zarysowania w kierunku podłużnym do elementów konstrukcyjnych niegroźne dla jego bezpieczeństwa. Zostaną one zlikwidowane przy 
ZAŁĄCZNIK NR 1/1

przebudowie. Z uwagi na fakt przebudowy wykorzystane zostaną jedynie ściany i stropodach budynku, w związku z tym nie poddano ocenie pozostałych elementów budynku.
5.
OCENA PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU.
Projekt przebudowy przewiduje zmiany sposobu użytkowania budynku.

Projekt przebudowy przewiduje wykonanie dodatkowego stropu przedzielający wysokie pomieszczenie kotłowni na dwie kondygnacje połączone nowym biegiem schodowym. Stropem projektowanym będą obecnie ściany nieobciążone stropodachem co spowoduje bardziej równomierne obciążenie fundamentów budynku. Budynek po przebudowie będzie pełnił funkcję magazynową.

6.
WNIOSKI I ZALECENIA.
Po dokonaniu szczegółowej oceny budynku jak i projektu jego przebudowy stwierdzam, iż projektowana przebudowa nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji budynku jak i bezpieczeństwu jego użytkowania.

Istniejące usterki przy budowie należy usunąć.
Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR,
Szczecin, ul. Kadłubka 41/23, tel/fax:914230413, mob.:601730938, e-mail: tear4123@gmail.com

