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CZESC 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang wewnetrznej instalacji c.0. w budynku gtéwnym komisariatu oraz budynku
pomocniczym posterunku Komisariatu Policji w Debnie przy ul. Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno.
Obejmuje swym zakresem :

e demontaz istniejgcej instalacji c.o. w budynku gtéwnym komisariatu oraz budynku pomocniczym
posterunku , aktualnie zasilanej z kotlowni c.o.,

e budowie nowej instalacji c.0. obejmujgcej pomieszczenia budynku gtdwnego komisariatu oraz
budynku pomocniczego , ktéra bedzie zasilana z projektowanej kottowni c.0. + c.w.u. , bedgce
przedmiotem odrebnego Projektu Budowlanego.

Remontu kotlowni gazowej c.0. + c.w.u. branzy : architektonicznej technologicznej + sanitarnej i elektryczne;j
jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji
Technicznej oraz w projekcie Budowlanym majg na celu zdefiniowanie wlasciwosci wykonywanych instalacji
i obiektéw. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to w ST i w PB okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robot nie
spelniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego , dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat
aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskregpowang mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno-technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia
swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu co
do ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania:
e wymiany wewnetrznej instalacji c.0. w budynku gtéwnym Komisariatu Policji w Debnie przy ul.
Kosciuszki 7, dz. nr 393 Obreb 5 Debno,
e wymiany wewnetrznej instalacji c.0. w budynku pomocniczym Komisariatu Policji w Debnie przy ul.
Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno. Obejmuje swym zakresem :

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
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Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany - dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory,
modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przediozenia, ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiaj acego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg. definicji klauzuli Umowy
oraz kazdg osobe przez niego upowazniong.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi i Projektami Budowlanym i Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcedo.

Odbiér mi edzyoperacyjny - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo
elementu Robdt z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami i
Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér cz esciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw Robot
w celu okreslenia ich zakresu, jako$ci i ilo$ci.

Odbidr ko ncowy - odbiér przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robo6t i usunieciu usterek.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami , a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiaj acego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tre$ciowego.

Roboty Stale - oznaczajg roboty stale do realizacji zamowienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzysz ace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem Budowlano-
Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz lokalizacje.

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robét
wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych znakéw geodezyjnych i istniejgcej
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub
odtworzy na- wtasny koszt.
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1.5.2 Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaé Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
natychmiast zatrzymaé Roboty.

1.5.3 Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlanego/Wykonawczego,

b) date przekazania Placu Budowy Budowlanego/Wykonawcy,

¢) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

i) daty czesciowych odbiorow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczgce pobierania probek,

I) zgtoszenie zakonczenia Robdét,

m) wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przeditozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.5.4 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw i kopie aprobat technicznych wyrobow budowlanych, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w przez
Wykonawce. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.5 Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
b) protokoty odbioru robat,
c) protokoty z narad i ustalen,
d) korespondencja budowy.

1.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw méwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac¢ natychmiastowe
powiadomienie wlasciwych organdw.

1.6 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.6.1 Przedstawiciel Zamawiaj gcego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw
Rob6t beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty
zZwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie, wlaczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

1.6.2. Projekt Wykonawczy

1. Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego: Projekt Budowlano-Wykonawczy w zakresie
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dziennik Ustaw Nr 120; poz.1133).

2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegolnych elementow Robot.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢é wprowadzane na
pidmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6.3. Zgodno $¢ rob6t z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfik acjg Techniczn g

a) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne ze standardami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

b) Cechy materiatléw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, albo z wartoSciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji . Przedziat
tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére
sg nieuniknione, ale mieszczgce sie w dopuszczalnych granicach.

c) Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalne lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub elementéw nie znajdowaly sie w
przewazajgcej mierze w poblizu wartosci srednich.

d) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub Specyfikacja
Techniczng i wptyneto to na niezadowalajagcg jakos¢ elementu Robot, to takie materialy i roboty powinny by¢
odrzucone.

1.6.4 Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca
nie moze wykorzysta¢é na swojg korzysé jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.
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1.7 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNO S€ WOBEC PRAWA

1.7.1 Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z realizacjg
Robdt lub moga wptywaé na sposéb przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowal wszystkie przepisy
wymienione w ust 1.

1.7.2 Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢
spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione
rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Przedstawiciela
Zamawiajgcego o0 uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie. Jezeli
niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
calosci obcigzajg one Wykonawce.

1.7.3 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
oraz prywatnej.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i
innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz
w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot Wykonawca okaze wspolprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robét.

5. Zaklada sie ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdt prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie Placu Budowy i uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone
w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Urnowy, nie mogg byc¢
podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujacg lub bedacg wilascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.7.4 Ochrona $rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
2. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
£ zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,
£ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu,
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+ mozliwoscig powstania pozaru.
c¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie moze powodowac zniszczen
w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.
3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.7.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.7.6 Wymagania dotycz ace bezpiecze hAstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie
urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete Umowg. Szczegdétowe wymogi BHP dla
robot budowlanych zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 8.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

2 . MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Technicznej nazwy materiatléw lub wyrobow budowlanych, to nalezy
rozumie¢, ze w ten sposOb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym
dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwosé zastosowania materiatow
réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng
wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg
spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz. 881 zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci. Wszelkie materialy uzyte przez
Wykonawce dla wykonania Robét musza byé oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca
dokumentacja, lub nie dopuszcza projektant.

2.1 Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako ~ $ciowe.

1. Wszystkie materialy uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach
materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robot.

2. Materialy mogg by¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2 Kontrola materiatow.

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.
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2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach
zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Probki materiatdbw powinny byé pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgcego i z
takg czestotliwoscig, jak okreslono w Wymaganiach. W catym czasie trwania rob6t Wykonawca powinien
utrzymywaé personel przeszkolony w zakresie pobierania prébek.

2.3 Przechowywanie materiatow

1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robé6t . Skladowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg byc¢
powtdrnie badane przed wigczeniem do robdét . Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

2. Skltadowanie materiatdw moze odbywac sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli
okaza sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

3. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow i lokalizacji wytworni poza Placem Budowy,
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny powinien ofertg
Wykonawcy.

2. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

3. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie
odpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1 Transport poziomy

*  Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w spos6b zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

e Kruszywa powinny byé transportowane z miejsca skltadowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajacy stratom oraz segregacji.

e Zaleca sie transport cementu w odpowiednich workach.

« Transport elementéw z drewna oraz materialtdéw drewnopochodnych powinien odbywa¢ sie srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne)
wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zakladow.
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5. WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) Nastepstwa bledu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedag
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

d) Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce
powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlanym /
Wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar roboét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie
powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do
ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, rob6t rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacijg lub przebudowg
obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jesli zawarta umowa
0 wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Zasady ogélne

Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw
wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.
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8.2 Rodzaje odbiorow

8.2.1 Odbhiér cz esciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Rob6t okreslonej w Umowie, to moze
on wystgpi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.

8.2.2 Odhiér rob6t zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg
zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o0 gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3 Odbiér ko Acowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujgcego
o catkowitym zakonczeniu Roboét, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koncowego Robot
Procedura odbioru (préb) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli Roboty zostaly
wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o
dokonaniu koncowego odbioru Robot Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposOb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych
korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtérny odbiér koncowy Robét.
Przedstawiciel Zamawiajagcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikdw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robo6t. W wypadku, gdy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie
jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotac
komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytuciji opiniujgcych (PIOS, PIP,
Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele
tych instytucji, poza Zamawiajagcym bedg mieé¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje, co do odbioru
podejmie sam Zamawiajacy.

8.2.4 Odbidr po okresie r ekojmi.

Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu pod koniec okresu rekojmi organizuje odbiér ,po okresie rekojmi". Odbiér
taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
1. Umowy o wykonaniu robét budowlanych,
2. Protokotu odbioru koncowego obiektu,
3. Dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu,
(jezeli byty zgtoszone wady),
4. Dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
5. Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.2.5 Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.2.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploa  tacji i konserwacji urz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w skifad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:
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1. Oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy.
2. Dziennik montazu (rozbiorki), jezeli byt prowadzony.
3. Protokotu odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
4. Protokoly odbioréw czesciowych i koncowych.
5. Wyniki badan, préb, (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen

S

technicznych oraz przewodow kominowych.

Dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wlascicielom urzadzen.

Oswiadczenie kierownika budowy o:

1.
2.

3.

P

©No O

Jezeli

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jesli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzgdzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wilgczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.2.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.

wn

No o

©®

10.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu.

Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty).

Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa. Ceny wykonania robot obejmujg wszystkie roboty
niezbedne do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1 niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna
czesc¢ i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg zlozenia ofert), chyba, ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z
realizacjg Rob6t w ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych
warunkach, co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robot
Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych
stosownych dokumentéw.

10.1 Normy i instrukcje

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

Polskie Normy,

Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne,

instrukcje (w tym instrukcje 1TB)

wytyczne

inne dokumenty kazdorazowo wymienione w odnos$nych rozdziatach Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w
Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegoélnych asortymentdéw robo6t podano na kohncu kazdego rozdziatu
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne.

o S S
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CZESC 2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang wewnetrznej instalacji c.0. w budynku gtéwnym komisariatu oraz budynku
pomocniczym Komisariatu Policji w Debnie przy ul. Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania :
e demontazu istniejgcej instalacji c.0. w budynku gtéwnym oraz budynku pomocniczym komisariatu ,
aktualnie zasilanej z kottowni c.o.,
e budowie nowej instalacji c.0. obejmujgcej pomieszczenia budynku gtownego oraz budynku
pomocniczego komisariatu , ktéra bedzie zasilana z projektowanej kottowni c.0. + c.w.u. , bedgce
przedmiotem odrebnego Projektu Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1 Wewn etrzna instalacja c.o.

e rury i ksztattki miedziane miekkie gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o $rednicach podanych w czesci
rysunkowej projektu, ciggnionych, tgczonych za pomocg lutowania. Zmiany kierunku trasy
rurociggéw wykona¢ za pomoca kolan 90°,

e podwdjne uchwyty z tworzywa sztucznego,

e grzejniki stalowe, ptytowe prod. VIH Walcz typu Cosmo typu KV z podigczeniem dolnym fabrycznie
wyposazony w : goérng ostone i dwie boczne , zawor termostatyczny z fabryczng nastawg N , korek
spustowy, zaslepke i odpowietrznik. Grzejnik nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczng prod.
Danfoss RA 2994,

« grzejniki stalowe, ptytowe prod. VIH Walcz typu Cosmo typu K z podigczeniem bocznym fabrycznie
wyposazony w : gérng ostone i dwie boczne , korek spustowy, zaslepke i odpowietrznik . Grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny prod. Danfoss RA-N i glowice termostatyczng prod.
Danfoss RA 2994,

e gtowne zawory odcinajgce instalacji c.0. na poszczegolnych odgatezieniach przy rozdzielaczach
zasilenia i powrotu w pomieszczeniu kottowni ,

e zawor termostatyczny prod. Danfoss typu RA-N , dnl5 i gtowica termostatyczna prod. Danfoss typu
RA 2994 dla grzejnikéw z zasileniem bocznym,

« glowica termostatyczna prod. Danfoss typu RA 2994 dla grzejnikéw z zasileniem dolnym,

e zawor na gatgzce powrotnej grzejnika z zasileniem bocznym prod. Danfoss typu RLV-S dn15,

» zestaw przytgczeniowy dla grzejnikéw z zasileniem dolnym prod. Danfoss typu RLV-KS dn15,
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e zawor prod. Danfoss ASV-P (nastawa 10kpa) na powrocie pionu + zawor prod. Danfoss ASV-M na
zasileniu pionu,

e zawor prod. Danfoss MSV-I z nastawg wstepng + zawor prod. Danfoss MSV-M na zasileniu i
powrocie pojedynczych grzejnikéw na parterze zasilanych bezposrednio z pozioméw w piwnicy.

e Odpowietrzniki automatyczne,

« otulina z pianki polietylenowej Thermaflex FZR.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Wymagania
odnosnie sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej -Wymagania Ogoine.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je rozmieszcza¢ réGwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wymagania odnosnie
transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wewn etrzna instalacja c.o.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze obliczono korzystajgc z programu komputerowego Vogel&Noot
0OZC uwzgledniajgcy w obliczeniach norme ON EN 12831.
Zapotrzebowanie cieptg na cele grzewcze budynku gtéwnego wynosi :
Qc.0.1=64,64 kW
Zapotrzebowanie cieptg na cele grzewcze budynku pomocniczego wynosi :
Qc.0.1=30,25 kW

Temperatury obliczeniowe pomieszczen:

e pokoje biurowe +20° C,

+ fazienki +24° C,

« wc +20°C,

+  klatki schodowe +20° C,

e komunikacja +20° C,

e magazyny +16° C,

« archiwum +20° C.
Parametry wewnetrznej instalacji c.o.:

e instalacja wodna,

e instalacja dwururowa,

e zrozdzialem mieszanym,

e system instalacji — uktad zamkniety,

*  parametry instalacji t,/t,=80/60 °c,

e wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji c.0. na rozdzielaczu w pomieszczeniu kottowni 25 kPa,

< technologia wykonania wewnetrznej instalacji c.o. : rury stalowe (w kottowni) , rury miedziane,

e urzadzenia grzewcze : grzejniki stalowe plytowe .
Przewidziano wykonanie instalacji c.o. : poziomy , piony , podejScia pod piony i gatgzki grzejnikowe z rur
miedzianych miekkich gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o $rednicach podanych w czesci rysunkowej projektu,
ciggnionych, tagczonych za pomocg lutowania. Zmiany kierunku trasy rurociggéw wykonac¢ za pomocg kolan
90°. Do mocowania rur nalezy uzywaé podwoéjnych uchwytéw z tworzywa sztucznego. Przestrzegaé
zalecanych odlegtosci miedzy kolejnymi mocowaniami przewodéw.
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ROZSTAW UCHWYTOW PRZESUWNYCH

SREDNICA
RURY [mm] 15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5 4215 54*2.0

ODLEGLOSC

MIEDZY
UCHWYTAMI 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50

[ m]

Przejscia rurociggéw przez stropy i $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
uszczelnionych materiatem elastycznym.

W instalacji przewidziano potgczenia :
e nierozlgczne (odgatezienia, kolana itd.),

* roztagczne przy potaczeniach z armaturg i urzgdzeniami za pomocg tgcznikdw przejsciowych
miedzianych ( zakonczonych z jednej strony gwintem , a z drugiej kielichem lub bosym koricem ).

Przewody nalezy prowadzic:

e glébwne poziomy rozprowadzajgce w budynku gtéwnym w piwnicy pod stropem pomieszczen przy
scianach , w budynku pomocniczym przy posadzce wzdiuz scian zewnetrznych budynku lub pod
stropem pomieszczen,

e piony po wierzchu $cian, z wyjgtkiem pionéw w budynku gtdwnym na poziomie parteru w
pomieszczeniach cel nalezy piony poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych,

» podejscia do grzejnikow po wierzchu $cian , z wyjatkiem pomieszczen celi w budynku giéwnym
gdzie grzejniki nalezy zainstalowac¢ w istniejgcych obudowach .

Rurociggi zostaty tak utozone, zeby wystgpita mozliwos¢ ich samokompensacji. Wydtuzenie prostego
rurociggu miedzianego zasilajgcego o diugosci 5,0m wynosi 6mm, natomiast powrotnego 5mm. Nalezy
scisle przestrzega¢ zasad prowadzenia i mocowania przewoddéw miedzianych. Rury nalezy prowadzi¢
zgodzie z zasada naturalnej kompensacji wydtuzen i wikasciwym mocowaniu w uchwytach.

Proponuje sie instalacje grzejnikéw stalowych, ptytowych prod. VIH Walcz typu Cosmo :

e typu KV z podtgczeniem dolnym fabrycznie wyposazony w : gorng ostone i dwie boczne , zawor
termostatyczny z fabryczng nastawg N , korek spustowy, zaslepke i odpowietrznik. Grzejnik nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng prod. Danfoss RA 2994,

e typu K z podigczeniem bocznym fabrycznie wyposazony w : gérng ostone i dwie boczne , korek
spustowy, zaslepke i odpowietrznik . Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny prod.
Danfoss RA-N i glowice termostatyczng prod. Danfoss RA 2994.

Przewidziano montaz armatury :

e gtowne zawory odcinajgce instalacji c.0. na poszczeg6linych odgatezieniach przy rozdzielaczach
zasilenia i powrotu w pomieszczeniu kottowni ,

e zawor termostatyczny prod. Danfoss typu RA-N , dnl5 i glowica termostatyczna prod. Danfoss typu
RA 2994 dla grzejnikéw z zasileniem bocznym,

« glowica termostatyczna prod. Danfoss typu RA 2994 dla grzejnikéw z zasileniem dolnym,

« zawor na gatgzce powrotnej grzejnika z zasileniem bocznym prod. Danfoss typu RLV-S dn15,

e zestaw przytgczeniowy dla grzejnikéw z zasileniem dolnym prod. Danfoss typu RLV-KS dn15,

e zawor prod. Danfoss ASV-P (nastawa 10kpa) na powrocie pionu + zawor prod. Danfoss ASV-M na
zasileniu pionu,

e zawor prod. Danfoss MSV-I z nastawg wstepng + zawor prod. Danfoss MSV-M na zasileniu i
powrocie pojedynczych grzejnikdw na parterze zasilanych bezposrednio z pozioméw w piwnicy.

Przewidziano izolacje przewodéw prowadzonych w pomieszczeniach piwnicznych budynku gtéwnego oraz
przewodoéw prowadzonych w bruzdach otuling z pianki golietylenowej Thermaflex FZR przeznaczonych do
izolacji rurociagéw transportujacych nosnik energii od-80°C do 95°C.

Wymagania dla instalacji przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze t; < 12°C oraz
nieogrzewane o t;~ -2°C dla réznych temperatur wody grzewczej:
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Srednica rury [mm] do 60°C 95°C 135°C
<20 30 30 35
25 30 30 40
32 30 35 45
40 30 35 45
50 35 35 50
65 40 40 55

Przewidziano odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw automatycznych zlokalizowanych na :

* grzejnikach,

e w najwyzszych punktach instalacji ,

e na zasileniach pionéw , z zaworem stopowym.
Lokalizacje odpowietrznikbw automatycznych ustalic na etapie wykonawczym , biorgc pod uwage
rzeczywisty przebieg instalacji c.o..
Uzupetnienie pojemnosci ztadu instalacji c.0. wg Projektu Budowlanego remontu kottowni c.o.+c.w.u.
bedacego przedmiotem odrebnego opracowania.
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu prébe szczelnosci
przy pomocy wody zimnej. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli nie nastapi spadek
cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej mozemy
przystgpi¢ do rozruchu instalacji.
Przewidziano prowadzenie projektowanej instalacji czesciowo po starej trasie , czesciowo wykonujgc nowe
przebicia przez stropy i sciany. Nie wykorzystane przebicia przez stropy i $ciany starej instalacji c.o0. nalezy
zlikwidowa¢ , wykonujgc niezbedne prace budowlane wykonczeniowe. Po przeprowadzeniu prac
demontazowych istniejgcej instalacji oraz wykonaniu nowej instalacji c.0. stan budowlany poszczeg6inych
pomieszczen nalezy przywréci¢ do sprzed remontu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t ujeto w ST - Wymagania Ogélne. Celem kontroli jest stwierdzenie
uzyskania zatozonej jakosci robo6t dla osiggniecia zamierzonego efektu uzytkowego.

6.1 Badania jako $ci materiatléw i urz adzen uzytych do wykonania instalaciji.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2 Kontrola jako $ci robot

e sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania montazu urzgdzen i orurowania z projektem budowalny /
wykonawczym,

« sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

< kontrola wykonania ochrony korozyjnej,

e kontrola wykonania izolacji cieplnej,

» sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

e przeprowadzenie rozruchu prébnego instalacji,

e odbiér instalacji.
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6.3 Proby szczelno $ci

6.3.1 Wewnetrzna instalacja c.o.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu prébe szczelnosci
przy pomocy wody zimnej. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli nie nastapi spadek
cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze proby cisnieniowej mozemy
przystgpi¢ do rozruchu instalacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét wg zasad okreslonych w ST - Wymagania Ogolne. Obmiar robét polega na okresleniu
faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar Rob6t obejmuje
Roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania Robét, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg jest:

« dla przewodow rurowych 1 mb,

e dlaurzadzen 1 szt lub 1 kpl,

e dla pochwytéw uchylnych 1 kpl,

e dlaarmatury 1 szt lub 1 kpl,

« dlaizolacji 1 mb lub 1 m?.
Obmiaru nalezy dokonaé¢ w obecnosci wykonawcy , inspektora nadzoru i Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w ST - Wymagania Ogolne. Odbidr robét moze nastgpi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania - prac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami oraz
przepisami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-Wymagania Ogoélne. Podstawe platnosci stanowi
dostawa i wykonanie kompletnej instalacji oraz przeprowadzenie niezbednych proéb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Katalogi

e katalogi urzadzen grzewczych

* katalogi armatury odcinajgcej

« katalogi wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
e katalogi armatury przemystowej

e katalogi rur i ksztattek

10.2 Normy
* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
* PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN 1SO6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciepliny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa.

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m>.
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PN-B-02421:2000

PN-83/B03430+Az3/2000

PN EN 442-1:1999
PN EN 442-1:1999

PNN10204+A1:1997
PN EN ISO 6946:1997

PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990
PN-B-01430L1990
PN-B-02370:1969
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982
PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02419:1991

PN-B-02420:1991
PN-B-03430:1983

PN-C-04601:1985

PN-H-83131/01:1990

PN-H-97053:1979
PN-M-34034:1976
PN-M-75009:1991
PN-M-75009:1991
PN-M-75009:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodéw armatury i
urzadzen . Wymagania i badania przy odbiorze.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej . Wymagania.

Grzejniki — Czes¢ 1 : Wymagania i warunki techniczne

Grzejniki — Czes$¢ 2 : Moc cieplna i metody badan.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontrolnych.

Elementy budowlane i czesci budynku — Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Sposab obliczen.

Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach.

Cieptownictwo — terminologia.

Ogrzewnictwo Centralne ogrzewanie — Terminologia.

Kubatura budynkéw — Zasady obliczania.

Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania.
Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania.

Woda do celéw energetycznych — Wymagania i badania jakosci wody dla
kottdw wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych.

Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogélne wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukcji stalowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne wymagania i badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne wymagania i badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00 poz.1157 ,

Nr 120/00 poz. 1268)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunkow technicznych |,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001r. w sprawie dziennika budowy , montazu ,
rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j.

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych . Tom |l . Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988r.

e Warunki Techniczne Dozoru Technicznego. Urzgdzenia Cisnieniowe. Wymagania ogoélne. DT-UC-
90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

* Warunki Techniczne Dozoru Technicznego. Urzgdzenia ci$nieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne . Kotly i rurociggi. Kotlty wodne.
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« Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o.. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal’. Warszawa 1988.

* Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Centralny O$rodek
Informacji Budownictwa 1992,

e Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Arkady . Warszawa 1985.

e PN-64/B-10400. Urzadzenie centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze

* PN-EN1057: 1999.Rury miedziane do okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i grzewczych

« DIN-EN1254.Miedz i stopy miedzi- tgczniki do instalacji rurowych.

¢ COBRI INSTAL ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, grzewcze i gazowe z rur miedzianych.
Wytyczne stosowania i projektowania” 1996 r.

e PN-91/B-02420.0grzewnictwo.Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

« PN-85/B-02421.Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeh lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie ,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymagan $wiadectw.

11. UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych — montazowych — czes¢ II”.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowane swiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawie nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumieé sie z projektantem dokumentacji.
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