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CZĘŚĆ 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. w budynku głównym komisariatu oraz budynku 
pomocniczym posterunku Komisariatu Policji w Dębnie przy ul. Kościuszki 7 , dz. nr 393 Obręb 5 Dębno. 
Obejmuje swym zakresem : 

• demontaż istniejącej instalacji c.o. w budynku głównym komisariatu oraz budynku pomocniczym 
posterunku , aktualnie zasilanej z kotłowni c.o.,  

• budowie nowej instalacji c.o. obejmującej pomieszczenia budynku głównego komisariatu oraz 
budynku pomocniczego , która będzie zasilana z projektowanej kotłowni c.o. + c.w.u. , będące 
przedmiotem odrębnego Projektu Budowlanego. 

Remontu kotłowni gazowej c.o. + c.w.u. branży : architektonicznej technologicznej + sanitarnej i elektrycznej 
jest przedmiotem odrębnego opracowania. 
Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego w Specyfikacji 
Technicznej oraz w projekcie Budowlanym mają na celu zdefiniowanie właściwości wykonywanych instalacji 
i obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 
Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 
techniczny nie gorszy niż to w ST i w PB określono, pod sankcją uznania każdej części Robót nie 
spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji 
odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego , dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał 
aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca ma nieskrępowaną możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do 
jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu 
gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno-technologicznych. 
Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia 
swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu co 
do których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania: 

• wymiany wewnętrznej instalacji c.o. w budynku głównym Komisariatu Policji w Dębnie przy ul. 
Kościuszki 7 , dz. nr 393 Obręb 5 Dębno, 

• wymiany wewnętrznej instalacji c.o. w budynku pomocniczym Komisariatu Policji w Dębnie przy ul. 
Kościuszki 7 , dz. nr 393 Obręb 5 Dębno. Obejmuje swym zakresem : 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w specyfikacji i  wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
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Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany  - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, 
modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do 
przedłożenia, których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 
Dokumentacja powykonawcza  - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
Dziennik budowy  - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Przedstawiciel Zamawiaj ącego  - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg. definicji klauzuli Umowy 
oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 
Materiały  - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi i Projektami Budowlanym i Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Odbiór mi ędzyoperacyjny  - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami i 
Wymaganiami Zamawiającego. 
Odbiór cz ęściowy  - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów Robót 
w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
Odbiór ko ńcowy  - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami , a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiaj ącego  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 
Roboty  - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 
Roboty Stałe  - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową. 
Roboty Tymczasowe  - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
Roboty Towarzysz ące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
Rysunki  - część Dokumentacji Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
Plac Budowy  - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano- 
Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz lokalizację. 
2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót 
wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej 
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy wykonawca naprawi lub 
odtworzy na- własny koszt. 
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1.5.2 Utrzymanie robót podczas budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru. 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może 
natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.5.3 Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
3. Do dziennika budowy wpisuje się: 

a) datę dostarczenia Projektu Budowlanego/Wykonawczego, 
b) datę przekazania Placu Budowy Budowlanego/Wykonawcy, 
c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
i) daty częściowych odbiorów, 
j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
k) dane dotyczące pobierania próbek, 
I) zgłoszenie zakończenia Robót, 
m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
n) inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.5.4 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w przez 
Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót winny być udostępnione na każde życzenie 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.5.5 Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokoły z narad i ustaleń, 
d) korespondencja budowy. 

1.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
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2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów. 

1.6 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

1.6.1 Przedstawiciel Zamawiaj ącego 
1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji 
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 
2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 

1.6.2. Projekt Wykonawczy 
1. Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: Projekt Budowlano-Wykonawczy w zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dziennik Ustaw Nr 120; poz.1133). 
2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. 
3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na 
piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.6.3. Zgodno ść robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfik acją Techniczn ą 
a) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w 
Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 
b) Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji . Przedział 
tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które 
są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. 
c) Jeżeli została określona wartość minimalne lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
d) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub Specyfikacją 
Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być 
odrzucone. 

1.6.4 Koordynacja dokumentów umownych 
Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca 
nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast 
powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
 
WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. 
W BUDYNKU GŁÓWNYM KOMISARIATU i BUDYNKU POMOCNICZYM   
 
KOMISARIAT POLICJI W DĘBNIE 
74-400 DĘBNO ; UL. KOŚCIUSZKI 7 DZ. NR 393 OBRĘB 5 DĘBNO                                  Strona  7   

 

Projektowanie i Nadzór Budowlany Edyta Wojciechowsk a 
70-370 Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 15/16 pokój nr 3 
tel. kom. 0604 200 803 , e-mail : etjw@poczta.fm  
 

1.7 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WOBEC PRAWA 

1.7.1 Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust 1. 

1.7.2 Stosowanie rozwi ązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, 
to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone w ust. 1 powinny być 
spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione 
rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela 
Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. Jeżeli 
niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążają one Wykonawcę. 

1.7.3 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. 
2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i 
innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 
w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych robót. 
5. Zakłada się że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone 
w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Urnowy, nie mogą być 
podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 
instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

1.7.4 Ochrona środowiska. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być  tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, 
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 możliwością powstania pożaru. 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robot nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.7.5 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

1.7.6 Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową. Szczegółowe wymogi BHP dla 
robot budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 8.02.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). 

2 . MATERIAŁY 
Ilekroć używa się w Specyfikacji Technicznej nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to należy 
rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym 
dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów 
równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną 
wydaną przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą 
spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz. 881 zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez 
Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca 
dokumentacja, lub nie dopuszcza projektant. 

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe. 
1. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 
2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

2.2 Kontrola materiałów. 
1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. 
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2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach 
zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 
4. Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i z 
taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien 
utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 

2.3 Przechowywanie materiałów 
1. Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót . Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót . Składowanie powinno być prowadzone w sposób  
umożliwiający inspekcję materiałów. 
2. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli 
okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 
3. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytworni poza Placem Budowy, 
powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot Sprzęt używany do robót powinien być zgodny powinien ofertą 
Wykonawcy. 
2. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
3. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST. 

4. TRANSPORT  MATERIAŁÓW 

4.1 Transport poziomy 
• Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. 
• Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 

zapobiegający stratom oraz segregacji. 
• Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 
• Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 

przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie 
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

4.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i inne) 
wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych 
zakładów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
c) Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
d) Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robot Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę 
powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu 
Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić 
badania i inspekcję materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlanym / 
Wykonawczym. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robot dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do 
książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 
obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze 
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 
ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeśli zawarta umowa 
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Zasady ogólne 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie napraw 
wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
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8.2 Rodzaje odbiorów 

8.2.1 Odbiór cz ęściowy 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to może 
on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 

8.2.2 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od 
daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel 
Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

8.2.3 Odbiór ko ńcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informującego 
o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru końcowego Robót 
Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli Roboty zostały 
wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o 
dokonaniu końcowego odbioru Robót Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, że Roboty wykonano w 
sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych 
korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót. 
Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. W wypadku, gdy Przedstawiciel 
Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie 
jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego może powołać 
komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, 
Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele 
tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje, co do odbioru 
podejmie sam Zamawiający. 

8.2.4 Odbiór po okresie r ękojmi. 
Zamawiający lub właściciel obiektu pod koniec okresu rękojmi organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

1. Umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
2. Protokołu odbioru końcowego obiektu, 
3. Dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu, 
(jeżeli były zgłoszone wady), 
4. Dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
5. Innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

8.2.5 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.2.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploa tacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.: 
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1. Oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy. 
2. Dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony. 
3. Protokołu odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających. 
4. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 
5. Wyniki badań, prób, (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych. 
6. Dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

Oświadczenie kierownika budowy o: 
1. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także, w razie korzystania, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
4. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 
5. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
6. karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
7. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
8. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

8.2.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 
3. oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
5. Recepty i ustalenia technologiczne. 
6. Dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały). 
7. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 
8. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robot zanikających i ulegających zakryciu. 
9. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową. Ceny wykonania robot obejmują wszystkie roboty 
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1 niniejszej ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna 
część i stosowane łącznie ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. Zastosowanie powinno 
mieć ostatnie wydanie Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba, że określono 
inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z Polskimi 
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez Polskie 
ustawodawstwo. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z 
realizacją Robót w ramach Kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych 
warunkach, co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej. Przyjmuje się, że Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania 
się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i 
wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich 
wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie 
informował Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych 
stosownych dokumentów. 

10.1 Normy i instrukcje 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

 Polskie Normy, 
 Branżowe Normy, 
 Aprobaty techniczne, 
 instrukcje (w tym instrukcje ITB) 
 wytyczne 
 inne dokumenty każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w 
Wymaganiach Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. 

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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CZĘŚĆ 2 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. w budynku głównym komisariatu oraz budynku 
pomocniczym Komisariatu Policji w Dębnie przy ul. Kościuszki 7 , dz. nr 393 Obręb 5 Dębno. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania : 

• demontażu istniejącej instalacji c.o. w budynku głównym oraz budynku pomocniczym komisariatu , 
aktualnie zasilanej z kotłowni c.o.,  

• budowie nowej instalacji c.o. obejmującej pomieszczenia budynku głównego oraz budynku 
pomocniczego komisariatu , która będzie zasilana z projektowanej kotłowni c.o. + c.w.u. , będące 
przedmiotem odrębnego Projektu Budowlanego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wewnętrzna instalacja c.o. 
• rury i kształtki miedziane miękkie gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o średnicach podanych w części 

rysunkowej projektu, ciągnionych, łączonych  za pomocą lutowania. Zmiany kierunku trasy 
rurociągów wykonać za pomocą kolan 90o,  

• podwójne uchwyty z tworzywa sztucznego, 
• grzejniki stalowe, płytowe  prod. VIH Wałcz typu Cosmo typu KV z podłączeniem dolnym fabrycznie 

wyposażony w : górną osłonę i dwie boczne , zawór termostatyczny z fabryczną nastawą N , korek 
spustowy, zaślepkę i odpowietrznik. Grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną prod. 
Danfoss RA 2994, 

• grzejniki stalowe, płytowe  prod. VIH Wałcz typu Cosmo typu K z podłączeniem bocznym fabrycznie 
wyposażony w : górną osłonę i dwie boczne , korek spustowy, zaślepkę i  odpowietrznik . Grzejnik 
należy wyposażyć w zawór termostatyczny prod. Danfoss RA-N i głowicę termostatyczną prod. 
Danfoss RA 2994, 

• główne zawory odcinające instalacji c.o. na poszczególnych odgałęzieniach przy rozdzielaczach 
zasilenia i powrotu w pomieszczeniu kotłowni , 

• zawór termostatyczny prod. Danfoss typu RA-N , dn15 i głowica termostatyczna prod. Danfoss typu 
RA 2994 dla grzejników z zasileniem bocznym, 

• głowica termostatyczna prod. Danfoss typu RA 2994 dla grzejników z zasileniem dolnym, 
• zawór na gałązce powrotnej grzejnika z zasileniem bocznym prod. Danfoss typu RLV-S dn15, 
• zestaw przyłączeniowy dla grzejników z zasileniem dolnym prod. Danfoss typu RLV-KS dn15, 
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• zawór prod. Danfoss ASV-P (nastawa 10kpa) na powrocie  pionu + zawór prod. Danfoss ASV-M na 
zasileniu pionu, 

• zawór  prod. Danfoss MSV-I z nastawą wstępną + zawór prod. Danfoss MSV-M na zasileniu i 
powrocie pojedynczych grzejników na parterze zasilanych bezpośrednio z poziomów w piwnicy. 

• Odpowietrzniki automatyczne, 
• otulina z pianki polietylenowej Thermaflex FZR. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Wymagania 
odnośnie sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej -Wymagania Ogólne. 

4. TRANSPORT  MATERIAŁÓW 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je rozmieszczać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wymagania odnośnie 
transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wewnętrzna instalacja c.o. 
Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze obliczono korzystając z programu komputerowego Vogel&Noot 
OZC uwzględniający w obliczeniach normę ON EN 12831. 
Zapotrzebowanie ciepłą na cele grzewcze budynku głównego  wynosi : 

Qc.o.1=64,64 kW 
Zapotrzebowanie ciepłą na cele grzewcze budynku pomocniczego wynosi : 

Qc.o.1=30,25 kW 
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń: 

• pokoje biurowe  +20O C, 
• łazienki +24O C, 
• wc  +20O C, 
• klatki schodowe +20O C, 
• komunikacja +20O C, 
• magazyny +16O C, 
• archiwum +20O C. 

Parametry wewnętrznej instalacji c.o.: 
• instalacja wodna, 
• instalacja dwururowa, 
• z rozdziałem mieszanym, 
• system instalacji – układ zamknięty, 
• parametry instalacji tz/tp=80/60 OC, 
• wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. na rozdzielaczu w pomieszczeniu kotłowni 25 kPa, 
• technologia wykonania wewnętrznej instalacji c.o. : rury stalowe (w kotłowni) , rury miedziane, 
• urządzenia grzewcze : grzejniki stalowe płytowe . 

Przewidziano wykonanie instalacji c.o. : poziomy , piony , podejścia pod piony i gałązki grzejnikowe  z rur 
miedzianych miękkich gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o średnicach podanych w części rysunkowej projektu, 
ciągnionych, łączonych  za pomocą lutowania. Zmiany kierunku trasy rurociągów wykonać za pomocą kolan 
90o. Do mocowania rur należy używać podwójnych uchwytów z tworzywa sztucznego. Przestrzegać 
zalecanych odległości między kolejnymi mocowaniami przewodów. 
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ROZSTAW UCHWYTÓW PRZESUWNYCH 

 
ŚREDNICA 
RURY [mm] 
 

         
15x1 

         
18x1 

     
22x1 

      
28x1,5 

 
35x1,5 

 
42*1,5 

 
54*2,0 

ODLEGŁOŚĆ 
MIĘDZY  
UCHWYTAMI  
[ m] 

    
1,25 

     
1,50 

     
2,00 

    
2,25 

 
2,75 

 
3,00 

 

 
3,50 

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych 
uszczelnionych materiałem elastycznym. 

W instalacji przewidziano połączenia : 

• nierozłączne  ( odgałęzienia , kolana itd.), 

• rozłączne przy połączeniach z armaturą i urządzeniami za pomocą łączników przejściowych 
miedzianych ( zakończonych z jednej strony gwintem , a z drugiej kielichem lub bosym końcem ). 

Przewody należy prowadzić: 
• główne poziomy rozprowadzające w budynku głównym w piwnicy pod stropem pomieszczeń przy 

ścianach , w budynku pomocniczym przy posadzce wzdłuż ścian zewnętrznych budynku lub pod 
stropem pomieszczeń, 

• piony po wierzchu ścian, z wyjątkiem pionów w budynku głównym na poziomie parteru w 
pomieszczeniach cel należy piony poprowadzić w bruzdach ściennych, 

• podejścia do grzejników po wierzchu ścian , z wyjątkiem pomieszczeń celi w budynku głównym 
gdzie grzejniki należy zainstalować w istniejących obudowach . 

Rurociągi zostały tak ułożone, żeby wystąpiła możliwość ich samokompensacji. Wydłużenie prostego 
rurociągu miedzianego zasilającego o długości 5,0m wynosi 6mm, natomiast powrotnego 5mm. Należy 
ściśle przestrzegać zasad prowadzenia i mocowania przewodów miedzianych. Rury należy prowadzić 
zgodzie z zasadą naturalnej kompensacji wydłużeń i właściwym mocowaniu w uchwytach. 
Proponuje się instalację grzejników stalowych, płytowych  prod. VIH Wałcz typu Cosmo : 

• typu KV z podłączeniem dolnym fabrycznie wyposażony w : górną osłonę i dwie boczne , zawór 
termostatyczny z fabryczną nastawą N , korek spustowy, zaślepkę i odpowietrznik. Grzejnik należy 
wyposażyć w głowicę termostatyczną prod. Danfoss RA 2994, 

• typu K z podłączeniem bocznym fabrycznie wyposażony w : górną osłonę i dwie boczne , korek 
spustowy, zaślepkę i  odpowietrznik . Grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny prod. 
Danfoss RA-N i głowicę termostatyczną prod. Danfoss RA 2994.  

Przewidziano montaż armatury : 
• główne zawory odcinające instalacji c.o. na poszczególnych odgałęzieniach przy rozdzielaczach 

zasilenia i powrotu w pomieszczeniu kotłowni , 
• zawór termostatyczny prod. Danfoss typu RA-N , dn15 i głowica termostatyczna prod. Danfoss typu 

RA 2994 dla grzejników z zasileniem bocznym, 
• głowica termostatyczna prod. Danfoss typu RA 2994 dla grzejników z zasileniem dolnym, 
• zawór na gałązce powrotnej grzejnika z zasileniem bocznym prod. Danfoss typu RLV-S dn15, 
• zestaw przyłączeniowy dla grzejników z zasileniem dolnym prod. Danfoss typu RLV-KS dn15, 
• zawór prod. Danfoss ASV-P (nastawa 10kpa) na powrocie  pionu + zawór prod. Danfoss ASV-M na 

zasileniu pionu, 
• zawór  prod. Danfoss MSV-I z nastawą wstępną + zawór prod. Danfoss MSV-M na zasileniu i 

powrocie pojedynczych grzejników na parterze zasilanych bezpośrednio z poziomów w piwnicy. 
Przewidziano izolację przewodów prowadzonych w pomieszczeniach piwnicznych budynku głównego oraz 
przewodów prowadzonych w bruzdach otuliną z pianki polietylenowej Thermaflex FZR przeznaczonych do 
izolacji rurociągów transportujących nośnik energii od-80OC do 95OC. 
Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 12ºC oraz 
nieogrzewane o ti 

≥ -2ºC dla różnych temperatur wody grzewczej: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
 
WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. 
W BUDYNKU GŁÓWNYM KOMISARIATU i BUDYNKU POMOCNICZYM   
 
KOMISARIAT POLICJI W DĘBNIE 
74-400 DĘBNO ; UL. KOŚCIUSZKI 7 DZ. NR 393 OBRĘB 5 DĘBNO                                  Strona  17   

 

Projektowanie i Nadzór Budowlany Edyta Wojciechowsk a 
70-370 Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 15/16 pokój nr 3 
tel. kom. 0604 200 803 , e-mail : etjw@poczta.fm  
 

średnica rury [mm] do 60ºC 95ºC 135ºC 
≤ 20 30 30 35 
25 30 30 40 
32 30 35 45 
40 30 35 45 
50 35 35 50 
65 40 40 55 

Przewidziano odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników  automatycznych zlokalizowanych na : 
• grzejnikach, 
• w najwyższych punktach instalacji , 
• na zasileniach pionów , z zaworem stopowym. 

Lokalizację odpowietrzników automatycznych ustalić na etapie wykonawczym , biorąc pod uwagę 
rzeczywisty przebieg instalacji c.o.. 
Uzupełnienie pojemności zładu instalacji c.o. wg Projektu Budowlanego remontu kotłowni c.o.+c.w.u. 
będącego przedmiotem odrębnego opracowania. 
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić dla każdego obiegu próbę szczelności 
przy pomocy wody zimnej. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” na ciśnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej 
na 0,4MPa  oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli nie nastąpi spadek 
ciśnienia. Po sprawdzeniu kompletności instalacji i pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej możemy 
przystąpić do rozruchu instalacji. 
Przewidziano prowadzenie projektowanej instalacji częściowo po starej trasie , częściowo wykonując nowe 
przebicia przez stropy i ściany. Nie wykorzystane przebicia przez stropy i ściany starej instalacji c.o. należy 
zlikwidować , wykonując niezbędne prace budowlane wykończeniowe. Po przeprowadzeniu prac 
demontażowych istniejącej instalacji oraz wykonaniu nowej instalacji c.o. stan budowlany poszczególnych 
pomieszczeń należy przywrócić do sprzed remontu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót ujęto w ST - Wymagania Ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie 
uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego. 

6.1 Badania jako ści materiałów i urz ądzeń użytych do wykonania instalacji. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i 
odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST. 

6.2 Kontrola jako ści robót 
• sprawdzenie szczelności instalacji, 
• sprawdzenie zgodności wykonania montażu urządzeń i orurowania z projektem budowalny / 

wykonawczym, 
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych, 
• kontrola wykonania ochrony korozyjnej, 
• kontrola wykonania izolacji cieplnej, 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
• przeprowadzenie rozruchu próbnego instalacji, 
• odbiór instalacji. 
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6.3 Próby szczelno ści 

6.3.1 Wewnętrzna instalacja c.o. 
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić dla każdego obiegu próbę szczelności 
przy pomocy wody zimnej. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” na ciśnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej 
na 0,4MPa  oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli nie nastąpi spadek 
ciśnienia. Po sprawdzeniu kompletności instalacji i pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej możemy 
przystąpić do rozruchu instalacji. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót wg zasad określonych w ST - Wymagania Ogólne. Obmiar robót polega na określeniu 
faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. 
Jednostką obmiarową jest: 

• dla przewodów rurowych 1 mb, 
• dla urządzeń 1 szt lub 1 kpl,  
• dla pochwytów uchylnych 1 kpl, 
• dla armatury 1 szt lub 1 kpl, 
• dla izolacji 1 mb lub 1 m2. 

Obmiaru należy dokonać w obecności wykonawcy , inspektora nadzoru i Inwestora.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST - Wymagania Ogólne. Odbiór robót może nastąpić tylko w 
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania - prac zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami oraz 
przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi 
dostawa i wykonanie kompletnej instalacji oraz przeprowadzenie niezbędnych prób. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Katalogi 
• katalogi urządzeń grzewczych 
• katalogi armatury odcinającej 
• katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
• katalogi armatury przemysłowej 
• katalogi rur i kształtek 

10.2 Normy 
• PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
• PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
• PN-EN ISO6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik  

przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 
• PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o  

kubaturze do 600 m3. 
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• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów  armatury i   
urządzeń . Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-83/B03430+Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  
użyteczności publicznej . Wymagania. 

• PN EN 442-1:1999 Grzejniki – Część 1 : Wymagania i warunki techniczne 
• PN EN 442-1:1999 Grzejniki – Część 2 : Moc cieplna i metody badań. 
• PNN10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontrolnych. 
• PN EN ISO 6946:1997 Elementy budowlane i części budynku – Opór cieplny i współczynnik  

przenikania ciepła – Sposób obliczeń. 
• PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie – Oznaczenia na rysunkach. 
• PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo – terminologia. 
• PN-B-01430L1990 Ogrzewnictwo  Centralne ogrzewanie – Terminologia. 
• PN-B-02370:1969 Kubatura budynków – Zasady obliczania. 
• PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  

wodnych systemu otwartego – Wymagania. 
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – 
Wymagania. 

• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych  
systemów ciepłowniczych – Wymagania. 

• PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania. 

• PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych . Wymagania. 
• PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i  

użyteczności publicznej – Wymagania. 
• PN-C-04601:1985 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i  

użyteczności publicznej – Wymagania. 
• PN-H-83131/01:1990 Woda do celów energetycznych – Wymagania i badania jakości wody dla  

kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
• PN-H-97053:1979 Centralne ogrzewanie – Grzejniki – Ogólne wymagania i badania. 
• PN-M-34034:1976 Ochrona przed korozją – Malowanie konstrukcji stalowych. 
• PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i badania. 
• PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i badania. 
• PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory regulacyjne. 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00 poz.1157 ,  

Nr 120/00 poz. 1268) 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych , 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690). 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 19.01.2001r. w sprawie dziennika budowy , montażu , 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836). 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych . Tom II . Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988r. 
• Warunki Techniczne Dozoru Technicznego. Urządzenia Ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-

90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991. 
• Warunki Techniczne Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Przedmiotowe warunki 

techniczne . Kotły i rurociągi. Kotły wodne. 
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• Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o.. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”. Warszawa 1988. 

• Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Centralny Ośrodek 
Informacji Budownictwa 1992. 

• Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Arkady . Warszawa 1985. 
• PN-64/B-10400. Urządzenie centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
• PN-EN1057: 1999.Rury miedziane do okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 

sanitarnych i grzewczych 
• DIN-EN1254.Miedź i stopy miedzi- łączniki do instalacji rurowych. 
• COBRI INSTAL „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, grzewcze i gazowe z rur miedzianych. 

Wytyczne stosowania i projektowania” 1996 r. 
• PN-91/B-02420.Ogrzewnictwo.Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
• PN-85/B-02421.Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie , 
przedstawiając kopie atestów i innych wymagań świadectw. 

11. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlanych – montażowych – część II”. 
Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowane świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawie nieobjętych niniejszym opracowaniem należy 
porozumieć się z projektantem dokumentacji. 

 


