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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi _ewziecia.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w ramach inwestycji pn.. REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ C.O. i CW.U., W BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI WD EBNIE, UL. KOSCIUSZKI 7, DZIALKA NR 393, obr eb 5 Debno -
budynek istniejgcy.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.1.1. Zamawiajgcy
Komenda wojewddzka Policji w Szczecinie
70- 515 Szczecin ul. Matopolska 47
1.2. Charakterystyka przedsi _ewziecia.
Przedmiotem opracowania jest remont kottowni gazowej wraz z wyposazeniem technologicznym i
remont pomieszczenia pompowni z przeznaczeniem go jako pomieszczenie pomocnicze dla
kottowni, w istniejgcym budynku gléwnym Komisariatu Policji w Debnie ul. Kosciuszki 7, dziatka nr
393, Obreb 5 Debno. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na poziomie piwnic w
przybudowanej ich czesci. Dotychczas pomieszczenie objete opracowaniem petnito funkcje
kottowni. Dostep do pomieszczenia jest posrednio z zewnatrz budynku z terenu dziatki 393.
Pozostate pomieszczenia budynku nie sg objete opracowaniem. Projekt zasadniczo obejmuje
zmiany dotyczgce wyposazenia instalacyjnego i technologicznego w pomieszczeniu kotlowni i
remontem. Remont obejmuje wylgcznie wnetrze pomieszczen kotlowni i pomieszczenia
pomocniczego (dotychczasowej pompowni). W zwigzku ze zmianami instalacyjnymi nie projektuje
sie znaczgcych robét budowlanych z zakresu architektury i konstrukcji. Branza budowlana obejmuje
roboty remontowe.
1.3. Dokumentacija techniczna okre $lajgca przedmiot zamoéwienia i _stanowi _gca
podstaw e do realizacji robot:
1.3.1. Spis projektow budowlanych
- Architektura
- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne
- Technologia kottowni
1.3.2. Spis szczegdtowych specyfikacii technicznych
SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
e 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
e 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
SST 2 - RUSZTOWANIA
e 45262110-5 Demontaz rusztowan
e 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
SST 3 - TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
e 45410000-4 Tynkowanie
_*  45431200-9 Ktadzenie glazury
SST 4 - PODEOZA | POSADZKI, OKEADZINY PODEOGOWE
e 45432130-4 Pokrywanie podtdg
e 45431000-7 Ktadzenie ptytek
e 45431100-8 Kfadzenie terakoty
*  45262300-4 Betonowanie
e 45262310-7 Zbrojenie
SST 5 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
e 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST 6 - POWEOKI MALARSKIE
e 45442100-8 Roboty malarskie
SST 7 — ROBOTY MUROWE
e 45262500-6 Roboty murowe
1.3.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacig techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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1.4. Definicje i skroty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

- Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6ot budowlanych.

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

- Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacjg, remontem, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$é zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich
zgodno$é z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjag umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego
realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete
bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z
terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
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zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych rob6t. Decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
Teren budowy znajdowaé sie bedzie w istniejgcym budynku laboratorium i zaopatrzenia PKP Cargo
S.A. Zachodniopomorski Zaktad Spotki w Szczecinie ul. Marynarska 1 dziatka nr 1/60, obreb 1091
Szczecin.
Wymiana z przebudowg wewnetrznych instalacji wody, instalacji elektrycznej, instalacji
technologicznej wezta wraz z remontem wewnetrznym pomieszczenia wezta cieplnego w budynku.
2.3. Zakres opracowania
2.3.1. Przedmiot inwestycji
Remont istniejgcej kottowni gazowej i pomieszczenia przylegtego z przeznaczeniem na
pomieszczenie pomocnicze (dotychczasowa pompownia) w istniejgcym budynku Komisariatu Policji
w Debnie ul. Kosciuszki 7, dziatka nr 393, obreb 5 Debno. Roboty remontowe nie obejmujg elewaciji
ani elementow zewnetrznych wejscia do pomieszczenia.
Ogolne i szczego6towe specyfikacje techniczne w zakresie instalacji i technologii wezta — wedtug
opracowan odrebnych.

Lokalizacja:

Debno ul. Kosciuszki 7, dziatka nr 393, Obreb 5 Debno.

Dane liczbowe pomieszczenia kottowni:

- powierzchnia: 20,03 m®

- kubatura: 68,70 m®

- wysokosé: 3,43 m

Dane liczbowe pomieszczenia pompowni przeznaczonej na pomieszczenie pomochicze:

- powierzchnia: 10,17 m?

- kubatura: 19,83 m®

- wysokosé: 1,95m

Remont nie zmienia parametréw pomieszczen.
2.3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Zamawiajacy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest

zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,
b) kopie decyzji mozliwosci rozpoczecia robét - zgtoszenie,
c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizaciji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru robo6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie,
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzagdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca dostarczy i ustawi tablice
informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢é wymogi prawa budowlanego.
Ochrona wtasnosci i urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable, etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wihadcicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego
realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzgdzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.
Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
wykonawca bedzie:

- stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budynku i
wokot terenu oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy roéznych metodach
wykonawstwa.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét
muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod
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2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz _acymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacii robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do

wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych

dokumentow:

- projekt organizacji robaét,

- szczegOtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany

spos6b realizacji rob6t, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére

zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdét. Powinien

zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6ot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogoblng opisujgca:

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatoéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.5. Dokumenty budowy

2.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi,
w sposOb uniemozliwiajgcy wprowadzanie po6zniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i
inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzienh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementéw robdét,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty zgloszenia robét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptaci
zarzgdzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie
do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
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2.5.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1, dokumenty budowy zawierajg
tez:
- dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
- dokument zgtoszenia zamiaru rozpoczecia rob6t remontowych,
- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,
- instrukcje zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,
- protokoty odbioru robét,
- opinie ekspertéw i konsultantéw,
- korespondencja dotyczgca budowy.

2.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawc e w trakcie trwania budowy

Informacije ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy budowy nastepujgcych
dokumentow:

- rysunki robocze,

aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacja umowy budowy winny by¢ wyraznie
0znaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane:

Przedkladane dane winny byé¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie
przeditozenia wykazéw, rysunkéw lub opisbw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjag umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajagcy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
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2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

budowlanego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
- nazwa inwestycji,
nr umowy,
- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
- tytut dokumentu,
- numer dokumentu lub rysunku,
- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element,
- data przekazania.
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzgdzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Instrukcija eksploataciji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po cztery egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia,
- spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,
- gwarancje producenta,
- wykresy i ilustracje,
- szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu,
- wilasciwa regulacja,
- procedury testowania,
- zasady eksploataciji,
- instrukcja wylgczania z eksploataciji,
- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
- $rodki ostroznosci,
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- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen,

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadow, akcesoridow i elementow
dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjag umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materialéw i urz__adzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przeditozy szczegétowg informacje o zrddle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrddta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia, wigczajgc te, ktére
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosc
odpowiada wykonawca. Stosowanie materialtdbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.2. Kontrola materiatdéw i urz__agdzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen,
- zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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4.3. Atesty materiatéw i urz_gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajagcego realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5, Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urz ___adzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakosé i wkasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg urnowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczego6towych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzagdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukohnczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2, Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢é tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialtbw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzagdzajgcy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sag
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z projektem budowlanym i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1. 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w
skfad umowy.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robé6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okredlonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?®, jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
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8.2. Urzadzeniaisprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbiér ostateczny.

9.2. Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje zarzgdzajacy realizacjg
umowy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilosé robot
ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjg umowy w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

9.4. Odbidr ko Acowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidér koAcowy rob6t nastapi w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci zarzadzajgcego realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokédt odbioru

koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegOlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajacg wykonanie zalecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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9.4.2.

9.5.

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

- ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw
zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,

- raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

Raport techniczny zawiera m.in.:

- zakres oraz lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.6.

Podstawy ptatno_$ci

9.6.1. Ustalenia ogdlne

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostkg obmiaru
jest ryczatt.

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjag umowy i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajgcemu realizacjg umowy i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegolnione
w punkcie 9 kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzgdzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako
nieodigczna czes¢ i stosowane lgcznie ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa.
Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
zlozenia ofert) chyba, Zze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do
pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg robot
w ramach kontraktu oraz zastosowaé sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do
innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej. Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w pei
zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami
statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisdw, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz
stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych
stosownych dokumentow.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozrzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
200r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.)
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