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1) Cze¢$¢ ogodlna

a

b)

d)

Nazwa nadana zamowieniu

Remont pomieszczen budynku Komendy Powiatowe]j Policji w Policach zlokalizowanego na dzialce nr 2251/2
przy ul. Kasprowicza 3— branza sanitarna

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robdt obejmuje remont wewngtrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniu biurowym oraz w pomieszczeniach dla osob
zatrzymanych oraz montaz klimatyzacji miejscowej z jednostka wewngetrzng i zewnetrzng w: pomieszczeniu
oficera dyzurnego, Komendanta i Z-cy Komendanta, archiwum.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sq wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktore
zgodnie z kontraktem sa niezbedne do wykonania calosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Do robot towarzyszacych
nalezy migdzy innymi zaliczy¢:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i zmagazynowanie materiatow, zapewnienie
zaplecza socjalnego dla pracownikow jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkow i narzedzi do
montazu itp.

— zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie robot oraz naklady na ich koficowe mycie
i czyszczenie.

— pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa zwiazane z robotami
i dzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca robot
jest w petni odpowiedzialny za:
— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,
— zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur —
obciazaja one wykonawce,
— okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres rekojmi,
— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy
realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.
Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budoweg, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robot oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbgdne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki,
niezbgdne do ochrony robot, pracownikow, spolecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to, aby personel
Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow elementow
i wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie
zobowiazany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie objetym
robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy oraz powiadomi¢ wiadze lokalne lub
wlascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot, beda mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Nazwy i kody CPV robdt objetych opracowaniem

45321000-3 | Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej
45332200-5 | Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej

Kod CPV | 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 | Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
45232410-9 | Prace kanalizacyjne
45331210-1 | Prace dotyczace wykonywania instalacji wentylacyjne;j
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Okreslenia podstawowe

Uzupelnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robdt ujety w opisie technicznym projektu oraz
przedmiary robét, w ktorych okreslono szczegdtowy zakres robét, stanowiacy przedmiot Zamowienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z normami, nomenklatura przyje¢ta przez Zamawiajacego
i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdra sktada si¢ projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
a przyjmujacy zamowienie na realizacj¢ zadania wymienionego w p.1.a). oraz prawnych nastepcow tej osoby
Zamawiajacy — udzielajacy zamdwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z p6zn. zm.), tj. Komenda Wojewddzka Policji
w Szczecinie, ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania
W jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych
w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a).
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Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;j.

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie Iub inna osoba badz osoby, wyznaczone

w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy

Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu

budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcdéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

14) Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni

pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego
lub Inzyniera do wiadomos$ci. Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robdt okreslonych w kontrakcie
oraz praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow, rozwiazan konstrukcyjnych.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna opracowana w nastgpujacym zakresie:
a. projekt budowlany i wykonawczy

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentow odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace uzupehianie dokumentacji
i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg tych robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czgs$ciowych

i ostatecznych odbioréw robot

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Kierownikowi
Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonania robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.




Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jako$ci materialow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg
- plan BIOZ
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoly z narad
korespondencje¢ na budowie
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN
i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

2) Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot.
a) Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobow i materialow.

Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiazany do posiadania dla wszystkich materiatow
i wyrobow na wlasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaé wlasciwosci spetniajace wymogi jakosciowe i wytrzymaltosciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku
uzna¢ podane rozwiazania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowal inne
rozwiazanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spelia¢ wszystkie wymogi
projektowe, co do funkcji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgloszone przed podpisaniem
Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiang kosztow i nie
zmniejszaja zakresu gwarancji.

Co najmniej na dwa tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
dostawcy do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy materialow musza wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych
materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robot Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialty w sposdb ciagly spetniaja wymagania
STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz zlozenia w miejscu
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialdéw nieodpowiadajacych wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do wykonania robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy beda skltadowane na terenie nalezacym do osdb trzecich, nieuwzglednionych
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepna zgode od Inzyniera Kontraktu,
a nastgpnie stosowne zezwolenia od wlasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.

Atesty materiatow.




b)

¢

d)

W przypadku materialow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowiazek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu, (gdy jest on wymagany), oraz
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na zadanie wlasciwych organdw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wlasciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie ,,CE” z towarzyszacq informacja lub znak budowlany ,,B” z towarzyszaca informacja.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystac te
materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiagnigcie celu okreslonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (samochody, wibratory, pily, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki roboét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie
organizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. O ile odrgbne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujace zachowania warunkow zawartych
w Kontrakcie, zostana przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.
Wymagania dotyczqce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robdt oraz bezpieczenstwo
pracownikow. Ilos¢ srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym
w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
oruchu drogowym, a w szczegélnosci dopuszczalnych obciazen na osie, czystosci pojazdu iinnych
parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegle drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt whasny.

Kontrola, badania i odbiory robot
Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,, Arkady” z 1990r), ktére
pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow
i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czgsciowych,
koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robdt badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robdt do odbioru, w tym odbioréw czeSciowych wymagaja protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbior tych robot musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasadnionej czgsci wykonanych robot do odbioru winno
by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.
Kontrole sposobu wykonywania robét jakosci materiatdw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow
materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Jako$¢ materiatdéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska. Odbidr
materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory migedzyfazowe.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym ciagu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robot dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci
od kompetencji. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot, nie poézniej jednak niz w
ciagu 2 dni od daty zgloszenia. Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak
i poszczegdlnych elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji ulegajacych

zakryciu,

- dokonaniu préb szczelnos$ci instalacji ulegajacych zakryciu.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy sporzadzi¢
protokot.
Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbior czesciowy lub odbior elementdéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru czgsciowego i elementéw robot lub
obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do
rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wilasciwy kierownik robdt. Potwierdzenie wykonania elementow zakonczonych
odbywa si¢ przez kierownika budowy i wlasciwego Inspektora Nadzoru polega na okresleniu stopnia
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstgpna ocena poprawnosci wykonania i jest podstawa
rozliczenia robdt w zaleznos$ci od postanowien Kontraktu.

Odbiér konicowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i STWIO. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIO z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty i procedura odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- dzienniki budowy i oryginaly rejestréw obmiardow,

- protokoly badan i pomiaréw kontrolnych,

- uzgodnione receptury i technologie,

- atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia

nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
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- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialtbw na podstawie protokotéw odbioru

materiatéw,

- sprawdzenie wymiardéw elementdw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu elementéw gotowych.

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, musza byc
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Odbiér urzadzen technicznych.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami

technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadaja karty gwarancyjne oraz certyfikaty

i instrukcje obshugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot dokumentacja wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materialow z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowa zasad¢ przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja
kosztoéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwiazane z tym

elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10% wartosci

elementow lub obiektdw, na ktdre zostat wydtuzony okres gwarancji
Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych
Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi robot budowlanych
okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiazujacymi cennikami (katalogami). Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja techniczna, STWIO,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wycena ofertowa. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzone odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob jednoznaczny
i zrozumialy. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagang do termindéw platnosci
na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce. Obmiary beda
podstawa okreslenia stopnia zaawansowania robot i rozliczenia nalezno$ci Wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowe;.

Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstawa ptatnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji
projektowe;.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig przedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robdt i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastgpowaé bedzie posrednio w zasadach
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.




S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimnej i cieplej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z demontazem i
wykonaniem nowej instalacji wody zimnej i cieplej w pomieszczeniach objgtych zakresem projektu
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach zlokalizowanym na dziatce nr 25251/2 przy ul.
Kasprowicza 3.

Zakres robot objetych ST:

2.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodow i montaz urzadzen wraz z armatura, rozprowadzajacych wode do picia icelow
sanitarnych, do montowanej armatury czerpalnej. Roboty obejmuja takze demontaz istniejacej instalacji
wodociagowej wraz z armatura i zaworami czerpalnymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demontaz istniejacej armatury wodociagowej — baterii, zaworow czerpalnych, podejs¢ do baterii,

zaworow czerpalnych, rur wodociagowych miedzianych i stalowych

1.1.2.  wymiana istniejace]j instalacji wodociagowej prowadzonej po $cianie remontowanych pomieszczen

i ukrycie ich w bruzdzie lub $cianie gkf

1.1.3.  Montaz rurociagéw o $rednicy wewnetrznej min. @15, @20, z rur wielowarstwowych w bruzdach

$ciennych w izolacji przeznaczonej do zatynkowania o gr. 6mm

1.1.4. Wykucie bruzd w $cianach (podejscia do baterii czerpalnych, montaz rur)

1.1.5. Montaz armatury, zaworow

1.1.6. Montaz izolacji termicznej poliuretanowej

1.1.7.  Wykonanie préby szczelnosci instalacji.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty.

Stosowane materialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e  Rury wielowarstwowe do wody cieplej i zimnej w izolacji gr. 6mm

e zlaczki i ksztaltki zaprasowywane i zaciskowe, redukcyjne, nakretne, wkretne

e zawory katowe do pluczki ustepowej, ztaczki elastyczne w oplocie metalowym, zawory kulowe

e armatura wodociagowa — baterie umywalkowe stojace, baterie $cienne natryskowe, zawor splukujacy do
pisuaru, zawor czerpalny ze ztaczka do weza, zawory odcinajace, zawory podumywalkowe, weze elastyczne
w oplocie stalowym

e baterie umywalkowe z czasowym ogranicznikiem wyplywu, zawory pisuarowe oraz zawory katowe do
ptuczki ustgpowej w wersji wandaloodpornej (podtynkowej)

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta
Rury w kregach sktadowac na plasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej
50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie¢ ladunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
plasko na powierzchni tadunkowej._ Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wykonanie robét.
Rozpoczecie robodt.

5.2.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
Roboty montazowe.
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5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub przyposadzkowej, a
takze wewnatrz $cian gkf. Podejscia do baterii i zaworow czerpalnych w bruzdzie S$ciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy utozy¢ w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
krawedzi przegrod. Trasy przewodéw nalezy zinwentaryzowaé w dokumentacji powykonawczej, zeby na jej
podstawie mozna je bylo tatwo lokalizowaé. Przewdd nalezy uktada¢ w bruzdzie w izolacji termicznej
dostosowanej do zatynkowania. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowym jest,
zeby o$ rury ostonowej byla linia falista w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni przegrody, w ktorej
wykonano bruzdg. Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji
wodociagowej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewdd prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wlasciwych uchwytow i podpér.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rura a tuleja nalezy wypetic szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby przewody wodociagowe wody zimnej i cieplej nie prowadzi¢ powyzej
przewodow elektrycznych. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

5.2.2. Montaz przewodow wody zimnej, cieplej - rury wielowarstwowe

Wewngtrzna instalacje wody zimnej i cieplej w budynku nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
montowanych wewnatrz $cian gkf oraz w bruzdach S$ciennych, laczonych na zlaczki zaciskowe
i zaprasowywane. W miejscach podtaczen baterii i zawordéw czerpalnych nalezy zastosowa¢ zlaczki metalowe
gwintowane — do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

5.2.3. Montaz armatury.

Na kazdym odgalezieniu przewodu, doprowadzajacym wode zimna i ciepta nalezy zainstalowac
zawory odcinajace. W remontowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac baterie: umywalkowe stojace
i natryskowe $cienne z mieszaczem, baterie ze ztaczka do weza, podlaczy¢ ptuczki ustgpowe oraz zamontowac
zawory pisuarowe. W pomieszczeniach dla zatrzymanych baterie z czasowym ogranicznikiem wyptywu,
zawory pisuarowe oraz katowe do podiaczenia ptuczki — armatura wandaloodporna.

5.2.4. Mocowanie przewodow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych
(uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Podpory montowacd, co ok. 2 m. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu, wspornikiem czy wieszakiem nalezy stosowa¢ obejme elastyczna. Podejscia
instalacji dodatkowo mocowac¢ przy punktach poboru wody.

5.2.5. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej.
Zasady prowadzenia przewodéw c.w. oraz zalamania przewodoéw powoduja jego samokompensacje
wydhuzen cieplnych.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,
e kontrola uzycia wilasciwych materialéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jakosciowe,
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi zasadami i
szczegdlowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan,
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementoéw i potaczen,
proby szczelnosci,
e  proby ci$nieniowe
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarows instalacji wodociagowej jest 1m rury oraz 1szt armatury i urzadzen
8. Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow,
- sposobu prowadzenia przewodow,
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- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,
e  protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
e protokol przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
e S$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu,
uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
odleglto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.
9. Podstawa platnoSci.
Platnos¢ za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urzadzen nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze,
demontaz istniejacej instalacji i armatury
wymiana instalacji wodociagowej prowadzonej po $cianie i schowanie jej w bruzdzie badz sianie gkf
dostarczenie materiatéw,
wykucie bruzd,
montaz rur instalacji wody zimnej, cieptej,
wykonanie mocowania rur,
wykonanie izolacji termicznej
montaz armatury,
badania szczelnosci instalacji,
10.  Przepisy zwigzane:

PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10800/00 - »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04 - »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-70/C-89015- ,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016 — ,,Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”

PN-92/C-89017- Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- »Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.”

PN-89/H-02650- ~<Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- »~Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

PN-85/M-75002- ~<Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.”

BN-76/8860-01- ,-Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjnej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

2.

5.

1. Wstep.
Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych demontazu oraz
wykonania nowej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach objetych zakresem projektu w budynku
Komendy Powiatowej Policji w Policach zlokalizowanym na dzialce nr 2251/2 przy ul. Kasprowicza 3.

1.1. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodéw odptywowych - piondw zakonczonych wywiewkami oraz podej$¢ do przybordw-
odcinkéw laczacych urzadzenia sanitarne (w.c., umywalka, zlewozmywak, pisuar, natrysk, wpust
kanalizacyjny) z pionem kanalizacyjnym. Roboty dotycza takze demontazu istniejacej armatury wraz z
podejsciami kanalizacyjnymi (wc, wpusty kanalizacyjne, umywalki, natrysk, zlewozmywak) oraz wymiany
wszystkich pionéw kanalizacyjnych w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demontaz: umywalek, wc, wpustow kanalizacyjnych, zlewozmywaka, piondéw kanalizacyjnych,

podejs¢ kanalizacyjnych, wywiewek

1.2.  Wykonanie bruzd $ciennych

Montaz rurociagdéw o $r. 32, 40, 50, 75, 110PVC- na $cianach (piony kanalizacyjne) oraz w bruzdach
$ciennych (podejscia)

Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych, zaworéw napowietrzajacych.

Montaz rur wywiewnych o §r. 751 110 mm PVC

Montaz umywalek, ustepéw kompaktowych, brodzikow natryskowych, pisuaru, zlewozmywaka
Przejscia kanalow przez $ciany murowane.

Wykonanie préb szczelnosci

. Zakrycie bruzd $ciennych

1.1.10. Obudowa pionow kanalizacyjnych ptytami gkf wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e rurociagi kanalizacji wewngtrznej z PVC kielichowe laczone metoda weiskowa o $r. 110, 75, 50, 40, 32 mm
wraz z ksztaltkami
czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN75 i 100
drzwiczki rewizyjne
rury wywiewne z PVC o §r.75 1 110mm
umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, otworem dla baterii stojacych
brodziki natryskowe
ustepy kompaktowe z funkcja 3/61
pisuary
wpusty podlogowe
zlewozmywak
umywalki, ustepy, pisuar ze stali nierdzewnej w wersji wandaloodpornej
2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy. Nalezy chroni¢ je przed
dhugotrwata ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepta.

Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi.
Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej
10cm i gr. 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢
I m.

Wykonanie robét.

—_ e =
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5.1.

Rozpoczecie robot.

5.2.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

Roboty montazowe.

5.2.1.

Prowadzenie przewoddw:

5.2.3.

7.

8.

Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowal istniejace urzadzenia sanitarne wraz

z podej$ciami kanalizacyjnymi oraz wymieniane piony kanalizacyjne.

Przewody kanalizacji wewnetrznej — podejscia do umywalek, pisuaru, zlewozmywaka, brodzika, wc

nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz w bruzdach $ciennych.. Polaczenia kielichowe z uszczelka pierscieniowa
umozliwiajg kompensacje wydtuzen o dlugo$¢ do 1 cm na kazdy kielich. Prowadzenie przewodéw spustowych
(pionéw) i podejs¢ odptywowych- zgodnie z rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone beda
przy S$cianie i obudowane plytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu odptywu
$ciekow. W obudowie piondw przy czyszczakach zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne. Rozmieszczenie
elementow mocujacych dla przewodéw spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze ztaczem kielichowym -
przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji: jeden punkt staty pod stropem (kielichem), drugi punkt
przesuwny w potowie pionu na kondygnacji (kompensacja w kielichu). Podejscia odptywowe laczace wyloty
aparatow sanitarnych z pionem sa prowadzone nad stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia taczone sa
z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sa w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Wysokosé
zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapachéw do pomieszczenia. Piony zakonczone sg u gory rurg
wentylacyjna w postaci wywiewki wyprowadzonej 0,5m ponad dach budynku. Kazdy pion wyposazy¢ w
rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te maja szczelne zamknigcie umozliwiajaca tatwa eksploatacje.
5.2.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych:

Wewngtrzna instalacje kanalizacyjna w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych laczonych

na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby
odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgalezienia przewodéw odptywowych
wykona¢ za pomoca tréjnikoéw o kacie rozwarcia 45°.

Montaz przyboréw i urzadzen.

Umywalki montowa¢ do $ciany za pomoca konstrukcji wsporczej na wysokosci ok. 75 cm. Miski

ustgpowe mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy montaz i wilasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych
montowanych do S$ciany. Przybory i urzadzenia laczone z instalacja kanalizacyjna wyposazone beda
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony)- wysoko$¢ zamknigcia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to
niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachow z instalacji do pomieszczen.

Urzadzenia sanitarne w wersji wandaloodpornej montowa¢ wg zalecen producenta.

Kontrola jakoS$ci robét.

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— poroéwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

kontrola uzycia wilasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jakosciowe,

sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogoélnymi zasadami i
szczegdlowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci tras rurociagéw z dokumentacja

sprawdzenie poprawno$ci mocowan,

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen,

badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanaldw: podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody; przewody odpltywowe (poziomy)
odprowadzajace $cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetieniu
wodg instalacji powyzej kolana aczacego pion z poziomem.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa instalacji kanalizacyjnej jest 1 mb instalacji oraz 1szt zamontowanej armatury sanitarnej
Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czesciowy.

Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatow,

szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych,

sposobu prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
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- elementy kompensacji,
- lokalizacja przybordw sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zanikaja w wyniku postepu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,

e  protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

e protokol przeprowadzonego badania szczelnosci,

e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoly badan szczelnosci,

uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania podtaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw. Cena wykonania

instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontaz istniejacych podej$¢ i pionéw oraz urzadzen sanitarnych
dostarczenie materiatéw,
wykonanie bruzd sciennych
montaz rur instalacji kanalizacyjnej
wykonanie mocowania rur,
montaz urzadzen sanitarnych, wpustow
wykonanie podejs$¢ odptywowych,
montaz czyszczakow i wywiewek kanalizacyjnych
montaz zaworow napowietrzajacych
badania szczelnosci instalacji,
wykonanie obudowy pionéw,
zatynkowanie bruzd $ciennych

10.  Przepisy zwigzane:

PN-81/B-10800/00-

PN-81/B-10800/04-

PN-85/C-89205-
PN-85/C-89203-
PN-92/C-89017-
PN-93/C-89218-
PN-89/H-02650-
PN-83/H-02651-
BN-76/8860-01-

»Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.”

»Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

,»Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

,,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

~Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

»Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

,2Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

,2Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

»Elementy mocujace rurociagi.”

15



S.T. — 3. Specyfikacja techniczna wentylacji.

Specyfikacja techniczna wykonania robét.
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie niezbednych robdt i wskazanie podstawowych

materiatow uzytych do budowy instalacji wentylacyjnej wywiewnej, nawiewno-wywiewnej Ww

pomieszczeniach objetych zakresem projektu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach

zlokalizowanym na dziatce nr 2251/2 przy ul. Kasprowicza 3, oraz montazu klimatyzacji miejscowej w

pomieszczeniach: oficera dyzurnego, archiwum, biurze Komendanta i Z-cy Komendanta.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wentylacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, instalacji wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu biurowym oraz w pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych, montaz
klimatyzatoréow $ciennych wewngtrznych oraz jednostek zewnetrznych . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Demontaz istniejacych przewodow stalowych wentylacyjnych oraz kratek

1.2.2. Montaz wentylatorow tazienkowych oraz kanatowych

1.2.3. Montaz kanatéw i kratek wentylacyjnych, nawiewnikoéw i wywiewnikow wirowych

1.2.4. montaz agregatow grzewczo-wentylacyjnych i wentylatorow dachowych wraz z automatyka i

sterowaniem

1.2.5.  wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych

1.2.6.  Wykonanie regulacji instalacji wentylacji

1.2.7. Montaz klimatyzatoréw — jednostek wewnetrznych i zewnetrznych z inwertorem wraz z kpl instalacjg

chtodnicza, zasilaniem i automatyka.

1.2.8.  wykonanie prob szczelnosci wentylacji chtodniczej oraz regulacje instalacji klimatyzacyjnej

1.2.9. obudowa kanatéw ptytami gkf

1.2.10. zabezpieczenie urzadzen wentylacyjnych, kanalow i kratek nawiewno-wywiewnych siatka stalowa

W pomieszczeniach przebywania osob zatrzymanych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inzyniera.

— kanaly wentylacyjne okragle, typ spiro safe z blachy galwanizowanej cynkowanej dwustronnie

o $redniej grubosci powloki cynku 19 pm.

— kanaly wentylacyjne okragle elastyczne typu spiro

—  kratki z wewnetrzna zaluzja regulacyjna

— siatka stalowa ocynkowana wraz z ramami do zabezpieczenia urzadzen wentylacyjnych, kanatow i
kratek w miejscach przebywania osob zatrzymanych

— wentylatory dachowe wraz z cokotem thumiacym, regulatorem predkosci, podstawa dachowa

— aparaty grzewczo-wentylacyjne w izolowanej akustycznie obudowie z wentylatorem, grzaltka
elektryczna, filtrem powietrza G4, ukladem sterujacym, regulatorem wydajnosci i temperatury

— kratki i anemostaty wentylacyjne z blachy stalowej

— nawiewniki i wywiewniki wirowe

— wentylatory kanatowe, osiowe

— izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o gr 13mm do instalacji chtodniczej

— klimatyzatory $cienne z jednostka wewngtrzna i zewnetrzna, wraz z rurami miedzianymi ciecz/gaz i
kpl sterowaniem wchodzacym w sklad urzadzenia.

—  konstrukcja wsporcza do jednostek zewnetrznych

—  plyty gkf, izolacja z wetny mineralne;j

— kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy cynkowanej wraz z ksztaltkami, trojnikami

2.1.  Skladowanie:

Kanaty z blachy ocynkowanej sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku zczym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.) Wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kratki wentylacyjne oraz kpl
klimatyzatory przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych do czasu montazu

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
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4. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dilugosci, tak by wolne konce

wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z kanatow, kratek, wentylatoréw,
aparatow grzewczo-wentylacyjnych oraz kpl klimatyzatorow z inwerterem wykonywany samochodami
skrzyniowymi. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robét.

5.1. _ Rozpoczgcie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wentylacyjne;j,
odpowiadaja zatozeniom projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie kanatow:

Przebieg przewodéw wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zalaczonymi rysunkami do niniejszej
specyfikacji — projekt. We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzone pod stropem, a po montazu poddane
probie szczelnosci i zastonigte sufitem podwieszanym lub obudowane plytami gkf. W pomieszczeniach
przebywania o0sob zatrzymanych zastonigcie siatka stalowa ocynkowang. Mocowanie kanatow do przegrod
budowlanych za pomoca obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guma izolacyjna oraz wieszakow
montazowych z pretami gwintowanymi ocynkowanymi. Rozmieszczenie uchwytdw mocujacych w odleglosci
nie wigkszej jak 3m.

5.2.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatora

Wentylatory osiowe przeznaczone do montazu w przegrodach budowlanych mocowaé do $cian przy uzyciu
wkretow ¢8mm i kotkow rozporowych. Wentylatory kanatowe montowac do przegrod budowlanych za pomoca
obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guma izolacyjna . Klimatyzator mocowac do $cian za pomoca zawiesi,
jednostke zewnetrzng montowaé na konstrukcji wsporczej. Aparaty grzewczo-wentylacyjne podwiesi¢ do
konstrukcji budynku za pomoca tacznikéw i zawiesi. Wentylatory dachowe montowa¢ do konstrukcji dachu za
pomoca srub, wkretow.

5.2.3. Montaz instalacji chtodniczej

Montaz instalacji chtodniczej pomigdzy jednostka wewngtrzna a zewnetrzna wykona¢ z rur miedzianych
lutowanych w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm. Rury mocowac do $cian za pomoca
hakdéw i obejm, przejscie przez dach budynku wykonac jako szczelne.

5.2.4. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do zastonigcia kanatéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci regulacyjne
polegajace na wyregulowaniu strumieni powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
techniczna.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jako$ciowe
o sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogéInymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
o sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
o prawidtowo$¢ wykonania potaczen
e sprawdzenie poprawnosci mocowan
o prawidtowo$¢ zainstalowania kratek i wentylatorow
o prawidtowo$¢ zainstalowania aparatow grzewczo-wentylacyjnych
o prawidtowo$¢ montazu instalacji chlodniczej oraz klimatyzatoréw z inwerterem i kpl systemem sterowania
o sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen
® proby szczelnosci
o prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg instalacji jest Imb instalacji i 1 szt zamontowanego urzadzenia
8. Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czesciowy.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow
- sposobu prowadzenia przewodow
- lokalizacja elementow wywiewnych
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- poprawnosci dziatania wentylatorow
- poprawnosci dziatania klimatyzatora
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot,
ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru konicowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e  dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym
e  protokol wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
e  protokol przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
e  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e  zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
e  protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
e  aktualno$¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e  protokoty badan szczelnosci i regulacji calej instalacji
e uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji
e  prawidlowos¢ wykonania potaczen
[ ]
[ ]
[ ]
9

odlegltos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi
prawidtowos¢ dziatania urzadzen
. Podstawa platnoSci.

Platnos$¢ za metr biezacy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.

Cena wykonania instalacji dla 1 mb obejmuje:

e  roboty pomiarowe, przygotowawcze

demontaz kanatéw i kratek wentylacyjnych

dostarczenie materiatléw

montaz kanatow wentylacyjnych

montaz wentylatorow dachowych

montaz wentylatorow tazienkowych i kanatowych

montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych

montaz elementéw wywiewnych i nawiewnych

montaz klimatyzatoréw wraz z jednostka zewnetrzna, instalacja chtodnicza i sterowaniem

obudowa ptytami gkf

zabezpieczenie siatka ocynkowana przed ingerencja osob trzecich

wykonanie przebicia otworéw

badania szczelnosci instalacji

montaz aparatury sterujacej i regulacyjnej

wykonanie regulacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

10.Przepisy zwigzane:

— PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia

— PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

— PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T. 4- Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania.

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych demontazu
istniejacych grzejnikow, montazu nowych grzejnikow wraz z podej$ciami w pomieszczeniach objetych zakresem
projektu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach zlokalizowanym na dziatlce nr 2251/2 przy ul.
Kasprowicza 3.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji rurowej i urzadzen grzewczych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w
robot:

1.2.1. Montaz rurociagdw miedzianych ¢15 w bruzdach $ciennych oraz automatycznych zaworéw

odpowietrzajacych

1.2.2. Montaz elementow grzejnych

1.2.3. Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.2.4. Wykonanie regulacji na goraco.

1.2.5. Demontaz istniejacych elementow grzejnych wraz podejsciami do grzejnikow

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
—  rury miedziane o $r. 15 mm
—  rury ostonowe peszel
— izolacja z pionki poliuretanowej gr. 6 mm przeznaczona do zatynkowania
— automatyczne zawory odpowietrzajace z odcigciem
—  dwuztaczki
— grzejniki stalowe plytowe ocynkowane typ KV z podlaczeniem dolnym, wyposazone w zawor z nastawag
wstepna, kolpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane z tylu, korek spustowy iodpowietrznik.
Zdejmowane obudowy, skladajace si¢ z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw
powietrza i dwdch oston bocznych. Zdejmowane ostony wykonane sg z blachy ocynkowanej. Max cis$nienie
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C.
—  Grzejniki fazienkowe rurkowe
— zawory termostatyczne
— glowice termostatyczne cieczowe. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcja antyzamrozeniowa.
3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Przew6z rur oraz grzejnikéw wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.
5. Wykonanie robét.
5.1. Rozpoczecie robét.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji, odpowiadaja zalozeniom
projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewoddow:

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych 15 taczonych przez lutowanie. Przewody c.o.
prowadzone w bruzdzie S$ciennej przypodiogowej nalezy uklada¢ w kierunkach prostopadlych lub
rownolegltych do krawedzi przegréd. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji tatwiej bylo je zlokalizowaé¢. Podlaczenie rurociagow
c.o. do istniejacych pionow.

Przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej tak by mozliwa byta kompensacja tych przewodow. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ pianka poliuretanowa o gr. 6mm przeznaczona do zatynkowania.
Uwaga! Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ instalacji c.o. od przewoddw elektrycznych wynosi 10cm.

Podejscia do grzejnikéw wykona¢ wykorzystujac kolanko zaciskowe $cienne oraz $rubunki kolankowe do
grzejnikow.
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5.3. Montaz grzejnikéw.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe plytowe typu KV, z rozdzialem dolnym,
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest roéwnoczesnie
wyposazony w zawory odcinajace, a takze grzejnik tazienkowy drabinkowy. W stanie zamknietym grzejniki
mozna usunaé bez zaktécenia funkcjonowania pozostalych grzejnikow. W sktad grzejnikow wchodza takze:
korek zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajacy oraz zawor z mozliwoscig regulacji nastawy. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w zolte wkiadki zaworowe. Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez
odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach oraz na zakonczeniach pionow. Podlaczenie grzejnikow przez
zlaczki mosiezne podwojne katowe dla instalacji dwururowych. Regulacje przeplywu nosnika ciepta w
poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca zaworéw termostatycznych wyposazonych w nastawy
wstepne. Grzejnik tazienkowy dodatkowo wyposazy¢ w zawdr termostatyczny.
5.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych
Prowadzenie przewodow c.o. zgodnie z rysunkami spowoduja jego samokompensacje wydtuzen cieplnych.
5.5. Regulacja dziatania.
Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych instalacj¢ c.o. nalezy plukac czysta woda. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe musza by¢ calkowicie otwarte. Po ptukaniu
instalacj¢ napeli¢ woda i odpowietrzy¢. Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
ptukania i probie szczelnosci w stanie zimnym, nastepnie nalezy wykona¢ regulacja na goraco.
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:
e  zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu
e skontrolowaniu pracy grzejnikow w remontowanych pomieszczeniach
e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu
5.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.
6. Kontrola jakosSci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie oglgdzin i pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materiatdw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz §wiadectwa
jakosciowe
e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogdlnymi zasadami i
szczegdlowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji,
prawidlowos¢ wykonania polaczen,
sprawdzenie poprawno$ci mocowan,
prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementoéw i potaczen,
proby szczelnosci,
e prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg instalacji c.o. jest 1m rury oraz 1szt zamontowanych elementoéw grzejnych i armatury
8. Odbior robét.
8.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jako$ci wbudowanych materiatow,
- sposobu prowadzenia przewodow,
- elementow kompensacji,
- lokalizacji elementow grzejnych,
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku postepu robot, ktérych
sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
e  protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
e  protokol przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
e S$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

20



zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoly badan szczelno$ci instalacji,

uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych

odleglto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,
prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,

jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow. Cena wykonania
instalacji c.0. w remontowanych pomieszczeniach obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

demontaz istniejacych grzejnikéw oraz rur stalowych

dostarczenie materiatow,

montaz rur instalacji centralnego ogrzewania,

montaz grzejnikow, zawordw termostatycznych, gtowic, automatycznych odpowietrznikow pionu

badania szczelnosci instalacji,

proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji.

10. Przepisy zwigzane:

PN-89/H-02650 - ,2Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ., Armatura i rurociagi. Srednice nominalne”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagi.”

PB-84/B-01400 - ,,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 — ,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02402 - ,»Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

PN-85/B-02421 — ,»Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury iurzadzen.

Wymagania i badania.”

PN-83/B-03406 — ,.Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m”.
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1) Cze¢$¢ ogodlna

a

b)

d)

Nazwa nadana zamowieniu

Remont pomieszczen budynku Komendy Powiatowe]j Policji w Policach zlokalizowanego na dzialce nr 2251/2
przy ul. Kasprowicza 3— branza sanitarna

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robdt obejmuje remont wewngtrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniu biurowym oraz w pomieszczeniach dla osob
zatrzymanych oraz montaz klimatyzacji miejscowej z jednostka wewngetrzng i zewnetrzng w: pomieszczeniu
oficera dyzurnego, Komendanta i Z-cy Komendanta, archiwum.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sq wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktore
zgodnie z kontraktem sa niezbedne do wykonania calosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Do robot towarzyszacych
nalezy migdzy innymi zaliczy¢:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i zmagazynowanie materiatow, zapewnienie
zaplecza socjalnego dla pracownikow jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkow i narzedzi do
montazu itp.

— zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie robot oraz naklady na ich koficowe mycie
i czyszczenie.

— pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa zwiazane z robotami
i dzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca robot
jest w petni odpowiedzialny za:
— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,
— zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur —
obciazaja one wykonawce,
— okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres rekojmi,
— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy
realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.
Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budoweg, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robot oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbgdne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki,
niezbgdne do ochrony robot, pracownikow, spolecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to, aby personel
Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow elementow
i wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie
zobowiazany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie objetym
robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy oraz powiadomi¢ wiadze lokalne lub
wlascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot, beda mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Nazwy i kody CPV robdt objetych opracowaniem

45321000-3 | Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej
45332200-5 | Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej

Kod CPV | 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 | Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
45232410-9 | Prace kanalizacyjne
45331210-1 | Prace dotyczace wykonywania instalacji wentylacyjne;j

1Y)
2)

3)

4

5)

6)

Okreslenia podstawowe

Uzupelnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robdt ujety w opisie technicznym projektu oraz
przedmiary robét, w ktorych okreslono szczegdtowy zakres robét, stanowiacy przedmiot Zamowienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z normami, nomenklatura przyje¢ta przez Zamawiajacego
i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdra sktada si¢ projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
a przyjmujacy zamowienie na realizacj¢ zadania wymienionego w p.1.a). oraz prawnych nastepcow tej osoby
Zamawiajacy — udzielajacy zamdwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z p6zn. zm.), tj. Komenda Wojewddzka Policji
w Szczecinie, ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania
W jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych
w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a).
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7)

8)

9

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;j.

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie Iub inna osoba badz osoby, wyznaczone

w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy

Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu

budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcdéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

14) Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni

pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego
lub Inzyniera do wiadomos$ci. Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robdt okreslonych w kontrakcie
oraz praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow, rozwiazan konstrukcyjnych.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna opracowana w nastgpujacym zakresie:
a. projekt budowlany i wykonawczy

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentow odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace uzupehianie dokumentacji
i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg tych robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czgs$ciowych

i ostatecznych odbioréw robot

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Kierownikowi
Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonania robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.




Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jako$ci materialow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg
- plan BIOZ
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoly z narad
korespondencje¢ na budowie
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN
i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

2) Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot.
a) Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobow i materialow.

Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiazany do posiadania dla wszystkich materiatow
i wyrobow na wlasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaé wlasciwosci spetniajace wymogi jakosciowe i wytrzymaltosciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku
uzna¢ podane rozwiazania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowal inne
rozwiazanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spelia¢ wszystkie wymogi
projektowe, co do funkcji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgloszone przed podpisaniem
Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiang kosztow i nie
zmniejszaja zakresu gwarancji.

Co najmniej na dwa tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
dostawcy do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy materialow musza wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych
materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robot Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialty w sposdb ciagly spetniaja wymagania
STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz zlozenia w miejscu
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialdéw nieodpowiadajacych wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do wykonania robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy beda skltadowane na terenie nalezacym do osdb trzecich, nieuwzglednionych
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepna zgode od Inzyniera Kontraktu,
a nastgpnie stosowne zezwolenia od wlasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.

Atesty materiatow.
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W przypadku materialow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowiazek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu, (gdy jest on wymagany), oraz
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na zadanie wlasciwych organdw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wlasciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie ,,CE” z towarzyszacq informacja lub znak budowlany ,,B” z towarzyszaca informacja.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystac te
materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiagnigcie celu okreslonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (samochody, wibratory, pily, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki roboét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie
organizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. O ile odrgbne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujace zachowania warunkow zawartych
w Kontrakcie, zostana przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.
Wymagania dotyczqce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robdt oraz bezpieczenstwo
pracownikow. Ilos¢ srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym
w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
oruchu drogowym, a w szczegélnosci dopuszczalnych obciazen na osie, czystosci pojazdu iinnych
parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegle drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt whasny.

Kontrola, badania i odbiory robot
Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,, Arkady” z 1990r), ktére
pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow
i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czgsciowych,
koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robdt badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robdt do odbioru, w tym odbioréw czeSciowych wymagaja protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbior tych robot musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasadnionej czgsci wykonanych robot do odbioru winno
by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.
Kontrole sposobu wykonywania robét jakosci materiatdw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow
materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Jako$¢ materiatdéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska. Odbidr
materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory migedzyfazowe.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym ciagu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robot dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci
od kompetencji. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot, nie poézniej jednak niz w
ciagu 2 dni od daty zgloszenia. Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak
i poszczegdlnych elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji ulegajacych

zakryciu,

- dokonaniu préb szczelnos$ci instalacji ulegajacych zakryciu.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy sporzadzi¢
protokot.
Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbior czesciowy lub odbior elementdéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru czgsciowego i elementéw robot lub
obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do
rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wilasciwy kierownik robdt. Potwierdzenie wykonania elementow zakonczonych
odbywa si¢ przez kierownika budowy i wlasciwego Inspektora Nadzoru polega na okresleniu stopnia
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstgpna ocena poprawnosci wykonania i jest podstawa
rozliczenia robdt w zaleznos$ci od postanowien Kontraktu.

Odbiér konicowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i STWIO. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIO z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty i procedura odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- dzienniki budowy i oryginaly rejestréw obmiardow,

- protokoly badan i pomiaréw kontrolnych,

- uzgodnione receptury i technologie,

- atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia

nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
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- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialtbw na podstawie protokotéw odbioru

materiatéw,

- sprawdzenie wymiardéw elementdw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu elementéw gotowych.

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, musza byc
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Odbiér urzadzen technicznych.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami

technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadaja karty gwarancyjne oraz certyfikaty

i instrukcje obshugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot dokumentacja wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materialow z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowa zasad¢ przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja
kosztoéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwiazane z tym

elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10% wartosci

elementow lub obiektdw, na ktdre zostat wydtuzony okres gwarancji
Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych
Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi robot budowlanych
okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiazujacymi cennikami (katalogami). Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja techniczna, STWIO,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wycena ofertowa. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzone odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob jednoznaczny
i zrozumialy. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagang do termindéw platnosci
na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce. Obmiary beda
podstawa okreslenia stopnia zaawansowania robot i rozliczenia nalezno$ci Wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowe;.

Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstawa ptatnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji
projektowe;.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig przedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robdt i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastgpowaé bedzie posrednio w zasadach
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.




S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimnej i cieplej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z demontazem i
wykonaniem nowej instalacji wody zimnej i cieplej w pomieszczeniach objgtych zakresem projektu
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach zlokalizowanym na dziatce nr 25251/2 przy ul.
Kasprowicza 3.

Zakres robot objetych ST:

2.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodow i montaz urzadzen wraz z armatura, rozprowadzajacych wode do picia icelow
sanitarnych, do montowanej armatury czerpalnej. Roboty obejmuja takze demontaz istniejacej instalacji
wodociagowej wraz z armatura i zaworami czerpalnymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demontaz istniejacej armatury wodociagowej — baterii, zaworow czerpalnych, podejs¢ do baterii,

zaworow czerpalnych, rur wodociagowych miedzianych i stalowych

1.1.2.  wymiana istniejace]j instalacji wodociagowej prowadzonej po $cianie remontowanych pomieszczen

i ukrycie ich w bruzdzie lub $cianie gkf

1.1.3.  Montaz rurociagéw o $rednicy wewnetrznej min. @15, @20, z rur wielowarstwowych w bruzdach

$ciennych w izolacji przeznaczonej do zatynkowania o gr. 6mm

1.1.4. Wykucie bruzd w $cianach (podejscia do baterii czerpalnych, montaz rur)

1.1.5. Montaz armatury, zaworow

1.1.6. Montaz izolacji termicznej poliuretanowej

1.1.7.  Wykonanie préby szczelnosci instalacji.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty.

Stosowane materialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e  Rury wielowarstwowe do wody cieplej i zimnej w izolacji gr. 6mm

e zlaczki i ksztaltki zaprasowywane i zaciskowe, redukcyjne, nakretne, wkretne

e zawory katowe do pluczki ustepowej, ztaczki elastyczne w oplocie metalowym, zawory kulowe

e armatura wodociagowa — baterie umywalkowe stojace, baterie $cienne natryskowe, zawor splukujacy do
pisuaru, zawor czerpalny ze ztaczka do weza, zawory odcinajace, zawory podumywalkowe, weze elastyczne
w oplocie stalowym

e baterie umywalkowe z czasowym ogranicznikiem wyplywu, zawory pisuarowe oraz zawory katowe do
ptuczki ustgpowej w wersji wandaloodpornej (podtynkowej)

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta
Rury w kregach sktadowac na plasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej
50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie¢ ladunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
plasko na powierzchni tadunkowej._ Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wykonanie robét.
Rozpoczecie robodt.

5.2.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
Roboty montazowe.
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5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub przyposadzkowej, a
takze wewnatrz $cian gkf. Podejscia do baterii i zaworow czerpalnych w bruzdzie S$ciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy utozy¢ w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
krawedzi przegrod. Trasy przewodéw nalezy zinwentaryzowaé w dokumentacji powykonawczej, zeby na jej
podstawie mozna je bylo tatwo lokalizowaé. Przewdd nalezy uktada¢ w bruzdzie w izolacji termicznej
dostosowanej do zatynkowania. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowym jest,
zeby o$ rury ostonowej byla linia falista w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni przegrody, w ktorej
wykonano bruzdg. Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji
wodociagowej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewdd prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wlasciwych uchwytow i podpér.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rura a tuleja nalezy wypetic szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby przewody wodociagowe wody zimnej i cieplej nie prowadzi¢ powyzej
przewodow elektrycznych. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

5.2.2. Montaz przewodow wody zimnej, cieplej - rury wielowarstwowe

Wewngtrzna instalacje wody zimnej i cieplej w budynku nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
montowanych wewnatrz $cian gkf oraz w bruzdach S$ciennych, laczonych na zlaczki zaciskowe
i zaprasowywane. W miejscach podtaczen baterii i zawordéw czerpalnych nalezy zastosowa¢ zlaczki metalowe
gwintowane — do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

5.2.3. Montaz armatury.

Na kazdym odgalezieniu przewodu, doprowadzajacym wode zimna i ciepta nalezy zainstalowac
zawory odcinajace. W remontowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac baterie: umywalkowe stojace
i natryskowe $cienne z mieszaczem, baterie ze ztaczka do weza, podlaczy¢ ptuczki ustgpowe oraz zamontowac
zawory pisuarowe. W pomieszczeniach dla zatrzymanych baterie z czasowym ogranicznikiem wyptywu,
zawory pisuarowe oraz katowe do podiaczenia ptuczki — armatura wandaloodporna.

5.2.4. Mocowanie przewodow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych
(uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Podpory montowacd, co ok. 2 m. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu, wspornikiem czy wieszakiem nalezy stosowa¢ obejme elastyczna. Podejscia
instalacji dodatkowo mocowac¢ przy punktach poboru wody.

5.2.5. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej.
Zasady prowadzenia przewodéw c.w. oraz zalamania przewodoéw powoduja jego samokompensacje
wydhuzen cieplnych.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,
e kontrola uzycia wilasciwych materialéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jakosciowe,
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi zasadami i
szczegdlowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan,
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementoéw i potaczen,
proby szczelnosci,
e  proby ci$nieniowe
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarows instalacji wodociagowej jest 1m rury oraz 1szt armatury i urzadzen
8. Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow,
- sposobu prowadzenia przewodow,
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- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,
e  protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
e protokol przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
e S$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu,
uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
odleglto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.
9. Podstawa platnoSci.
Platnos¢ za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urzadzen nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze,
demontaz istniejacej instalacji i armatury
wymiana instalacji wodociagowej prowadzonej po $cianie i schowanie jej w bruzdzie badz sianie gkf
dostarczenie materiatéw,
wykucie bruzd,
montaz rur instalacji wody zimnej, cieptej,
wykonanie mocowania rur,
wykonanie izolacji termicznej
montaz armatury,
badania szczelnosci instalacji,
10.  Przepisy zwigzane:

PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10800/00 - »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04 - »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-70/C-89015- ,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016 — ,,Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”

PN-92/C-89017- Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- »Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.”

PN-89/H-02650- ~<Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- »~Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

PN-85/M-75002- ~<Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.”

BN-76/8860-01- ,-Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjnej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

2.

5.

1. Wstep.
Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych demontazu oraz
wykonania nowej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach objetych zakresem projektu w budynku
Komendy Powiatowej Policji w Policach zlokalizowanym na dzialce nr 2251/2 przy ul. Kasprowicza 3.

1.1. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodéw odptywowych - piondw zakonczonych wywiewkami oraz podej$¢ do przybordw-
odcinkéw laczacych urzadzenia sanitarne (w.c., umywalka, zlewozmywak, pisuar, natrysk, wpust
kanalizacyjny) z pionem kanalizacyjnym. Roboty dotycza takze demontazu istniejacej armatury wraz z
podejsciami kanalizacyjnymi (wc, wpusty kanalizacyjne, umywalki, natrysk, zlewozmywak) oraz wymiany
wszystkich pionéw kanalizacyjnych w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demontaz: umywalek, wc, wpustow kanalizacyjnych, zlewozmywaka, piondéw kanalizacyjnych,

podejs¢ kanalizacyjnych, wywiewek

1.2.  Wykonanie bruzd $ciennych

Montaz rurociagdéw o $r. 32, 40, 50, 75, 110PVC- na $cianach (piony kanalizacyjne) oraz w bruzdach
$ciennych (podejscia)

Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych, zaworéw napowietrzajacych.

Montaz rur wywiewnych o §r. 751 110 mm PVC

Montaz umywalek, ustepéw kompaktowych, brodzikow natryskowych, pisuaru, zlewozmywaka
Przejscia kanalow przez $ciany murowane.

Wykonanie préb szczelnosci

. Zakrycie bruzd $ciennych

1.1.10. Obudowa pionow kanalizacyjnych ptytami gkf wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e rurociagi kanalizacji wewngtrznej z PVC kielichowe laczone metoda weiskowa o $r. 110, 75, 50, 40, 32 mm
wraz z ksztaltkami
czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN75 i 100
drzwiczki rewizyjne
rury wywiewne z PVC o §r.75 1 110mm
umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, otworem dla baterii stojacych
brodziki natryskowe
ustepy kompaktowe z funkcja 3/61
pisuary
wpusty podlogowe
zlewozmywak
umywalki, ustepy, pisuar ze stali nierdzewnej w wersji wandaloodpornej
2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy. Nalezy chroni¢ je przed
dhugotrwata ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepta.

Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi.
Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej
10cm i gr. 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢
I m.

Wykonanie robét.

—_ e =
—_ = = = =
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5.1.

Rozpoczecie robot.

5.2.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

Roboty montazowe.

5.2.1.

Prowadzenie przewoddw:

5.2.3.

7.

8.

Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowal istniejace urzadzenia sanitarne wraz

z podej$ciami kanalizacyjnymi oraz wymieniane piony kanalizacyjne.

Przewody kanalizacji wewnetrznej — podejscia do umywalek, pisuaru, zlewozmywaka, brodzika, wc

nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz w bruzdach $ciennych.. Polaczenia kielichowe z uszczelka pierscieniowa
umozliwiajg kompensacje wydtuzen o dlugo$¢ do 1 cm na kazdy kielich. Prowadzenie przewodéw spustowych
(pionéw) i podejs¢ odptywowych- zgodnie z rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone beda
przy S$cianie i obudowane plytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu odptywu
$ciekow. W obudowie piondw przy czyszczakach zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne. Rozmieszczenie
elementow mocujacych dla przewodéw spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze ztaczem kielichowym -
przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji: jeden punkt staty pod stropem (kielichem), drugi punkt
przesuwny w potowie pionu na kondygnacji (kompensacja w kielichu). Podejscia odptywowe laczace wyloty
aparatow sanitarnych z pionem sa prowadzone nad stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia taczone sa
z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sa w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Wysokosé
zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapachéw do pomieszczenia. Piony zakonczone sg u gory rurg
wentylacyjna w postaci wywiewki wyprowadzonej 0,5m ponad dach budynku. Kazdy pion wyposazy¢ w
rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te maja szczelne zamknigcie umozliwiajaca tatwa eksploatacje.
5.2.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych:

Wewngtrzna instalacje kanalizacyjna w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych laczonych

na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby
odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgalezienia przewodéw odptywowych
wykona¢ za pomoca tréjnikoéw o kacie rozwarcia 45°.

Montaz przyboréw i urzadzen.

Umywalki montowa¢ do $ciany za pomoca konstrukcji wsporczej na wysokosci ok. 75 cm. Miski

ustgpowe mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy montaz i wilasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych
montowanych do S$ciany. Przybory i urzadzenia laczone z instalacja kanalizacyjna wyposazone beda
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony)- wysoko$¢ zamknigcia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to
niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachow z instalacji do pomieszczen.

Urzadzenia sanitarne w wersji wandaloodpornej montowa¢ wg zalecen producenta.

Kontrola jakoS$ci robét.

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— poroéwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

kontrola uzycia wilasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jakosciowe,

sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogoélnymi zasadami i
szczegdlowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci tras rurociagéw z dokumentacja

sprawdzenie poprawno$ci mocowan,

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen,

badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanaldw: podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody; przewody odpltywowe (poziomy)
odprowadzajace $cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetieniu
wodg instalacji powyzej kolana aczacego pion z poziomem.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa instalacji kanalizacyjnej jest 1 mb instalacji oraz 1szt zamontowanej armatury sanitarnej
Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czesciowy.

Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatow,

szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych,

sposobu prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
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- elementy kompensacji,
- lokalizacja przybordw sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zanikaja w wyniku postepu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,

e  protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

e protokol przeprowadzonego badania szczelnosci,

e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoly badan szczelnosci,

uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania podtaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw. Cena wykonania

instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontaz istniejacych podej$¢ i pionéw oraz urzadzen sanitarnych
dostarczenie materiatéw,
wykonanie bruzd sciennych
montaz rur instalacji kanalizacyjnej
wykonanie mocowania rur,
montaz urzadzen sanitarnych, wpustow
wykonanie podejs$¢ odptywowych,
montaz czyszczakow i wywiewek kanalizacyjnych
montaz zaworow napowietrzajacych
badania szczelnosci instalacji,
wykonanie obudowy pionéw,
zatynkowanie bruzd $ciennych

10.  Przepisy zwigzane:

PN-81/B-10800/00-

PN-81/B-10800/04-

PN-85/C-89205-
PN-85/C-89203-
PN-92/C-89017-
PN-93/C-89218-
PN-89/H-02650-
PN-83/H-02651-
BN-76/8860-01-

»Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.”

»Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

,»Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

,,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

~Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

»Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

,2Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

,2Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

»Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 3. Specyfikacja techniczna wentylacji.

Specyfikacja techniczna wykonania robét.
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie niezbednych robdt i wskazanie podstawowych

materiatow uzytych do budowy instalacji wentylacyjnej wywiewnej, nawiewno-wywiewnej Ww

pomieszczeniach objetych zakresem projektu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach

zlokalizowanym na dziatce nr 2251/2 przy ul. Kasprowicza 3, oraz montazu klimatyzacji miejscowej w

pomieszczeniach: oficera dyzurnego, archiwum, biurze Komendanta i Z-cy Komendanta.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wentylacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, instalacji wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu biurowym oraz w pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych, montaz
klimatyzatoréow $ciennych wewngtrznych oraz jednostek zewnetrznych . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Demontaz istniejacych przewodow stalowych wentylacyjnych oraz kratek

1.2.2. Montaz wentylatorow tazienkowych oraz kanatowych

1.2.3. Montaz kanatéw i kratek wentylacyjnych, nawiewnikoéw i wywiewnikow wirowych

1.2.4. montaz agregatow grzewczo-wentylacyjnych i wentylatorow dachowych wraz z automatyka i

sterowaniem

1.2.5.  wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych

1.2.6.  Wykonanie regulacji instalacji wentylacji

1.2.7. Montaz klimatyzatoréw — jednostek wewnetrznych i zewnetrznych z inwertorem wraz z kpl instalacjg

chtodnicza, zasilaniem i automatyka.

1.2.8.  wykonanie prob szczelnosci wentylacji chtodniczej oraz regulacje instalacji klimatyzacyjnej

1.2.9. obudowa kanatéw ptytami gkf

1.2.10. zabezpieczenie urzadzen wentylacyjnych, kanalow i kratek nawiewno-wywiewnych siatka stalowa

W pomieszczeniach przebywania osob zatrzymanych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inzyniera.

— kanaly wentylacyjne okragle, typ spiro safe z blachy galwanizowanej cynkowanej dwustronnie

o $redniej grubosci powloki cynku 19 pm.

— kanaly wentylacyjne okragle elastyczne typu spiro

—  kratki z wewnetrzna zaluzja regulacyjna

— siatka stalowa ocynkowana wraz z ramami do zabezpieczenia urzadzen wentylacyjnych, kanatow i
kratek w miejscach przebywania osob zatrzymanych

— wentylatory dachowe wraz z cokotem thumiacym, regulatorem predkosci, podstawa dachowa

— aparaty grzewczo-wentylacyjne w izolowanej akustycznie obudowie z wentylatorem, grzaltka
elektryczna, filtrem powietrza G4, ukladem sterujacym, regulatorem wydajnosci i temperatury

— kratki i anemostaty wentylacyjne z blachy stalowej

— nawiewniki i wywiewniki wirowe

— wentylatory kanatowe, osiowe

— izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o gr 13mm do instalacji chtodniczej

— klimatyzatory $cienne z jednostka wewngtrzna i zewnetrzna, wraz z rurami miedzianymi ciecz/gaz i
kpl sterowaniem wchodzacym w sklad urzadzenia.

—  konstrukcja wsporcza do jednostek zewnetrznych

—  plyty gkf, izolacja z wetny mineralne;j

— kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy cynkowanej wraz z ksztaltkami, trojnikami

2.1.  Skladowanie:

Kanaty z blachy ocynkowanej sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku zczym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.) Wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kratki wentylacyjne oraz kpl
klimatyzatory przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych do czasu montazu

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
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4. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dilugosci, tak by wolne konce

wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z kanatow, kratek, wentylatoréw,
aparatow grzewczo-wentylacyjnych oraz kpl klimatyzatorow z inwerterem wykonywany samochodami
skrzyniowymi. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robét.

5.1. _ Rozpoczgcie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wentylacyjne;j,
odpowiadaja zatozeniom projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie kanatow:

Przebieg przewodéw wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zalaczonymi rysunkami do niniejszej
specyfikacji — projekt. We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzone pod stropem, a po montazu poddane
probie szczelnosci i zastonigte sufitem podwieszanym lub obudowane plytami gkf. W pomieszczeniach
przebywania o0sob zatrzymanych zastonigcie siatka stalowa ocynkowang. Mocowanie kanatow do przegrod
budowlanych za pomoca obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guma izolacyjna oraz wieszakow
montazowych z pretami gwintowanymi ocynkowanymi. Rozmieszczenie uchwytdw mocujacych w odleglosci
nie wigkszej jak 3m.

5.2.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatora

Wentylatory osiowe przeznaczone do montazu w przegrodach budowlanych mocowaé do $cian przy uzyciu
wkretow ¢8mm i kotkow rozporowych. Wentylatory kanatowe montowac do przegrod budowlanych za pomoca
obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guma izolacyjna . Klimatyzator mocowac do $cian za pomoca zawiesi,
jednostke zewnetrzng montowaé na konstrukcji wsporczej. Aparaty grzewczo-wentylacyjne podwiesi¢ do
konstrukcji budynku za pomoca tacznikéw i zawiesi. Wentylatory dachowe montowa¢ do konstrukcji dachu za
pomoca srub, wkretow.

5.2.3. Montaz instalacji chtodniczej

Montaz instalacji chtodniczej pomigdzy jednostka wewngtrzna a zewnetrzna wykona¢ z rur miedzianych
lutowanych w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm. Rury mocowac do $cian za pomoca
hakdéw i obejm, przejscie przez dach budynku wykonac jako szczelne.

5.2.4. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do zastonigcia kanatéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci regulacyjne
polegajace na wyregulowaniu strumieni powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
techniczna.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jako$ciowe
o sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogéInymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
o sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
o prawidtowo$¢ wykonania potaczen
e sprawdzenie poprawnosci mocowan
o prawidtowo$¢ zainstalowania kratek i wentylatorow
o prawidtowo$¢ zainstalowania aparatow grzewczo-wentylacyjnych
o prawidtowo$¢ montazu instalacji chlodniczej oraz klimatyzatoréw z inwerterem i kpl systemem sterowania
o sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen
® proby szczelnosci
o prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg instalacji jest Imb instalacji i 1 szt zamontowanego urzadzenia
8. Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czesciowy.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow
- sposobu prowadzenia przewodow
- lokalizacja elementow wywiewnych
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- poprawnosci dziatania wentylatorow
- poprawnosci dziatania klimatyzatora
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot,
ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru konicowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e  dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym
e  protokol wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
e  protokol przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
e  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e  zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
e  protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
e  aktualno$¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e  protokoty badan szczelnosci i regulacji calej instalacji
e uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji
e  prawidlowos¢ wykonania potaczen
[ ]
[ ]
[ ]
9

odlegltos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi
prawidtowos¢ dziatania urzadzen
. Podstawa platnoSci.

Platnos$¢ za metr biezacy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.

Cena wykonania instalacji dla 1 mb obejmuje:

e  roboty pomiarowe, przygotowawcze

demontaz kanatéw i kratek wentylacyjnych

dostarczenie materiatléw

montaz kanatow wentylacyjnych

montaz wentylatorow dachowych

montaz wentylatorow tazienkowych i kanatowych

montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych

montaz elementéw wywiewnych i nawiewnych

montaz klimatyzatoréw wraz z jednostka zewnetrzna, instalacja chtodnicza i sterowaniem

obudowa ptytami gkf

zabezpieczenie siatka ocynkowana przed ingerencja osob trzecich

wykonanie przebicia otworéw

badania szczelnosci instalacji

montaz aparatury sterujacej i regulacyjnej

wykonanie regulacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

10.Przepisy zwigzane:

— PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia

— PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

— PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T. 4- Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania.

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych demontazu
istniejacych grzejnikow, montazu nowych grzejnikow wraz z podej$ciami w pomieszczeniach objetych zakresem
projektu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach zlokalizowanym na dziatlce nr 2251/2 przy ul.
Kasprowicza 3.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji rurowej i urzadzen grzewczych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w
robot:

1.2.1. Montaz rurociagdw miedzianych ¢15 w bruzdach $ciennych oraz automatycznych zaworéw

odpowietrzajacych

1.2.2. Montaz elementow grzejnych

1.2.3. Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.2.4. Wykonanie regulacji na goraco.

1.2.5. Demontaz istniejacych elementow grzejnych wraz podejsciami do grzejnikow

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
—  rury miedziane o $r. 15 mm
—  rury ostonowe peszel
— izolacja z pionki poliuretanowej gr. 6 mm przeznaczona do zatynkowania
— automatyczne zawory odpowietrzajace z odcigciem
—  dwuztaczki
— grzejniki stalowe plytowe ocynkowane typ KV z podlaczeniem dolnym, wyposazone w zawor z nastawag
wstepna, kolpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane z tylu, korek spustowy iodpowietrznik.
Zdejmowane obudowy, skladajace si¢ z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw
powietrza i dwdch oston bocznych. Zdejmowane ostony wykonane sg z blachy ocynkowanej. Max cis$nienie
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C.
—  Grzejniki fazienkowe rurkowe
— zawory termostatyczne
— glowice termostatyczne cieczowe. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcja antyzamrozeniowa.
3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Przew6z rur oraz grzejnikéw wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.
5. Wykonanie robét.
5.1. Rozpoczecie robét.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji, odpowiadaja zalozeniom
projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewoddow:

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych 15 taczonych przez lutowanie. Przewody c.o.
prowadzone w bruzdzie S$ciennej przypodiogowej nalezy uklada¢ w kierunkach prostopadlych lub
rownolegltych do krawedzi przegréd. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji tatwiej bylo je zlokalizowaé¢. Podlaczenie rurociagow
c.o. do istniejacych pionow.

Przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej tak by mozliwa byta kompensacja tych przewodow. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ pianka poliuretanowa o gr. 6mm przeznaczona do zatynkowania.
Uwaga! Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ instalacji c.o. od przewoddw elektrycznych wynosi 10cm.

Podejscia do grzejnikéw wykona¢ wykorzystujac kolanko zaciskowe $cienne oraz $rubunki kolankowe do
grzejnikow.
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5.3. Montaz grzejnikéw.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe plytowe typu KV, z rozdzialem dolnym,
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest roéwnoczesnie
wyposazony w zawory odcinajace, a takze grzejnik tazienkowy drabinkowy. W stanie zamknietym grzejniki
mozna usunaé bez zaktécenia funkcjonowania pozostalych grzejnikow. W sktad grzejnikow wchodza takze:
korek zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajacy oraz zawor z mozliwoscig regulacji nastawy. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w zolte wkiadki zaworowe. Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez
odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach oraz na zakonczeniach pionow. Podlaczenie grzejnikow przez
zlaczki mosiezne podwojne katowe dla instalacji dwururowych. Regulacje przeplywu nosnika ciepta w
poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca zaworéw termostatycznych wyposazonych w nastawy
wstepne. Grzejnik tazienkowy dodatkowo wyposazy¢ w zawdr termostatyczny.
5.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych
Prowadzenie przewodow c.o. zgodnie z rysunkami spowoduja jego samokompensacje wydtuzen cieplnych.
5.5. Regulacja dziatania.
Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych instalacj¢ c.o. nalezy plukac czysta woda. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe musza by¢ calkowicie otwarte. Po ptukaniu
instalacj¢ napeli¢ woda i odpowietrzy¢. Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
ptukania i probie szczelnosci w stanie zimnym, nastepnie nalezy wykona¢ regulacja na goraco.
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:
e  zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu
e skontrolowaniu pracy grzejnikow w remontowanych pomieszczeniach
e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu
5.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.
6. Kontrola jakosSci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie oglgdzin i pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materiatdw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz §wiadectwa
jakosciowe
e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogdlnymi zasadami i
szczegdlowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji,
prawidlowos¢ wykonania polaczen,
sprawdzenie poprawno$ci mocowan,
prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementoéw i potaczen,
proby szczelnosci,
e prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg instalacji c.o. jest 1m rury oraz 1szt zamontowanych elementoéw grzejnych i armatury
8. Odbior robét.
8.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jako$ci wbudowanych materiatow,
- sposobu prowadzenia przewodow,
- elementow kompensacji,
- lokalizacji elementow grzejnych,
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku postepu robot, ktérych
sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
e  protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
e  protokol przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
e S$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoly badan szczelno$ci instalacji,

uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych

odleglto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,
prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,

jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow. Cena wykonania
instalacji c.0. w remontowanych pomieszczeniach obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

demontaz istniejacych grzejnikéw oraz rur stalowych

dostarczenie materiatow,

montaz rur instalacji centralnego ogrzewania,

montaz grzejnikow, zawordw termostatycznych, gtowic, automatycznych odpowietrznikow pionu

badania szczelnosci instalacji,

proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji.

10. Przepisy zwigzane:

PN-89/H-02650 - ,2Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ., Armatura i rurociagi. Srednice nominalne”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagi.”

PB-84/B-01400 - ,,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 — ,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02402 - ,»Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

PN-85/B-02421 — ,»Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury iurzadzen.

Wymagania i badania.”

PN-83/B-03406 — ,.Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m”.
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