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1) Cze¢$¢ ogodlna

a

b)

d)

Nazwa nadana zamowieniu

Remont pomieszczen budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanego na dzialce nr 272/41przy ul.
Weleckiej 2— branza sanitarna

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robdt obejmuje remont wewngtrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i biurze oraz
montaz klimatyzacji miejscowej z jednostka wewnetrzna i zewnetrzna i umywalki z podgrzewaczem
podumywalkowym wody w pomieszczeniu oficera dyzurnego.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sq wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktore
zgodnie z kontraktem sa niezbedne do wykonania calosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Do robot towarzyszacych
nalezy migdzy innymi zaliczy¢:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i zmagazynowanie materiatow, zapewnienie
zaplecza socjalnego dla pracownikow jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do
montazu itp.

— zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robot oraz naklady na ich koficowe mycie
i czyszczenie.

— pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa zwiazane z robotami
i dzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca robot
jest w petni odpowiedzialny za:
— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,
— zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur —
obciazaja one wykonawce,
— okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres rekojmi,
—  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy
realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.
Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robot oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbgdne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki,
niezbgdne do ochrony robot, pracownikow, spolecznosci i innych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to, aby personel
Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementow
i wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie
zobowiazany do ich odbudowy na wiasny koszt.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereso6w 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie objetym
robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majq by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na terenie budowy oraz powiadomi¢ wtadze lokalne lub
wlascicieli o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt, beda mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Nazwy i kody CPV robdt objetych opracowaniem

45321000-3 | Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej
45332200-5 | Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej

Kod CPV | 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 | Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
45232410-9 | Prace kanalizacyjne
45331210-1 | Prace dotyczace wykonywania instalacji wentylacyjnej

)
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3)

4)

5)

6)
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Okreslenia podstawowe

Uzupehieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robdt ujety w opisie technicznym projektu oraz
przedmiary robot, w ktorych okreslono szczegdtowy zakres robét, stanowiacy przedmiot Zamowienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z normami, nomenklatura przyje¢ta przez Zamawiajacego
i okres$leniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdra sktada si¢ projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
a przyjmujacy zamowienie na realizacj¢ zadania wymienionego w p.1.a). oraz prawnych nastepcow tej osoby
Zamawiajacy — udzielajacy zamdéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z p6zn. zm.), tj. Komenda Wojewodzka Policji
w Szczecinie, ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania
W jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych
w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktéorym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a).

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
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9
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12)

13)

14)

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;.
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie Iub inna osoba badz osoby, wyznaczone
w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu
budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikéw Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcdéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.
Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego
lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robdt okreslonych w kontrakcie
oraz praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, rozwiazan konstrukcyjnych.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna opracowana w nastgpujacym zakresie:
a. projekt budowlany i wykonawczy

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentow odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie dokumentacji
i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czgs$ciowych

i ostatecznych odbioréw robot

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Kierownikowi
Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonania robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.




a)

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jako$ci materialow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg
- plan BIOZ
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoly z narad
korespondencje¢ na budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN
i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

2)

Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot.
Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobow i materialow.

Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiazany do posiadania dla wszystkich materiatow
i wyrobow na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy
realizacji robdt powinny posiadaé wlasciwosci spetniajace wymogi jakosciowe i wytrzymaltosciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku
uzna¢ podane rozwiazania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowal inne
rozwiazanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spelia¢ wszystkie wymogi
projektowe, co do funkgcji i by¢, co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgloszone przed podpisaniem
Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiang kosztow i nie
zmniejszaja zakresu gwarancji.

Co najmniej na dwa tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
dostawcy do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy materialow musza wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych
materiatow z danego zZrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robdt Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposdb ciagly speiniaja wymagania
STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz zlozenia w miejscu
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialdéw nieodpowiadajacych wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do wykonania robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy beda skltadowane na terenie nalezacym do osdb trzecich, nieuwzglednionych
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepnag zgode od Inzyniera Kontraktu,
a nastgpnie stosowne zezwolenia od wlasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtdw beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi

posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Producent ma obowiazek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu, (gdy jest on wymagany), oraz
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na zadanie wlasciwych organdw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wlasciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie ,,CE” z towarzyszacq informacja lub znak budowlany ,,B” z towarzyszaca informacja.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiagniecie celu okreslonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (samochody, wibratory, pily, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie
organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. O ile odrgbne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujace zachowania warunkow zawartych
w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.
Wymagania dotyczqce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢ wykonywanych robdt oraz bezpieczenstwo
pracownikow. Ilos¢ srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym
w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
oruchu drogowym, a w szczegélnosci dopuszczalnych obciazen na osie, czystosci pojazdu iinnych
parametréow technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegle drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt whasny.

Kontrola, badania i odbiory robot
Procedura odbioru roboét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,, Arkady” z 1990r), ktére
pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow
i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czgsciowych,
koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robdt badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robdt do odbioru, w tym odbioréw czeSciowych wymagaja protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbior tych robot musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasadnionej czgsci wykonanych robot do odbioru winno
by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.
Kontrole sposobu wykonywania robdt jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.




Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow
materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Jako$¢ materiatdéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska. Odbidr
materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory migedzyfazowe.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym ciagu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robot dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci
od kompetencji. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot, nie poézniej jednak niz w
ciagu 2 dni od daty zgloszenia. Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak
i poszczegdlnych elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji ulegajacych

zakryciu,

- dokonaniu préb szczelnos$ci instalacji ulegajacych zakryciu.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy sporzadzi¢
protokot.
Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbior czesciowy lub odbior elementdéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru czgsciowego i elementéw robot lub
obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do
rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wilasciwy kierownik robdt. Potwierdzenie wykonania elementow zakonczonych
odbywa si¢ przez kierownika budowy i wlasciwego Inspektora Nadzoru polega na okresleniu stopnia
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstgpna ocena poprawnosci wykonania i jest podstawa
rozliczenia robdt w zaleznos$ci od postanowien Kontraktu.

Odbiér konicowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i STWIO. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIO z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty i procedura odbioru konicowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- dzienniki budowy i oryginaly rejestréw obmiardow,

- protokoly badan i pomiaréw kontrolnych,

- uzgodnione receptury i technologie,

- atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia

nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
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- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialtbw na podstawie protokotéw odbioru

materiatéw,

- sprawdzenie wymiardéw elementdw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu elementéw gotowych.

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, musza byc
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Odbiér urzadzen technicznych.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami

technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadaja karty gwarancyjne oraz certyfikaty

i instrukcje obshugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot dokumentacja wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materialow z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja
kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwiazane z tym

elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10% wartosci

elementow lub obiektdw, na ktdre zostat wydtuzony okres gwarancji
Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych
Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi robot budowlanych
okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiazujacymi cennikami (katalogami). Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja techniczna, STWIO,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wycena ofertowa. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzone odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob jednoznaczny
i zrozumialy. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do termindéw platnosci
na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce. Obmiary beda
podstawa okreslenia stopnia zaawansowania robot i rozliczenia nalezno$ci Wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowe;.

Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstawa ptatnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji
projektowe;.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig przedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robdt i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastgpowaé bedzie posrednio w zasadach
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.




S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimnej i cieplej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z demontazem i
wykonaniem nowej instalacji wody zimnej i cieplej w pomieszczeniach objgtych zakresem projektu
w budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dziatce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2.

Zakres robot objetych ST:

2.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodow i montaz urzadzen wraz z armatura, rozprowadzajacych wode do picia icelow
sanitarnych, do montowanej armatury czerpalnej. Roboty obejmuja takze demontaz istniejacej instalacji
wodociagowej wraz z armatura i zaworami czerpalnymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demontaz istniejacej armatury wodociagowej — baterii, zaworow czerpalnych, podejs¢ do baterii,

zaworow czerpalnych i podgrzewaczy wody, rur wodociaggowych miedzianych i stalowych

1.1.2.  Montaz rurociaggéw o srednicy wewnetrznej min. @15, @20, z rur wielowarstwowych w bruzdach

$ciennych w izolacji przeznaczonej do zatynkowania o gr. 6mm

1.1.3.  Montaz rurociagow o $r. @28 Cu — podejscia do podgrzewaczy wody

1.1.4.  Wykucie bruzd w $cianach (podejscia do baterii czerpalnych, montaz rur)

1.1.5.  Montaz armatury, zZaworow

1.1.6. Montaz i podiaczenie pojemnosciowych podgrzewaczy wody

1.1.7. Montaz izolacji termicznej poliuretanowej

1.1.8.  Wykonanie préby szczelnosci instalacji.

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty.

Stosowane materialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e Rury wielowarstwowe do wody cieplej i zimnej w izolacji gr. 6mm
rurociagi miedziane do wody zimnej i cieplej
zlaczki i ksztattki zaprasowywane i zaciskowe, redukcyjne, nakretne, wkretne
zawory katowe do ptuczki ustgpowej, ztaczki elastyczne w oplocie metalowym, zawory kulowe
pojemnosciowe elektryczny podgrzewacz wody 10dm’
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody 50dm’
armatura wodociggowa — baterie umywalkowe stojace, baterie $cienne natryskowe, zawor sptukujacy do
pisuaru, zawor czerpalny ze ztaczka do weza, zawory odcinajace, zawory podumywalkowe, weze elastyczne
w oplocie stalowym
2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczna oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta
Rury miedziane — sktadowane na réwnym podlozu na podkladach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie
wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowac na plasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej
50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.
Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
plasko na powierzchni tadunkowej._ Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wykonanie robét.
Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
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— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja
zalozeniom projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub przyposadzkowej, a
takze wewnatrz $cian gkf. Podejscia do baterii i zaworow czerpalnych w bruzdzie S$ciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy ulozy¢ w miar¢ mozliwosci w kierunkach prostopadtych Iub réwnoleglych do
krawedzi przegrod. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, zeby na jej
podstawie mozna je bylo latwo lokalizowa¢. Przewdd nalezy uktada¢ w bruzdzie w izolacji termicznej
dostosowanej do zatynkowania. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowym jest,
zeby o$ rury ostonowej byla linia falista w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni przegrody, w ktorej
wykonano bruzde. Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji
wodociagowej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewdd prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wlasciwych uchwytow i podpér.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rura a tuleja nalezy wypekic szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktoérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby przewody wodociagowe wody zimnej i cieplej nie prowadzi¢ powyzej
przewodow elektrycznych. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

5.2.2. Montaz przewodow wody zimnej, cieplej - rury wielowarstwowe

Wewngtrzna instalacje wody zimnej i cieplej w budynku nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
montowanych wewnatrz $cian gkf oraz w bruzdach s$ciennych, laczonych na zlaczki zaciskowe
i zaprasowywane. W miejscach podtaczen baterii i zawordéw czerpalnych nalezy zastosowa¢ zlaczki metalowe
gwintowane — do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

5.2.3. Montaz armatury.

Na kazdym odgal¢zieniu przewodu, doprowadzajacym wode¢ zimng i ciepta nalezy zainstalowac
zawory odcinajace. W remontowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac baterie: umywalkowe stojace
i natryskowe $cienne z mieszaczem, baterie ze ztaczka do weza, podlaczy¢ ptuczki ustgpowe oraz zamontowac
Zawor pisuarowy.

5.2.4.  Mocowanie przewodow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych
(uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Podpory montowa¢d, co ok. 2 m. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu, wspornikiem czy wieszakiem nalezy stosowa¢ obejme elastyczna. Podejscia
instalacji dodatkowo mocowac¢ przy punktach poboru wody.

5.2.5. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieplej.
Zasady prowadzenia przewoddéw c.w. oraz zalamania przewodoéw powoduja jego samokompensacje
wydhuzen cieplnych.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,
e kontrola uzycia wlasciwych materialéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jakosciowe,
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan,
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementoéw i potaczen,
proby szczelnosci,
e  proby cisnieniowe
7. Obmiar robdt.
Jednostka obmiarows instalacji wodociagowej jest 1m rury oraz 1szt armatury i urzadzen
8. Odbior robdt.
8.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
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jako$ci wbudowanych materialow,
sposobu prowadzenia przewodow,
elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu

odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,

e  protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e  protokol przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych,
o s$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw materiatow,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu,

uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglo$ci migdzy nimi,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

prawidlowos¢ podiaczenia podgrzewaczy wody

jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urzadzen nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,
demontaz istniejacej instalacji i armatury
dostarczenie materiatéw,

wykucie bruzd,

montaz rur instalacji wody zimnej, cieptej,
wykonanie mocowania rur,

wykonanie izolacji termicznej

montaz armatury,

montaz podgrzewaczy wody

badania szczelnosci instalacji,

10.  Przepisy zwigzane:

PN-92/B-01706 -
PN-81/B-10800/00 -

PN-81/B-10800/04 -

PN-70/C-89015-
PN-70/C89016 —
PN-92/C-89017-
PN-93/C-89218-
PN-89/H-02650-
PN-83/H-02651-
PN-85/M-75002-
BN-76/8860-01-

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”

»Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.”

»Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

~,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

,,Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”

»Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

»Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.”

~<Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

,2Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

,2Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.”

,»Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjnej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

2.

1. Wstep.
Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych demontazu oraz
wykonania nowej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach objetych zakresem projektu w budynku
Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dziatce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2.

1.1. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodoéw odptywowych - piondw zakonczonych wywiewkami oraz podej$¢ do przyborow-
odcinkéw laczacych urzadzenia sanitarne (w.c., umywalka, zlewozmywak, pisuar, natrysk, wpust
kanalizacyjny) z pionem kanalizacyjnym. Roboty dotycza takze demontazu istniejacej armatury wraz z
podejsciami kanalizacyjnymi (wc, wpusty kanalizacyjne, umywalki, natrysk, zlewozmywak)

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:
1.1.1. Demontaz: umywalek, wc, wpustow kanalizacyjnych, brodzika natryskowego 2z kabina,
zlewozmywaka, piondw kanalizacyjnych, podejs¢ kanalizacyjnych, wywiewek
1.2.  Wykonanie bruzd $ciennych
Montaz rurociggow o $r. 50, 75, 110PVC- na $cianach (piony kanalizacyjne) oraz w bruzdach
$ciennych (podejscia)

1.1.4. Montaz czyszczakow kanalizacyjnych, zaworow napowietrzajacych.

1.1.5.  Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm PVC

1.1.6. Montaz umywalek, ustepéw kompaktowych, brodzikéw natryskowych, pisuaru, zlewozmywaka
1.1.7.  Przejscia kanalow przez $ciany murowane.

1.1.8.  Wykonanie préob szczelnosci

1.1.9.  Zakrycie bruzd $ciennych

1.1.10. Obudowa pionow kanalizacyjnych ptytami gkf wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e rurociagi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe taczone metoda wciskowa o $r. 110, 50, 40, 32 mm
wraz z ksztaltkami
czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100
drzwiczki rewizyjne
rury wywiewne z PVC o $r.110mm
umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, otworem dla baterii stojacych
brodziki natryskowe
ustepy kompaktowe z funkcja 3/61
pisuar
zlewozmywak
2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy. Nalezy chroni¢ je przed
dhugotrwata ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi.
Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej
10cm i gr. 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢
I m.

Wykonanie robét.
Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
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obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowal istniejace urzadzenia sanitarne wraz
z podejsciami kanalizacyjnymi oraz wymieniane piony kanalizacyjne.

Przewody kanalizacji wewnetrznej — podejscia do umywalek, pisuaru, zlewozmywaka, brodzika, wc
nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz w bruzdach $ciennych.. Potaczenia kielichowe z uszczelka pierscieniowa
umozliwiaja kompensacj¢ wydtuzen o dlugos¢ do 1 cm na kazdy kielich. Prowadzenie przewodow spustowych
(piondw) i podejs¢ odptywowych- zgodnie z rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone beda
przy S$cianie i obudowane plytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu odptywu
$ciekow. W obudowie piondw przy czyszczakach zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne. Rozmieszczenie
elementow mocujacych dla przewodéw spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze ztaczem kielichowym -
przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji: jeden punkt staly pod stropem (kielichem), drugi punkt
przesuwny w polowie pionu na kondygnacji (kompensacja w kielichu). Podejscia odptywowe laczace wyloty
aparatow sanitarnych z pionem sa prowadzone nad stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia taczone sa
z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sa w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Wysokosé
zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapachéw do pomieszczenia. Piony zakonczone sg u gory rurg
wentylacyjna w postaci wywiewki wyprowadzonej 0,5m ponad dach budynku. Kazdy pion wyposazy¢ w
rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te maja szczelne zamknigcie umozliwiajaca tatwa eksploatacje.

Wewngtrzna instalacje kanalizacyjna w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych
na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15-20° nalezy wsunaé do kielicha tak, aby
odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgalezienia przewodéw odptywowych

Umywalki montowa¢ do $ciany za pomoca konstrukcji wsporczej na wysokosci ok. 75 cm. Miski
ustgpowe mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy montaz i wilasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych
montowanych do S$ciany. Przybory i urzadzenia laczone z instalacja kanalizacyjna wyposazone beda
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony)- wysokos$¢ zamknigecia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to
niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,
e kontrola uzycia wlasciwych materiatéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz §wiadectwa

e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci tras rurociagéw z dokumentacja

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen,

badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanaldw: podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody; przewody odplywowe (poziomy)
odprowadzajace $cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
woda instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

Jednostka obmiarowa instalacji kanalizacyjnej jest 1 mb instalacji oraz 1szt zamontowanej armatury sanitarnej

5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewoddw:
5.2.2. Montaz przewoddw kanalizacyjnych:
wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia 45°.
5.2.3. Montaz przybordw i urzadzen.
zapachow z instalacji do pomieszczen.
6. Kontrola jakoS$ci robét.
jakosciowe,
[ ]
e sprawdzenie poprawnosci mocowan,
[ ]
[ ]
7. Obmiar robét.
8. Odbior robét.

8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:

jako$ci wbudowanych materialow,

szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych,

sposobu prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych
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Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zanikaja w wyniku postepu

robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokot wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

10.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoly badan szczelnosci,

uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji,

prawidlowos¢ wykonania podlaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

Podstawa platnoSci.

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw. Cena wykonania
instalacji obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontaz istniejacych podej$¢ i pionéw oraz urzadzen sanitarnych
dostarczenie materiatéw,

wykonanie bruzd $ciennych

montaz rur instalacji kanalizacyjnej

wykonanie mocowania rur,

montaz urzadzen sanitarnych,

wykonanie podejs$¢ odptywowych,

montaz czyszczakow i wywiewek kanalizacyjnych
badania szczelnosci instalacji,

wykonanie obudowy pionéw,

zatynkowanie bruzd $ciennych

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-10800/00- »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspolne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04- »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-85/C-89205- ,»-Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89203- ,,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ~Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”
PN-93/C-89218- »Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,2Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- . Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 3. Specyfikacja techniczna wentylacji.

Specyfikacja techniczna wykonania robét.
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie niezbednych robdt i wskazanie podstawowych

materiatow uzytych do budowy instalacji wentylacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach objetych zakresem

projektu w budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dzialce nr 272/41 przy ul

Weleckiej 2, oraz montazu klimatyzacji miejscowej w pomieszczeniu oficera dyzurnego.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz wentylatoréw

1.2.2. Montaz kanalow i kratek wentylacyjnych

1.2.3.  Wykonanie regulacji instalacji wentylacji

1.2.4. Montaz klimatyzatora — jednostki wewnetrznej i zewnetrznej (na dachu) z inwertorem wraz z kpl

instalacjg chtodnicza, zasilaniem i automatyka.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inzyniera.

— kanaly wentylacyjne okragle, typ spiro z blachy galwanizowanej cynkowanej dwustronnie o $redniej
grubosci powloki cynku 19 pm.

— kratki i anemostaty wentylacyjne z blachy stalowej

— wentylatory kanatowe, osiowe

— izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o gr 13mm do instalacji chtodnicze;j

— klimatyzator $cienny z jednostka wewngtrzna i zewngtrzng, wraz z rurami miedzianymi ciecz/gaz i kpl
sterowaniem wchodzacym w sklad urzadzenia. Klimatyzator o mocy chlodzenia 2,5kW, grzania
3,3kW i przeptywie powietrza 540m3/h

—  konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej

2.1.  Skladowanie:

Kanaly z blachy ocynkowanej sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku zczym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.) Wentylatory i kratki wentylacyjne oraz kpl klimatyzator przechowywac
w opakowaniach fabrycznych do czasu montazu

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usunaé¢ z placu budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dilugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z kanatéw, kratek oraz kpl
klimatyzatora z inwerterem wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robét.
5.1.  Rozpoczecie robét.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wentylacyjnej,
odpowiadaja zatozeniom projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie kanatow:

Przebieg przewodéw wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zalaczonymi rysunkami do niniejszej
specyfikacji — projekt. We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzone pod stropem, a po montazu poddane
probie szczelnosci i zastonigte sufitem podwieszanym lub obudowane plytami gkf. Mocowanie kanaléw do
przegréd budowlanych za pomoca obejm wentylacyjnych ocynkowanych z gumag izolacyjna. Rozmieszczenie
uchwytow mocujacych w odleglosci nie wigkszej jak 3m.

5.2.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatora

Wentylatory osiowe przeznaczone do montazu w przegrodach budowlanych mocowac do $cian przy uzyciu

wkretow ¢8mm i kotkow rozporowych. Wentylatory kanatowe montowac do przegréd budowlanych za pomoca
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obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guma izolacyjna . Klimatyzator mocowac do $cian za pomocg zawiesi,
jednostke zewnetrzna na dachu posadowic¢ na konstrukcji wsporczej dla dachu ze spadkiem.
5.2.3. Montaz instalacji chtodniczej

Montaz instalacji chtodniczej pomigdzy jednostka wewngtrzna a zewnetrzna wykona¢ z rur miedzianych
lutowanych w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm. Rury mocowaé do $cian za pomoca
hakdéw i obejm, przejscie przez dach budynku wykonac jako szczelne.

5.2.4. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do zastonigcia kanatéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci regulacyjne
polegajace na wyregulowaniu strumieni powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
techniczna.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materiatéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jako$ciowe
o sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogéInymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
o sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
o prawidtowo$¢ wykonania potaczen
e sprawdzenie poprawnosci mocowan
o prawidtowo$¢ zainstalowania kratek i wentylatorow
o prawidtowo$¢ montazu instalacji chlodniczej oraz klimatyzatora z inwerterem i kpl systemem sterowania
o sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen
® proby szczelnosci
o prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg instalacji jest Imb instalacji i 1 szt zamontowanego urzadzenia
8. Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jako$ci wbudowanych materialow
- sposobu prowadzenia przewodoéw
- lokalizacja elementow wywiewnych
- poprawnosci dziatania wentylatorow
- poprawnosci dziatania klimatyzatora
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktdre zanikaja w wyniku postgpu robot,
ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e  dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym
e  protokol wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
e  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
o  S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
e  7zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
e  protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
e  aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e  protokoly badan szczelnosci i regulacji catej instalacji
e  uzycie wlasciwych materiatow i elementdw instalacji
e  prawidlowos¢ wykonania potaczen
°
L]
L]
9

odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglo$ci migdzy nimi
prawidtowos¢ dziatania urzadzen
. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za metr biezacy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji dla 1 mb obejmuje:
e  roboty pomiarowe, przygotowawcze
e  dostarczenie materiatow
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montaz kanatow wentylacyjnych

montaz elementéw wywiewnych

montaz klimatyzatora wraz z jednostka zewnetrzna, instalacja chtodniczg i sterowaniem
badania szczelnosci instalacji

wykonanie regulacji instalacji

10.Przepisy zwigzane:

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystlowym. Wymagania
techniczne.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T. 4- Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania.

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych demontazu
istniejacych grzejnikow, montazu nowych grzejnikow wraz z podej$ciami w pomieszczeniach objetych zakresem
projektu w budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dzialce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2.
1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji rurowej i urzadzen grzewczych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w
robot:

1.2.1. Montaz rurociagdw miedzianych ¢15 w bruzdach $ciennych oraz automatycznych zaworéw

odpowietrzajacych

1.2.2. Montaz elementow grzejnych

1.2.3. Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.2.4. Wykonanie regulacji na goraco.

1.2.5. Demontaz istniejacych elementow grzejnych wraz podejsciami do grzejnikow

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
—  rury miedziane o $r. 15 mm
—  rury ostonowe peszel
— izolacja z pionki poliuretanowej gr. 6 mm przeznaczona do zatynkowania
— automatyczne zawory odpowietrzajace z odcigciem
—  dwuzlaczki
— grzejniki stalowe plytowe ocynkowane typ KV z podlaczeniem dolnym, wyposazone w zawor z nastawag
wstepna, kolpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane z tylu, korek spustowy iodpowietrznik.
Zdejmowane obudowy, skladajace si¢ z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw
powietrza i dwdch oston bocznych. Zdejmowane ostony wykonane sg z blachy ocynkowanej. Max cis$nienie
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C.
— zawory termostatyczne
— glowice termostatyczne cieczowe. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcja antyzamrozeniowa.
3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Przew6z rur oraz grzejnikéw wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.
5. Wykonanie roboét.
5.1. Rozpoczgcie robot.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji, odpowiadaja zalozeniom
projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych 15 taczonych przez lutowanie. Przewody c.o.
prowadzone w bruzdzie S$ciennej przypodiogowej nalezy uklada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegltych do krawedzi przegréd. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji tatwiej bylo je zlokalizowaé. Podlaczenie rurociagéw
c.o. do istniejacych pionow.

Przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej tak by mozliwa byla kompensacja tych przewodéw. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ pianka poliuretanowa o gr. 6mm przeznaczona do zatynkowania.
Uwaga! Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania powyzej przewodoéw
elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ instalacji c.0. od przewoddw elektrycznych wynosi 10cm.

Podejscia do grzejnikdéw wykona¢ wykorzystujac kolanko zaciskowe $cienne oraz srubunki kolankowe do
grzejnikow.
5.3. Montaz grzejnikow.
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Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe plytowe typu KV, z rozdzialem dolnym,
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest réwnoczesnie
wyposazony W zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna wusunaé bez zakldcenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sklad grzejnikow wchodza takze: korek zaslepiajacy, reczny
zawlr odpowietrzajacy oraz zawdr z mozliwoscia regulacji nastawy. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zolte
wkladki zaworowe. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy
grzejnikach oraz na zakonczeniach pionow. Podlaczenie grzejnikdw przez ztaczki mosigzne podwojne katowe
dla instalacji dwururowych. Regulacje¢ przeptywu no$nika ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach wykonaé
za pomoca zaworow termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

5.4. Kompensacja wydluzen cieplnych

Prowadzenie przewodow c.o. zgodnie z rysunkami spowoduja jego samokompensacje wydtuzen cieplnych.

5.5. Regulacja dzialania.

Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych instalacj¢ c.o. nalezy plukac czysta woda. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe musza by¢ calkowicie otwarte. Po ptukaniu
instalacj¢ napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
plukania i probie szczelnosci w stanie zimnym, nastepnie nalezy wykonac regulacja na goraco.
Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji c.o. polega na:

e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

e skontrolowaniu pracy grzejnikow w remontowanych pomieszczeniach

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

5.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robdét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e kontrola uzycia wtasciwych materiatéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz §wiadectwa
jakosciowe

e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogdIlnymi zasadami i

szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

sprawdzenie poprawno$ci mocowan,

prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,

sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen,

proby szczelnosci,

o prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg instalacji c.o. jest 1m rury oraz 1szt zamontowanych elementoéw grzejnych i armatury
8. Odbiér robét.
8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:

jako$ci wbudowanych materialow,
sposobu prowadzenia przewodow,
elementow kompensacji,
lokalizacji elementow grzejnych,

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku postepu robot, ktdrych
sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru konicowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego
nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokonaé zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych,
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
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protokoly badan szczelno$ci instalacji,

uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen

jako$¢ zastosowanych materiatoéw uszczelniajacych

odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,
prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,

jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow. Cena wykonania
instalacji c.0. w remontowanych pomieszczeniach obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

demontaz istniejacych grzejnikéw oraz rur stalowych

dostarczenie materiatéw,

montaz rur instalacji centralnego ogrzewania,

montaz grzejnikdw, zaworow termostatycznych, glowic, automatycznych odpowietrznikéw pionu

badania szczelnosci instalacji,

proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji.

10. Przepisy zwiazane:

PN-89/H-02650 - ~<Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ZArmatura i rurociagi. Srednice nominalne”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagi.”

PB-84/B-01400 - ,,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 — ,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02402 - ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

PN-85/B-02421 — ,»Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania.”

PN-83/B-03406 — ,.Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m”.
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1) Cze¢$¢ ogodlna

a

b)

d)

Nazwa nadana zamowieniu

Remont pomieszczen budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanego na dzialce nr 272/41przy ul.
Weleckiej 2— branza sanitarna

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robdt obejmuje remont wewngtrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i biurze oraz
montaz klimatyzacji miejscowej z jednostka wewnetrzna i zewnetrzna i umywalki z podgrzewaczem
podumywalkowym wody w pomieszczeniu oficera dyzurnego.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sq wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktore
zgodnie z kontraktem sa niezbedne do wykonania calosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Do robot towarzyszacych
nalezy migdzy innymi zaliczy¢:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i zmagazynowanie materiatow, zapewnienie
zaplecza socjalnego dla pracownikow jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do
montazu itp.

— zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robot oraz naklady na ich koficowe mycie
i czyszczenie.

— pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa zwiazane z robotami
i dzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca robot
jest w petni odpowiedzialny za:
— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,
— zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur —
obciazaja one wykonawce,
— okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres rekojmi,
—  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy
realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.
Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru robot oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbgdne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki,
niezbgdne do ochrony robot, pracownikow, spolecznosci i innych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to, aby personel
Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementow
i wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie
zobowiazany do ich odbudowy na wiasny koszt.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereso6w 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie objetym
robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majq by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na terenie budowy oraz powiadomi¢ wtadze lokalne lub
wlascicieli o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt, beda mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Nazwy i kody CPV robdt objetych opracowaniem

45321000-3 | Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej
45332200-5 | Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej

Kod CPV | 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 | Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
45232410-9 | Prace kanalizacyjne
45331210-1 | Prace dotyczace wykonywania instalacji wentylacyjnej

)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Okreslenia podstawowe

Uzupehieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robdt ujety w opisie technicznym projektu oraz
przedmiary robot, w ktorych okreslono szczegdtowy zakres robét, stanowiacy przedmiot Zamowienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z normami, nomenklatura przyje¢ta przez Zamawiajacego
i okres$leniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdra sktada si¢ projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
a przyjmujacy zamowienie na realizacj¢ zadania wymienionego w p.1.a). oraz prawnych nastepcow tej osoby
Zamawiajacy — udzielajacy zamdéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z p6zn. zm.), tj. Komenda Wojewodzka Policji
w Szczecinie, ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania
W jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych
w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktéorym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a).

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
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8)

9

10)
11)

12)

13)

14)

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;.
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie Iub inna osoba badz osoby, wyznaczone
w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu
budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikéw Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcdéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.
Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego
lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robdt okreslonych w kontrakcie
oraz praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, rozwiazan konstrukcyjnych.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna opracowana w nastgpujacym zakresie:
a. projekt budowlany i wykonawczy

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentow odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie dokumentacji
i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czgs$ciowych

i ostatecznych odbioréw robot

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Kierownikowi
Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonania robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.




a)

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jako$ci materialow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg
- plan BIOZ
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoly z narad
korespondencje¢ na budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN
i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
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Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot.
Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobow i materialow.

Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiazany do posiadania dla wszystkich materiatow
i wyrobow na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy
realizacji robdt powinny posiadaé wlasciwosci spetniajace wymogi jakosciowe i wytrzymaltosciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku
uzna¢ podane rozwiazania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowal inne
rozwiazanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spelia¢ wszystkie wymogi
projektowe, co do funkgcji i by¢, co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgloszone przed podpisaniem
Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiang kosztow i nie
zmniejszaja zakresu gwarancji.

Co najmniej na dwa tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
dostawcy do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy materialow musza wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych
materiatow z danego zZrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robdt Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposdb ciagly speiniaja wymagania
STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz zlozenia w miejscu
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialdéw nieodpowiadajacych wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do wykonania robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy beda skltadowane na terenie nalezacym do osdb trzecich, nieuwzglednionych
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepnag zgode od Inzyniera Kontraktu,
a nastgpnie stosowne zezwolenia od wlasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtdw beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi

posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Producent ma obowiazek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu, (gdy jest on wymagany), oraz
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na zadanie wlasciwych organdw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wlasciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie ,,CE” z towarzyszacq informacja lub znak budowlany ,,B” z towarzyszaca informacja.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiagniecie celu okreslonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (samochody, wibratory, pily, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie
organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. O ile odrgbne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujace zachowania warunkow zawartych
w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.
Wymagania dotyczqce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢ wykonywanych robdt oraz bezpieczenstwo
pracownikow. Ilos¢ srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym
w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
oruchu drogowym, a w szczegélnosci dopuszczalnych obciazen na osie, czystosci pojazdu iinnych
parametréow technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegle drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt whasny.

Kontrola, badania i odbiory robot
Procedura odbioru roboét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,, Arkady” z 1990r), ktére
pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow
i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czgsciowych,
koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robdt badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robdt do odbioru, w tym odbioréw czeSciowych wymagaja protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbior tych robot musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasadnionej czgsci wykonanych robot do odbioru winno
by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.
Kontrole sposobu wykonywania robdt jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.




Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow
materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Jako$¢ materiatdéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska. Odbidr
materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory migedzyfazowe.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym ciagu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robot dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci
od kompetencji. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot, nie poézniej jednak niz w
ciagu 2 dni od daty zgloszenia. Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak
i poszczegdlnych elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji ulegajacych

zakryciu,

- dokonaniu préb szczelnos$ci instalacji ulegajacych zakryciu.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy sporzadzi¢
protokot.
Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbior czesciowy lub odbior elementdéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru czgsciowego i elementéw robot lub
obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do
rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wilasciwy kierownik robdt. Potwierdzenie wykonania elementow zakonczonych
odbywa si¢ przez kierownika budowy i wlasciwego Inspektora Nadzoru polega na okresleniu stopnia
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstgpna ocena poprawnosci wykonania i jest podstawa
rozliczenia robdt w zaleznos$ci od postanowien Kontraktu.

Odbiér konicowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i STWIO. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIO z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty i procedura odbioru konicowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- dzienniki budowy i oryginaly rejestréw obmiardow,

- protokoly badan i pomiaréw kontrolnych,

- uzgodnione receptury i technologie,

- atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia

nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
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- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialtbw na podstawie protokotéw odbioru

materiatéw,

- sprawdzenie wymiardéw elementdw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu elementéw gotowych.

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, musza byc
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Odbiér urzadzen technicznych.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami

technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadaja karty gwarancyjne oraz certyfikaty

i instrukcje obshugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot dokumentacja wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materialow z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja
kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwiazane z tym

elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10% wartosci

elementow lub obiektdw, na ktdre zostat wydtuzony okres gwarancji
Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych
Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi robot budowlanych
okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiazujacymi cennikami (katalogami). Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja techniczna, STWIO,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wycena ofertowa. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzone odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob jednoznaczny
i zrozumialy. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do termindéw platnosci
na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce. Obmiary beda
podstawa okreslenia stopnia zaawansowania robot i rozliczenia nalezno$ci Wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowe;.

Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstawa ptatnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji
projektowe;.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig przedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robdt i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastgpowaé bedzie posrednio w zasadach
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.




S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimnej i cieplej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z demontazem i
wykonaniem nowej instalacji wody zimnej i cieplej w pomieszczeniach objgtych zakresem projektu
w budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dziatce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2.

Zakres robot objetych ST:

2.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodow i montaz urzadzen wraz z armatura, rozprowadzajacych wode do picia icelow
sanitarnych, do montowanej armatury czerpalnej. Roboty obejmuja takze demontaz istniejacej instalacji
wodociagowej wraz z armatura i zaworami czerpalnymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demontaz istniejacej armatury wodociagowej — baterii, zaworow czerpalnych, podejs¢ do baterii,

zaworow czerpalnych i podgrzewaczy wody, rur wodociaggowych miedzianych i stalowych

1.1.2.  Montaz rurociaggéw o srednicy wewnetrznej min. @15, @20, z rur wielowarstwowych w bruzdach

$ciennych w izolacji przeznaczonej do zatynkowania o gr. 6mm

1.1.3.  Montaz rurociagow o $r. @28 Cu — podejscia do podgrzewaczy wody

1.1.4.  Wykucie bruzd w $cianach (podejscia do baterii czerpalnych, montaz rur)

1.1.5.  Montaz armatury, zZaworow

1.1.6. Montaz i podiaczenie pojemnosciowych podgrzewaczy wody

1.1.7. Montaz izolacji termicznej poliuretanowej

1.1.8.  Wykonanie préby szczelnosci instalacji.

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty.

Stosowane materialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e Rury wielowarstwowe do wody cieplej i zimnej w izolacji gr. 6mm
rurociagi miedziane do wody zimnej i cieplej
zlaczki i ksztattki zaprasowywane i zaciskowe, redukcyjne, nakretne, wkretne
zawory katowe do ptuczki ustgpowej, ztaczki elastyczne w oplocie metalowym, zawory kulowe
pojemnosciowe elektryczny podgrzewacz wody 10dm’
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody 50dm’
armatura wodociggowa — baterie umywalkowe stojace, baterie $cienne natryskowe, zawor sptukujacy do
pisuaru, zawor czerpalny ze ztaczka do weza, zawory odcinajace, zawory podumywalkowe, weze elastyczne
w oplocie stalowym
2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczna oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta
Rury miedziane — sktadowane na réwnym podlozu na podkladach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie
wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowac na plasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej
50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.
Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
plasko na powierzchni tadunkowej._ Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wykonanie robét.
Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
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— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja
zalozeniom projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub przyposadzkowej, a
takze wewnatrz $cian gkf. Podejscia do baterii i zaworow czerpalnych w bruzdzie S$ciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy ulozy¢ w miar¢ mozliwosci w kierunkach prostopadtych Iub réwnoleglych do
krawedzi przegrod. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, zeby na jej
podstawie mozna je bylo latwo lokalizowa¢. Przewdd nalezy uktada¢ w bruzdzie w izolacji termicznej
dostosowanej do zatynkowania. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowym jest,
zeby o$ rury ostonowej byla linia falista w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni przegrody, w ktorej
wykonano bruzde. Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji
wodociagowej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewdd prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wlasciwych uchwytow i podpér.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rura a tuleja nalezy wypekic szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktoérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby przewody wodociagowe wody zimnej i cieplej nie prowadzi¢ powyzej
przewodow elektrycznych. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

5.2.2. Montaz przewodow wody zimnej, cieplej - rury wielowarstwowe

Wewngtrzna instalacje wody zimnej i cieplej w budynku nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
montowanych wewnatrz $cian gkf oraz w bruzdach s$ciennych, laczonych na zlaczki zaciskowe
i zaprasowywane. W miejscach podtaczen baterii i zawordéw czerpalnych nalezy zastosowa¢ zlaczki metalowe
gwintowane — do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

5.2.3. Montaz armatury.

Na kazdym odgal¢zieniu przewodu, doprowadzajacym wode¢ zimng i ciepta nalezy zainstalowac
zawory odcinajace. W remontowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac baterie: umywalkowe stojace
i natryskowe $cienne z mieszaczem, baterie ze ztaczka do weza, podlaczy¢ ptuczki ustgpowe oraz zamontowac
Zawor pisuarowy.

5.2.4.  Mocowanie przewodow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych
(uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Podpory montowa¢d, co ok. 2 m. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu, wspornikiem czy wieszakiem nalezy stosowa¢ obejme elastyczna. Podejscia
instalacji dodatkowo mocowac¢ przy punktach poboru wody.

5.2.5. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieplej.
Zasady prowadzenia przewoddéw c.w. oraz zalamania przewodoéw powoduja jego samokompensacje
wydhuzen cieplnych.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,
e kontrola uzycia wlasciwych materialéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jakosciowe,
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan,
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementoéw i potaczen,
proby szczelnosci,
e  proby cisnieniowe
7. Obmiar robdt.
Jednostka obmiarows instalacji wodociagowej jest 1m rury oraz 1szt armatury i urzadzen
8. Odbior robdt.
8.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
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jako$ci wbudowanych materialow,
sposobu prowadzenia przewodow,
elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu

odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,

e  protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e  protokol przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych,
o s$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw materiatow,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu,

uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglo$ci migdzy nimi,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

prawidlowos¢ podiaczenia podgrzewaczy wody

jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urzadzen nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,
demontaz istniejacej instalacji i armatury
dostarczenie materiatéw,

wykucie bruzd,

montaz rur instalacji wody zimnej, cieptej,
wykonanie mocowania rur,

wykonanie izolacji termicznej

montaz armatury,

montaz podgrzewaczy wody

badania szczelnosci instalacji,

10.  Przepisy zwigzane:

PN-92/B-01706 -
PN-81/B-10800/00 -

PN-81/B-10800/04 -

PN-70/C-89015-
PN-70/C89016 —
PN-92/C-89017-
PN-93/C-89218-
PN-89/H-02650-
PN-83/H-02651-
PN-85/M-75002-
BN-76/8860-01-

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”

»Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.”

»Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

~,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

,,Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”

»Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

»Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.”

~<Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

,2Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

,2Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.”

,»Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjnej.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

2.

1. Wstep.
Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych demontazu oraz
wykonania nowej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach objetych zakresem projektu w budynku
Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dziatce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2.

1.1. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przewodoéw odptywowych - piondw zakonczonych wywiewkami oraz podej$¢ do przyborow-
odcinkéw laczacych urzadzenia sanitarne (w.c., umywalka, zlewozmywak, pisuar, natrysk, wpust
kanalizacyjny) z pionem kanalizacyjnym. Roboty dotycza takze demontazu istniejacej armatury wraz z
podejsciami kanalizacyjnymi (wc, wpusty kanalizacyjne, umywalki, natrysk, zlewozmywak)

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:
1.1.1. Demontaz: umywalek, wc, wpustow kanalizacyjnych, brodzika natryskowego 2z kabina,
zlewozmywaka, piondw kanalizacyjnych, podejs¢ kanalizacyjnych, wywiewek
1.2.  Wykonanie bruzd $ciennych
Montaz rurociggow o $r. 50, 75, 110PVC- na $cianach (piony kanalizacyjne) oraz w bruzdach
$ciennych (podejscia)

1.1.4. Montaz czyszczakow kanalizacyjnych, zaworow napowietrzajacych.

1.1.5.  Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm PVC

1.1.6. Montaz umywalek, ustepéw kompaktowych, brodzikéw natryskowych, pisuaru, zlewozmywaka
1.1.7.  Przejscia kanalow przez $ciany murowane.

1.1.8.  Wykonanie préob szczelnosci

1.1.9.  Zakrycie bruzd $ciennych

1.1.10. Obudowa pionow kanalizacyjnych ptytami gkf wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e rurociagi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe taczone metoda wciskowa o $r. 110, 50, 40, 32 mm
wraz z ksztaltkami
czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100
drzwiczki rewizyjne
rury wywiewne z PVC o $r.110mm
umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, otworem dla baterii stojacych
brodziki natryskowe
ustepy kompaktowe z funkcja 3/61
pisuar
zlewozmywak
2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy. Nalezy chroni¢ je przed
dhugotrwata ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi.
Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej
10cm i gr. 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢
I m.

Wykonanie robét.
Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
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obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowal istniejace urzadzenia sanitarne wraz
z podejsciami kanalizacyjnymi oraz wymieniane piony kanalizacyjne.

Przewody kanalizacji wewnetrznej — podejscia do umywalek, pisuaru, zlewozmywaka, brodzika, wc
nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz w bruzdach $ciennych.. Potaczenia kielichowe z uszczelka pierscieniowa
umozliwiaja kompensacj¢ wydtuzen o dlugos¢ do 1 cm na kazdy kielich. Prowadzenie przewodow spustowych
(piondw) i podejs¢ odptywowych- zgodnie z rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone beda
przy S$cianie i obudowane plytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu odptywu
$ciekow. W obudowie piondw przy czyszczakach zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne. Rozmieszczenie
elementow mocujacych dla przewodéw spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze ztaczem kielichowym -
przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji: jeden punkt staly pod stropem (kielichem), drugi punkt
przesuwny w polowie pionu na kondygnacji (kompensacja w kielichu). Podejscia odptywowe laczace wyloty
aparatow sanitarnych z pionem sa prowadzone nad stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia taczone sa
z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sa w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Wysokosé
zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapachéw do pomieszczenia. Piony zakonczone sg u gory rurg
wentylacyjna w postaci wywiewki wyprowadzonej 0,5m ponad dach budynku. Kazdy pion wyposazy¢ w
rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te maja szczelne zamknigcie umozliwiajaca tatwa eksploatacje.

Wewngtrzna instalacje kanalizacyjna w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych
na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15-20° nalezy wsunaé do kielicha tak, aby
odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgalezienia przewodéw odptywowych

Umywalki montowa¢ do $ciany za pomoca konstrukcji wsporczej na wysokosci ok. 75 cm. Miski
ustgpowe mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy montaz i wilasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych
montowanych do S$ciany. Przybory i urzadzenia laczone z instalacja kanalizacyjna wyposazone beda
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony)- wysokos$¢ zamknigecia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to
niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,
e kontrola uzycia wlasciwych materiatéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz §wiadectwa

e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci tras rurociagéw z dokumentacja

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen,

badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanaldw: podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody; przewody odplywowe (poziomy)
odprowadzajace $cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
woda instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

Jednostka obmiarowa instalacji kanalizacyjnej jest 1 mb instalacji oraz 1szt zamontowanej armatury sanitarnej

5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewoddw:
5.2.2. Montaz przewoddw kanalizacyjnych:
wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia 45°.
5.2.3. Montaz przybordw i urzadzen.
zapachow z instalacji do pomieszczen.
6. Kontrola jakoS$ci robét.
jakosciowe,
[ ]
e sprawdzenie poprawnosci mocowan,
[ ]
[ ]
7. Obmiar robét.
8. Odbior robét.

8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:

jako$ci wbudowanych materialow,

szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych,

sposobu prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych
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Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zanikaja w wyniku postepu

robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokot wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

10.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoly badan szczelnosci,

uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji,

prawidlowos¢ wykonania podlaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

Podstawa platnoSci.

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw. Cena wykonania
instalacji obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontaz istniejacych podej$¢ i pionéw oraz urzadzen sanitarnych
dostarczenie materiatéw,

wykonanie bruzd $ciennych

montaz rur instalacji kanalizacyjnej

wykonanie mocowania rur,

montaz urzadzen sanitarnych,

wykonanie podejs$¢ odptywowych,

montaz czyszczakow i wywiewek kanalizacyjnych
badania szczelnosci instalacji,

wykonanie obudowy pionéw,

zatynkowanie bruzd $ciennych

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-10800/00- »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspolne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04- »Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-85/C-89205- ,»-Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89203- ,,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ~Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”
PN-93/C-89218- »Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,2Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- . Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 3. Specyfikacja techniczna wentylacji.

Specyfikacja techniczna wykonania robét.
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie niezbednych robdt i wskazanie podstawowych

materiatow uzytych do budowy instalacji wentylacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach objetych zakresem

projektu w budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dzialce nr 272/41 przy ul

Weleckiej 2, oraz montazu klimatyzacji miejscowej w pomieszczeniu oficera dyzurnego.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz wentylatoréw

1.2.2. Montaz kanalow i kratek wentylacyjnych

1.2.3.  Wykonanie regulacji instalacji wentylacji

1.2.4. Montaz klimatyzatora — jednostki wewnetrznej i zewnetrznej (na dachu) z inwertorem wraz z kpl

instalacjg chtodnicza, zasilaniem i automatyka.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inzyniera.

— kanaly wentylacyjne okragle, typ spiro z blachy galwanizowanej cynkowanej dwustronnie o $redniej
grubosci powloki cynku 19 pm.

— kratki i anemostaty wentylacyjne z blachy stalowej

— wentylatory kanatowe, osiowe

— izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o gr 13mm do instalacji chtodnicze;j

— klimatyzator $cienny z jednostka wewngtrzna i zewngtrzng, wraz z rurami miedzianymi ciecz/gaz i kpl
sterowaniem wchodzacym w sklad urzadzenia. Klimatyzator o mocy chlodzenia 2,5kW, grzania
3,3kW i przeptywie powietrza 540m3/h

—  konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej

2.1.  Skladowanie:

Kanaly z blachy ocynkowanej sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku zczym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia itp.) Wentylatory i kratki wentylacyjne oraz kpl klimatyzator przechowywac
w opakowaniach fabrycznych do czasu montazu

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usunaé¢ z placu budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dilugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Przewo6z kanatéw, kratek oraz kpl
klimatyzatora z inwerterem wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robét.
5.1.  Rozpoczecie robét.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wentylacyjnej,
odpowiadaja zatozeniom projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie kanatow:

Przebieg przewodéw wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zalaczonymi rysunkami do niniejszej
specyfikacji — projekt. We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzone pod stropem, a po montazu poddane
probie szczelnosci i zastonigte sufitem podwieszanym lub obudowane plytami gkf. Mocowanie kanaléw do
przegréd budowlanych za pomoca obejm wentylacyjnych ocynkowanych z gumag izolacyjna. Rozmieszczenie
uchwytow mocujacych w odleglosci nie wigkszej jak 3m.

5.2.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatora

Wentylatory osiowe przeznaczone do montazu w przegrodach budowlanych mocowac do $cian przy uzyciu

wkretow ¢8mm i kotkow rozporowych. Wentylatory kanatowe montowac do przegréd budowlanych za pomoca
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obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guma izolacyjna . Klimatyzator mocowac do $cian za pomocg zawiesi,
jednostke zewnetrzna na dachu posadowic¢ na konstrukcji wsporczej dla dachu ze spadkiem.
5.2.3. Montaz instalacji chtodniczej

Montaz instalacji chtodniczej pomigdzy jednostka wewngtrzna a zewnetrzna wykona¢ z rur miedzianych
lutowanych w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm. Rury mocowaé do $cian za pomoca
hakdéw i obejm, przejscie przez dach budynku wykonac jako szczelne.

5.2.4. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do zastonigcia kanatéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci regulacyjne
polegajace na wyregulowaniu strumieni powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
techniczna.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materiatéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jako$ciowe
o sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogéInymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
o sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
o prawidtowo$¢ wykonania potaczen
e sprawdzenie poprawnosci mocowan
o prawidtowo$¢ zainstalowania kratek i wentylatorow
o prawidtowo$¢ montazu instalacji chlodniczej oraz klimatyzatora z inwerterem i kpl systemem sterowania
o sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen
® proby szczelnosci
o prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg instalacji jest Imb instalacji i 1 szt zamontowanego urzadzenia
8. Odbiér robét.
8.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jako$ci wbudowanych materialow
- sposobu prowadzenia przewodoéw
- lokalizacja elementow wywiewnych
- poprawnosci dziatania wentylatorow
- poprawnosci dziatania klimatyzatora
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktdre zanikaja w wyniku postgpu robot,
ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e  dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym
e  protokol wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
e  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
o  S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
e  7zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
e  protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
e  aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e  protokoly badan szczelnosci i regulacji catej instalacji
e  uzycie wlasciwych materiatow i elementdw instalacji
e  prawidlowos¢ wykonania potaczen
°
L]
L]
9

odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglo$ci migdzy nimi
prawidtowos¢ dziatania urzadzen
. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za metr biezacy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji dla 1 mb obejmuje:
e  roboty pomiarowe, przygotowawcze
e  dostarczenie materiatow
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montaz kanatow wentylacyjnych

montaz elementéw wywiewnych

montaz klimatyzatora wraz z jednostka zewnetrzna, instalacja chtodniczg i sterowaniem
badania szczelnosci instalacji

wykonanie regulacji instalacji

10.Przepisy zwigzane:

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystlowym. Wymagania
techniczne.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T. 4- Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania.

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych demontazu
istniejacych grzejnikow, montazu nowych grzejnikow wraz z podej$ciami w pomieszczeniach objetych zakresem
projektu w budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanym na dzialce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2.
1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji rurowej i urzadzen grzewczych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w
robot:

1.2.1. Montaz rurociagdw miedzianych ¢15 w bruzdach $ciennych oraz automatycznych zaworéw

odpowietrzajacych

1.2.2. Montaz elementow grzejnych

1.2.3. Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.2.4. Wykonanie regulacji na goraco.

1.2.5. Demontaz istniejacych elementow grzejnych wraz podejsciami do grzejnikow

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
—  rury miedziane o $r. 15 mm
—  rury ostonowe peszel
— izolacja z pionki poliuretanowej gr. 6 mm przeznaczona do zatynkowania
— automatyczne zawory odpowietrzajace z odcigciem
—  dwuzlaczki
— grzejniki stalowe plytowe ocynkowane typ KV z podlaczeniem dolnym, wyposazone w zawor z nastawag
wstepna, kolpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane z tylu, korek spustowy iodpowietrznik.
Zdejmowane obudowy, skladajace si¢ z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw
powietrza i dwdch oston bocznych. Zdejmowane ostony wykonane sg z blachy ocynkowanej. Max cis$nienie
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C.
— zawory termostatyczne
— glowice termostatyczne cieczowe. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcja antyzamrozeniowa.
3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Przew6z rur oraz grzejnikéw wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.
5. Wykonanie roboét.
5.1. Rozpoczgcie robot.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji, odpowiadaja zalozeniom
projektowym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych 15 taczonych przez lutowanie. Przewody c.o.
prowadzone w bruzdzie S$ciennej przypodiogowej nalezy uklada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegltych do krawedzi przegréd. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji tatwiej bylo je zlokalizowaé. Podlaczenie rurociagéw
c.o. do istniejacych pionow.

Przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej tak by mozliwa byla kompensacja tych przewodéw. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ pianka poliuretanowa o gr. 6mm przeznaczona do zatynkowania.
Uwaga! Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania powyzej przewodoéw
elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ instalacji c.0. od przewoddw elektrycznych wynosi 10cm.

Podejscia do grzejnikdéw wykona¢ wykorzystujac kolanko zaciskowe $cienne oraz srubunki kolankowe do
grzejnikow.
5.3. Montaz grzejnikow.
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Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe plytowe typu KV, z rozdzialem dolnym,
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest réwnoczesnie
wyposazony W zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna wusunaé bez zakldcenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sklad grzejnikow wchodza takze: korek zaslepiajacy, reczny
zawlr odpowietrzajacy oraz zawdr z mozliwoscia regulacji nastawy. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zolte
wkladki zaworowe. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy
grzejnikach oraz na zakonczeniach pionow. Podlaczenie grzejnikdw przez ztaczki mosigzne podwojne katowe
dla instalacji dwururowych. Regulacje¢ przeptywu no$nika ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach wykonaé
za pomoca zaworow termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

5.4. Kompensacja wydluzen cieplnych

Prowadzenie przewodow c.o. zgodnie z rysunkami spowoduja jego samokompensacje wydtuzen cieplnych.

5.5. Regulacja dzialania.

Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych instalacj¢ c.o. nalezy plukac czysta woda. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe musza by¢ calkowicie otwarte. Po ptukaniu
instalacj¢ napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
plukania i probie szczelnosci w stanie zimnym, nastepnie nalezy wykonac regulacja na goraco.
Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji c.o. polega na:

e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

e skontrolowaniu pracy grzejnikow w remontowanych pomieszczeniach

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

5.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robdét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa— poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e kontrola uzycia wtasciwych materiatéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz §wiadectwa
jakosciowe

e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogdIlnymi zasadami i

szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

sprawdzenie poprawno$ci mocowan,

prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,

sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen,

proby szczelnosci,

o prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg instalacji c.o. jest 1m rury oraz 1szt zamontowanych elementoéw grzejnych i armatury
8. Odbiér robét.
8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:

jako$ci wbudowanych materialow,
sposobu prowadzenia przewodow,
elementow kompensacji,
lokalizacji elementow grzejnych,

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku postepu robot, ktdrych
sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru konicowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego
nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokonaé zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych,
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
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protokoly badan szczelno$ci instalacji,

uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji,

prawidtowos¢ wykonania potaczen

jako$¢ zastosowanych materiatoéw uszczelniajacych

odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,
prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,

jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow. Cena wykonania
instalacji c.0. w remontowanych pomieszczeniach obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

demontaz istniejacych grzejnikéw oraz rur stalowych

dostarczenie materiatéw,

montaz rur instalacji centralnego ogrzewania,

montaz grzejnikdw, zaworow termostatycznych, glowic, automatycznych odpowietrznikéw pionu

badania szczelnosci instalacji,

proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji.

10. Przepisy zwiazane:

PN-89/H-02650 - ~<Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ZArmatura i rurociagi. Srednice nominalne”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociagi.”

PB-84/B-01400 - ,,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 — ,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02402 - ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

PN-85/B-02421 — ,»Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania.”

PN-83/B-03406 — ,.Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m”.
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