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1) Część ogólna  
a) Nazwa nadana zamówieniu 

Remont pomieszczeń budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanego na działce nr 272/41przy ul. 
Weleckiej 2– branża sanitarna 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje remont wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego 
ogrzewania, wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i biurze oraz 
montaż klimatyzacji miejscowej z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną i umywalki z podgrzewaczem 
podumywalkowym wody w pomieszczeniu oficera dyżurnego.  
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, które 
zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez 
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących 
należy między innymi zaliczyć:  

− konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i zmagazynowanie materiałów, zapewnienie 
zaplecza socjalnego dla pracowników jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do 
montażu itp.  

− zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe mycie 
i czyszczenie.  

− pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza. 
 

d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z robotami 
i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika 
Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca robót 
jest w pełni odpowiedzialny za:  

− stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu 
budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

− zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – 
obciążają one wykonawcę,  

− okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi,  
− Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 
Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże kierownikowi budowy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie 
przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających wymagań sanitarnych.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów elementów 
i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie 
zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  
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Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych 
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na terenie objętym 
robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem 
w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne lub 
właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

Kod CPV 

 

  45321000-3 

45332200-5 

45332300-6 

45332400-7 

45232410-9 

45331210-1 

Prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej 

Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

Prace dotyczące wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych 

Prace kanalizacyjne 

Prace dotyczące wykonywania instalacji wentylacyjnej 

 

f) Określenia podstawowe 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym projektu oraz 
przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez Zamawiającego 
i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt 
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.a). oraz prawnych następców tej osoby  

3) Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z późn. zm.), tj. Komenda Wojewódzka Policji 

w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin. 
4) Inżynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 

Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego do działania 
w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych 
w Kontrakcie.  

5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  

6) Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez 
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a).  

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  



 5

8) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej.  

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone 

w warunkach kontraktu.  
12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone przepisami ustawy 

Prawo budowlane.  
13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na placu 

budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy 
i każdego z podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót.  

14) Personel Zamawiającego -Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego 
lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego.  

 
g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w kontrakcie 

oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności 
dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

Dokumentacja projektowa.  
 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych.  
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:  
a. projekt budowlany i wykonawczy  
b. przedmiary  
Dokumentacja powykonawcza.  

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie dokumentacji 
i prowadzenie dokumentacji budowy.  
Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Kierownikowi 
Kontraktu do ustosunkowania się.  
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Rejestr obmiarów.  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
Dokumenty laboratoryjne.  
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Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, orzeczenia o jakości materiałów, 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Kontraktu.  
Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę  
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN 
i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

 
2) Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 

i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe 
wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne 
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku 
uznać podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne 
rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi 
projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem 
Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i nie 
zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
dostawcy do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji 
ustalonego przez Inżyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  

W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złożenia w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.  
Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem 
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nieuwzględnionych 
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera Kontraktu, 
a następnie stosowne zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu.  
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu, Inspektora 
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje 
Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.  
Atesty materiałów.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  



 7

Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu, (gdy jest on wymagany), oraz 
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  

O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie wyrobu, 
tj. oznakowanie „CE” z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” z towarzyszącą informacją.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi Kontraktu.  

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone.  

b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO 
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (samochody, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie 
organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków zawartych 
w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.  

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo 
pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, z terminem zakończenia określonym 
w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
o ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu 
zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi 
publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt własny. 

d) Kontrola, badania i odbiory robót  

Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które 
pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów 
i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, 
końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych 
w odpowiednich pozycjach STWIO.  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają protokolarnego 
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiór tych robót musi 
znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno 
być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu. 
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności i atestów 
materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja 
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zależności 
od kompetencji. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w 
ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak 
i poszczególnych elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji ulegających 
zakryciu, 

- dokonaniu prób szczelności instalacji ulegających zakryciu. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół.  
Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  

Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego i elementów robót lub 
obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do 
rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego, 
kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych 
odbywa się przez kierownika budowy i właściwego Inspektora Nadzoru polega na określeniu stopnia 
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu 
(harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą 
rozliczenia robót w zależności od postanowień Kontraktu.  
Odbiór końcowy.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i STWIO. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów, 
- protokoły badań i pomiarów kontrolnych, 
- uzgodnione receptury i technologie,  
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
- inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin,  
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- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,  

- sprawdzenie wymiarów elementów i ich części składowych.  
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być 
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.  
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

- sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu,  
- sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne oraz certyfikaty 
i instrukcje obsługi,  

- ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
- ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Postępowanie w przypadku niezgodności.  

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót 
budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 
stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają 
kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1,  
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 

elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości 

elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji  
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  

Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót budowlanych 

określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi cennikami (katalogami). Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIO, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceną ofertową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Zamawiającego. Obmiary będą przeprowadzone odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów płatności 
na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę. Obmiary będą 
podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności Wykonawcy stosownie do umowy 
kontraktowej.  
Rozliczenie robót dodatkowych.  

Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji 
projektowej.  
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią przedmiotu 
odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót i prac 
zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i następować będzie pośrednio w zasadach 
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
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S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimnej i ciepłej. 

 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wstęp. 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem i 
wykonaniem nowej instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach objętych zakresem projektu 
w budynku Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2. 

Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę przewodów i montaż urządzeń wraz z armaturą, rozprowadzających wodę do picia i celów 
sanitarnych, do montowanej armatury czerpalnej. Roboty obejmują także demontaż istniejącej instalacji 
wodociągowej wraz z armaturą i zaworami czerpalnymi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.1.1. Demontaż istniejącej armatury wodociągowej – baterii, zaworów czerpalnych, podejść do baterii, 

zaworów czerpalnych i podgrzewaczy wody, rur wodociągowych miedzianych i stalowych 
1.1.2. Montaż rurociągów o średnicy wewnętrznej min. Ø15, Ø20, z rur wielowarstwowych w bruzdach 

ściennych w izolacji przeznaczonej do zatynkowania o gr. 6mm 
1.1.3. Montaż rurociągów o śr. Ø28 Cu – podejścia do podgrzewaczy wody 
1.1.4. Wykucie bruzd w ścianach (podejścia do baterii czerpalnych, montaż rur) 
1.1.5. Montaż armatury, zaworów 
1.1.6. Montaż i podłączenie pojemnościowych podgrzewaczy wody 
1.1.7. Montaż izolacji termicznej poliuretanowej 
1.1.8. Wykonanie próby szczelności instalacji. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
• Rury wielowarstwowe do wody ciepłej i zimnej w izolacji gr. 6mm 
• rurociągi miedziane do wody zimnej i ciepłej 
• złączki i kształtki zaprasowywane i zaciskowe, redukcyjne, nakrętne, wkrętne 
• zawory kątowe do płuczki ustępowej, złączki elastyczne w oplocie metalowym, zawory kulowe 
• pojemnościowe elektryczny podgrzewacz wody 10dm3 
• pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody 50dm3 
• armatura wodociągowa – baterie umywalkowe stojące, baterie ścienne natryskowe, zawór spłukujący do 

pisuaru, zawór czerpalny ze złączką do węża, zawory odcinające, zawory podumywalkowe, węże elastyczne 
w oplocie stalowym 

2.1. Składowanie: 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym, należy je 

odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury miedziane – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu nie 
większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy.  
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 
50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 

poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na 
płasko na powierzchni ładunkowej. Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie 
samochodu rury powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 
cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych,  
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− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruździe ściennej lub przyposadzkowej, a 
także wewnątrz ścian gkf. Podejścia do baterii i zaworów czerpalnych w bruździe ściennej. Przewody 
prowadzone w bruzdach należy ułożyć w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych do 
krawędzi przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, żeby na jej 
podstawie można je było łatwo lokalizować. Przewód należy układać w bruździe w izolacji termicznej 
dostosowanej do zatynkowania. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. Celowym jest, 
żeby oś rury osłonowej była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, w której 
wykonano bruzdę. Zakrycie bruzdy może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacji 
wodociągowej, prowadzonego w bruździe. 

Przewód prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien być zabezpieczony przed 
wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio 
rozmieszczonych właściwych uchwytów i podpór. 
Przewody należy prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w kilku punktach 
oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
W miejscach przejścia przewodu przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne, przy czym 
w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją należy wypełnić szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. 

Należy zwrócić uwagę, aby przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej nie prowadzić powyżej 
przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji wodociągowej od przewodów 
elektrycznych powinna wynosić co najmniej 10 cm. 

5.2.2. Montaż przewodów wody zimnej, ciepłej - rury wielowarstwowe 
Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej w budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych 

montowanych wewnątrz ścian gkf oraz w bruzdach ściennych, łączonych na złączki zaciskowe 
i zaprasowywane. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych należy zastosować złączki metalowe 
gwintowane – do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. 

5.2.3. Montaż armatury. 
Na każdym odgałęzieniu przewodu, doprowadzającym wodę zimną i ciepłą należy zainstalować 

zawory odcinające. W remontowanych pomieszczeniach należy zamontować baterie: umywalkowe stojące 
i natryskowe ścienne z mieszaczem, baterie ze złączką do węża, podłączyć płuczki ustępowe oraz zamontować 
zawór pisuarowy. 

5.2.4. Mocowanie przewodów. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Podpory montować, co ok. 2 m. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu, wspornikiem czy wieszakiem należy stosować obejmę elastyczną. Podejścia 
instalacji dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. 

5.2.5. Kompensacja wydłużeń cieplnych w instalacji wody ciepłej. 
Zasady prowadzenia przewodów c.w. oraz załamania przewodów powodują jego samokompensację 

wydłużeń cieplnych.  
6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji wodnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe, 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• próby szczelności, 
• próby ciśnieniowe 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową instalacji wodociągowej jest  1m rury oraz 1szt armatury i urządzeń 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
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- jakości wbudowanych materiałów,  
- sposobu prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu 
robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
• prawidłowość ustawienia armatury, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
• prawidłowość podłączenia podgrzewaczy wody 
• jakość wykonania izolacji cieplnej. 

9. Podstawa płatności. 
Płatność za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urządzeń należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania instalacji obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• demontaż istniejącej instalacji i armatury 
• dostarczenie materiałów, 
• wykucie bruzd, 
• montaż rur instalacji wody zimnej, ciepłej, 
• wykonanie mocowania rur, 
• wykonanie izolacji termicznej 
• montaż armatury, 
• montaż podgrzewaczy wody 
• badania szczelności instalacji, 

10. Przepisy związane: 
 
PN-92/B-01706 -  „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 
PN-81/B-10800/00 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10800/04 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 
PN-70/C-89015-   „Rurociągi polietylenowe. Metody badań.” 
PN-70/C89016 –  „Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 
PN-92/C-89017-  „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218-   „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.” 
PN-89/H-02650-   „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-   „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
PN-85/M-75002-  „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.” 
BN-76/8860-01-   „Elementy mocujące rurociągi.” 
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S.T. – 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjnej. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wstęp. 

Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących demontażu oraz 
wykonania nowej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach objętych zakresem projektu w budynku 
Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2. 

1.1.  Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę przewodów odpływowych  - pionów zakończonych wywiewkami oraz podejść do przyborów- 
odcinków łączących urządzenia sanitarne (w.c., umywalka, zlewozmywak, pisuar, natrysk, wpust 
kanalizacyjny) z pionem kanalizacyjnym. Roboty dotyczą także demontażu istniejącej armatury wraz z 
podejściami kanalizacyjnymi (wc, wpusty kanalizacyjne, umywalki, natrysk, zlewozmywak) 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.1.1. Demontaż: umywalek, wc, wpustów kanalizacyjnych, brodzika natryskowego z kabiną, 

zlewozmywaka, pionów kanalizacyjnych, podejść kanalizacyjnych, wywiewek 
1.1.2. Wykonanie bruzd ściennych  
1.1.3. Montaż rurociągów o śr. 50, 75, 110PVC-  na ścianach (piony kanalizacyjne) oraz w bruzdach 

ściennych (podejścia) 
1.1.4. Montaż czyszczaków kanalizacyjnych, zaworów napowietrzających. 
1.1.5. Montaż rur wywiewnych o śr. 110 mm PVC 
1.1.6. Montaż umywalek, ustępów kompaktowych, brodzików natryskowych, pisuaru, zlewozmywaka 
1.1.7. Przejścia kanałów przez ściany murowane. 
1.1.8. Wykonanie prób szczelności 
1.1.9. Zakrycie bruzd ściennych 
1.1.10. Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gkf wraz z montażem drzwiczek rewizyjnych 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
• rurociągi kanalizacji wewnętrznej z PVC kielichowe łączone metodą wciskową o śr. 110, 50, 40, 32 mm 

wraz z kształtkami 
• czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100 
• drzwiczki rewizyjne 
• rury wywiewne z PVC o śr.110mm 
• umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, otworem dla baterii stojących 
• brodziki natryskowe 
• ustępy kompaktowe z funkcją 3/6l 
• pisuar 
• zlewozmywak 

2.1. Składowanie: 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym, należy je 

odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Rury PVC – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Należy chronić je przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  

Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. 
Na platformie samochodu rury powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 
10cm i gr. 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 
1 m. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
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− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 

− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji kanalizacyjnej, odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejące urządzenia sanitarne wraz 
z podejściami kanalizacyjnymi oraz wymieniane piony kanalizacyjne. 

Przewody kanalizacji wewnętrznej – podejścia do umywalek, pisuaru, zlewozmywaka, brodzika, wc 
należy prowadzić po ścianach oraz w bruzdach ściennych.. Połączenia kielichowe z uszczelką pierścieniową 
umożliwiają kompensację wydłużeń o długość do 1 cm na każdy kielich. Prowadzenie przewodów spustowych 
(pionów) i podejść odpływowych- zgodnie z rozmieszczeniem urządzeń sanitarnych. Piony prowadzone będą 
przy ścianie i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia tłumienia hałasu odpływu 
ścieków. W obudowie pionów przy czyszczakach zamontować drzwiczki rewizyjne. Rozmieszczenie 
elementów mocujących dla przewodów spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze złączem kielichowym - 
przyjmuje się dwa punkty mocujące na kondygnacji: jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt 
przesuwny w połowie pionu na kondygnacji (kompensacja w kielichu). Podejścia odpływowe łączące wyloty 
aparatów sanitarnych z pionem są prowadzone nad stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urządzenia łączone są 
z przewodami kanalizacyjnymi wyposażone są w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Wysokość 
zamknięcia gwarantuje nie przenikanie zapachów do pomieszczenia. Piony zakończone są u góry rurą 
wentylacyjną w postaci wywiewki wyprowadzonej 0,5m ponad dach budynku. Każdy pion wyposażyć w 
rewizję w najniższej jego części. Czyszczaki te mają szczelne zamknięcie umożliwiająca łatwą eksploatację. 

5.2.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych: 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku należy wykonać z rur PVC kielichowych łączonych 

na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, zfazowany pod kątem 15-20o należy wsunąć do kielicha tak, aby 
odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia 45o.  

5.2.3. Montaż przyborów i urządzeń. 
Umywalki montować do ściany za pomocą konstrukcji wsporczej na wysokości ok. 75 cm. Miski 

ustępowe mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy montaż i właściwe ich użytkowanie. Miski 
ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych 
montowanych do ściany. Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną wyposażone będą 
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony)- wysokość zamknięcia wodnego ok. 50-75 mm – gwarantuje to 
niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz przenikania 
zapachów z instalacji do pomieszczeń. 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe, 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności tras rurociągów z dokumentacją  
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• badania szczelności należy wykonać przed zakryciem kanałów: podejścia i piony należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody; przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki bytowo –gospodarcze sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu 
wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową instalacji kanalizacyjnej jest  1 mb instalacji oraz 1szt zamontowanej armatury sanitarnej  
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 
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Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji kanalizacyjnej, które zanikają w wyniku postępu 
robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania podłączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• prawidłowość wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

9. Podstawa płatności. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. Cena wykonania 
instalacji obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontaż istniejących podejść i pionów oraz urządzeń sanitarnych 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie bruzd ściennych 
• montaż rur instalacji kanalizacyjnej 
• wykonanie mocowania rur, 
• montaż urządzeń sanitarnych, 
• wykonanie podejść odpływowych, 
• montaż czyszczaków i wywiewek kanalizacyjnych 
• badania szczelności instalacji, 
• wykonanie obudowy pionów, 
• zatynkowanie bruzd ściennych 

10. Przepisy związane: 
PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 
PN-85/C-89205-   „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
PN-85/C-89203-  „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
PN-92/C-89017-   „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218-   „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-89/H-02650-   „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-   „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
BN-76/8860-01-   „Elementy mocujące rurociągi.” 
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S.T. – 3. Specyfikacja techniczna wentylacji. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót. 
1. Wstęp. 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie niezbędnych robót i wskazanie podstawowych 
materiałów użytych do budowy instalacji wentylacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach objętych zakresem 
projektu w budynku Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. 
Weleckiej 2, oraz montażu klimatyzacji miejscowej w pomieszczeniu oficera dyżurnego. 

1.2. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 

instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Montaż wentylatorów 
1.2.2. Montaż kanałów i kratek wentylacyjnych 
1.2.3. Wykonanie regulacji instalacji wentylacji 
1.2.4. Montaż klimatyzatora – jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (na dachu) z inwertorem wraz z kpl 

instalacją chłodniczą, zasilaniem i automatyką. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

   Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera. 

− kanały wentylacyjne okrągłe, typ spiro z blachy galwanizowanej cynkowanej dwustronnie o średniej 
grubości powłoki cynku 19 µm. 

− kratki i anemostaty wentylacyjne z blachy stalowej 
− wentylatory kanałowe, osiowe  
− izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o gr 13mm do instalacji chłodniczej 
− klimatyzator ścienny z jednostką wewnętrzna i zewnętrzną, wraz z rurami miedzianymi ciecz/gaz i kpl 

sterowaniem wchodzącym w skład urządzenia. Klimatyzator o mocy chłodzenia 2,5kW, grzania 
3,3kW i przepływie powietrza 540m3/h 

− konstrukcja wsporcza do jednostki zewnętrznej 
2.1. Składowanie: 
  Kanały z blachy ocynkowanej są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 

odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.) Wentylatory i kratki wentylacyjne oraz kpl klimatyzator przechowywać 
w opakowaniach fabrycznych do czasu montażu 

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Przewóz kanałów, kratek oraz kpl 
klimatyzatora z inwerterem wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpoczęcie robót. 

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wentylacyjnej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 
5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie kanałów: 

Przebieg przewodów wentylacyjnych powinien być zgodny z załączonymi rysunkami do niniejszej 
specyfikacji – projekt. We wszystkich pomieszczeniach kanały prowadzone pod stropem, a po montażu poddane 
próbie szczelności i zasłonięte sufitem podwieszanym lub obudowane płytami gkf. Mocowanie kanałów do 
przegród budowlanych za pomocą obejm wentylacyjnych ocynkowanych z gumą izolacyjną. Rozmieszczenie 
uchwytów mocujących w odległości nie większej jak 3m. 

5.2.2. Montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzatora 
Wentylatory osiowe przeznaczone do montażu w przegrodach budowlanych mocować do ścian przy użyciu 

wkrętów φ8mm i kołków rozporowych. Wentylatory kanałowe montować do przegród budowlanych za pomocą 
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obejm wentylacyjnych ocynkowanych z gumą izolacyjną . Klimatyzator mocować do ścian za pomocą zawiesi, 
jednostkę zewnętrzną na dachu posadowić na konstrukcji wsporczej dla dachu ze spadkiem. 

5.2.3. Montaż instalacji chłodniczej 
 Montaż instalacji chłodniczej pomiędzy jednostką wewnętrzna a zewnętrzną wykonać z rur miedzianych 
lutowanych w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 13mm. Rury mocować do ścian za pomocą 
haków i obejm, przejście przez dach budynku wykonać jako szczelne. 

5.2.4. Regulacja działania. 
Przed przystąpieniem do zasłonięcia kanałów wentylacyjnych należy przeprowadzić czynności regulacyjne 

polegające na wyregulowaniu strumieni powietrza w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 
techniczną.  

6. Kontrola jakości robót. 
 Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń 
• sprawdzenie poprawności mocowań 
• prawidłowość zainstalowania kratek i wentylatorów 
• prawidłowość montażu instalacji chłodniczej oraz klimatyzatora z inwerterem i kpl systemem sterowania 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 
• próby szczelności 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową instalacji jest 1mb instalacji i 1 szt zamontowanego urządzenia 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów  
- sposobu prowadzenia przewodów 
- lokalizacja elementów wywiewnych 
- poprawności działania wentylatorów 
- poprawności działania klimatyzatora 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, 
których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 
częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
• protokoły badań szczelności i regulacji całej instalacji 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń  
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 
• prawidłowość działania urządzeń 
9. Podstawa płatności. 

Płatność za metr bieżący należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania instalacji dla 1 mb obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze 
• dostarczenie materiałów 
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• montaż kanałów wentylacyjnych 
• montaż elementów wywiewnych 
• montaż klimatyzatora wraz z jednostką zewnętrzną, instalacją chłodniczą i sterowaniem 
• badania szczelności instalacji 
• wykonanie regulacji instalacji 
10. Przepisy związane: 

− PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia 
− PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
− PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
− PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
− PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 

techniczne. 
− PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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S.T. 4- Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania. 

 
1. Wstęp. 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących demontażu 

istniejących grzejników, montażu nowych grzejników wraz z podejściami w pomieszczeniach objętych zakresem 
projektu w budynku Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2. 
1.2. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
instalacji rurowej i urządzeń grzewczych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w 
robót: 

1.2.1. Montaż rurociągów miedzianych ø15 w bruzdach ściennych oraz automatycznych zaworów 
odpowietrzających 
1.2.2. Montaż elementów grzejnych 
1.2.3. Wykonanie próby szczelności instalacji. 
1.2.4. Wykonanie regulacji na gorąco. 
1.2.5. Demontaż istniejących elementów grzejnych wraz podejściami do grzejników 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

2. Materiały. 
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
− rury miedziane o śr. 15 mm  
− rury osłonowe peszel 
− izolacja z pionki poliuretanowej gr. 6 mm przeznaczona do zatynkowania 
− automatyczne zawory odpowietrzające z odcięciem 
− dwuzłączki 
− grzejniki stalowe płytowe ocynkowane typ KV z podłączeniem dolnym, wyposażone w zawór z nastawą 

wstępną, kołpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane z tyłu, korek spustowy i odpowietrznik. 
Zdejmowane obudowy, składające się z ażurowej pokrywy górnej ze szczelinami umożliwiającymi przepływ 
powietrza i dwóch osłon bocznych. Zdejmowane osłony wykonane są z blachy ocynkowanej. Max ciśnienie 
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C. 

− zawory termostatyczne 
− głowice termostatyczne cieczowe. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcją antyzamrożeniową. 
3. Sprzęt.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  
Przewóz rur oraz grzejników wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji, odpowiadają założeniom 

projektowym. 
5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Rurociągi instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych ø15 łączonych przez lutowanie. Przewody c.o. 
prowadzone w bruździe ściennej przypodłogowej należy układać w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do krawędzi przegród. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji 
powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji łatwiej było je zlokalizować. Podłączenie rurociągów 
c.o. do istniejących pionów. 

Przewody prowadzić w rurze osłonowej tak by możliwa była kompensacja tych przewodów. Przewody 
prowadzone w bruzdach należy zaizolować pianka poliuretanową o gr. 6mm przeznaczona do zatynkowania. 
Uwaga! Nie wolno prowadzić przewodów instalacji centralnego ogrzewania powyżej przewodów 
elektrycznych. Minimalna odległość instalacji c.o. od przewodów elektrycznych wynosi 10cm. 
Podejścia do grzejników wykonać wykorzystując kolanko zaciskowe ścienne oraz śrubunki kolankowe do 
grzejników. 
5.3. Montaż grzejników. 
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Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe płytowe typu KV, z rozdziałem dolnym, 
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przyłączeniowy grzejnika jest równocześnie 
wyposażony w zawory odcinające. W stanie zamkniętym grzejniki można usunąć bez zakłócenia 
funkcjonowania pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: korek zaślepiający, ręczny 
zawór odpowietrzający oraz zawór z możliwością regulacji nastawy. Grzejniki należy wyposażyć w żółte 
wkładki zaworowe. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy 
grzejnikach oraz na zakończeniach pionów. Podłączenie grzejników przez złączki mosiężne podwójne kątowe 
dla instalacji dwururowych. Regulację przepływu nośnika ciepła w poszczególnych pomieszczeniach wykonać 
za pomocą zaworów termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne.  

5.4. Kompensacja wydłużeń cieplnych  
Prowadzenie przewodów c.o. zgodnie z rysunkami spowodują jego samokompensację wydłużeń cieplnych.  

5.5. Regulacja działania. 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych instalację c.o. należy płukać czystą wodą. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte. Po płukaniu 
instalację napełnić woda i odpowietrzyć. Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu 
płukania i próbie szczelności w stanie zimnym, następnie należy wykonać regulacją na gorąco. 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 

• zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu 
• skontrolowaniu pracy grzejników w remontowanych pomieszczeniach 
• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu 

5.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. 
6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• próby szczelności, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową instalacji c.o. jest 1m rury oraz 1szt zamontowanych elementów grzejnych i armatury 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów, 
- sposobu prowadzenia przewodów, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji elementów grzejnych, 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w wyniku postępu robót, których 
sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego 
należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
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• protokoły badań szczelności instalacji, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń  
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników, 
• jakość wykonania izolacji cieplnej. 

9. Podstawa płatności. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. Cena wykonania 
instalacji c.o. w remontowanych pomieszczeniach obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• demontaż istniejących grzejników oraz rur stalowych 
• dostarczenie materiałów, 
• montaż rur instalacji centralnego ogrzewania, 
• montaż grzejników, zaworów termostatycznych, głowic, automatycznych odpowietrzników pionu 
• badania szczelności instalacji, 
• próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. 

10. Przepisy związane: 
PN-89/H-02650 -  „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-  „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne” 
BN-76/8860-01-   „Elementy mocujące rurociągi.” 
PB-84/B-01400 -   „Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.” 
PN-90/B-02020 – „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.” 
PN-82/B-02402 -  „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.” 
PN-85/B-02421 –  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania.” 
PN-83/B-03406 –  „Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3. 
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1) Część ogólna  
a) Nazwa nadana zamówieniu 

Remont pomieszczeń budynku Komisariatu Policji w Mierzynie zlokalizowanego na działce nr 272/41przy ul. 
Weleckiej 2– branża sanitarna 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje remont wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego 
ogrzewania, wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i biurze oraz 
montaż klimatyzacji miejscowej z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną i umywalki z podgrzewaczem 
podumywalkowym wody w pomieszczeniu oficera dyżurnego.  
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, które 
zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez 
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących 
należy między innymi zaliczyć:  

− konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i zmagazynowanie materiałów, zapewnienie 
zaplecza socjalnego dla pracowników jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do 
montażu itp.  

− zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe mycie 
i czyszczenie.  

− pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza. 
 

d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z robotami 
i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika 
Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca robót 
jest w pełni odpowiedzialny za:  

− stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu 
budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

− zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – 
obciążają one wykonawcę,  

− okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi,  
− Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 
Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże kierownikowi budowy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie 
przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających wymagań sanitarnych.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów elementów 
i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie 
zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  
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Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych 
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na terenie objętym 
robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem 
w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne lub 
właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

Kod CPV 

 

  45321000-3 

45332200-5 

45332300-6 

45332400-7 

45232410-9 

45331210-1 

Prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej 

Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

Prace dotyczące wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych 

Prace kanalizacyjne 

Prace dotyczące wykonywania instalacji wentylacyjnej 

 

f) Określenia podstawowe 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym projektu oraz 
przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez Zamawiającego 
i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt 
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.a). oraz prawnych następców tej osoby  

3) Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z późn. zm.), tj. Komenda Wojewódzka Policji 

w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin. 
4) Inżynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 

Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego do działania 
w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych 
w Kontrakcie.  

5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  

6) Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez 
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a).  

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  
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8) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej.  

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone 

w warunkach kontraktu.  
12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone przepisami ustawy 

Prawo budowlane.  
13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na placu 

budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy 
i każdego z podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót.  

14) Personel Zamawiającego -Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego 
lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego.  

 
g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w kontrakcie 

oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności 
dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

Dokumentacja projektowa.  
 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych.  
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:  
a. projekt budowlany i wykonawczy  
b. przedmiary  
Dokumentacja powykonawcza.  

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie dokumentacji 
i prowadzenie dokumentacji budowy.  
Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Kierownikowi 
Kontraktu do ustosunkowania się.  
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Rejestr obmiarów.  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
Dokumenty laboratoryjne.  
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Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, orzeczenia o jakości materiałów, 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Kontraktu.  
Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę  
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN 
i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

 
2) Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 

i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe 
wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne 
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku 
uznać podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne 
rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi 
projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem 
Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i nie 
zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
dostawcy do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji 
ustalonego przez Inżyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  

W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złożenia w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.  
Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem 
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nieuwzględnionych 
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera Kontraktu, 
a następnie stosowne zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu.  
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu, Inspektora 
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje 
Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.  
Atesty materiałów.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu, (gdy jest on wymagany), oraz 
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  

O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie wyrobu, 
tj. oznakowanie „CE” z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” z towarzyszącą informacją.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi Kontraktu.  

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone.  

b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO 
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (samochody, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie 
organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków zawartych 
w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.  

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo 
pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, z terminem zakończenia określonym 
w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
o ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu 
zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi 
publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt własny. 

d) Kontrola, badania i odbiory robót  

Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które 
pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów 
i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, 
końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych 
w odpowiednich pozycjach STWIO.  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają protokolarnego 
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiór tych robót musi 
znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno 
być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu. 
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności i atestów 
materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja 
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zależności 
od kompetencji. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w 
ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak 
i poszczególnych elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji ulegających 
zakryciu, 

- dokonaniu prób szczelności instalacji ulegających zakryciu. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół.  
Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  

Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego i elementów robót lub 
obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do 
rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego, 
kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych 
odbywa się przez kierownika budowy i właściwego Inspektora Nadzoru polega na określeniu stopnia 
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu 
(harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą 
rozliczenia robót w zależności od postanowień Kontraktu.  
Odbiór końcowy.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i STWIO. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów, 
- protokoły badań i pomiarów kontrolnych, 
- uzgodnione receptury i technologie,  
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
- inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin,  
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- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,  

- sprawdzenie wymiarów elementów i ich części składowych.  
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być 
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.  
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

- sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu,  
- sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne oraz certyfikaty 
i instrukcje obsługi,  

- ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
- ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Postępowanie w przypadku niezgodności.  

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót 
budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 
stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają 
kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1,  
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 

elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości 

elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji  
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  

Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót budowlanych 

określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi cennikami (katalogami). Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIO, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceną ofertową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Zamawiającego. Obmiary będą przeprowadzone odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów płatności 
na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę. Obmiary będą 
podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności Wykonawcy stosownie do umowy 
kontraktowej.  
Rozliczenie robót dodatkowych.  

Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji 
projektowej.  
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią przedmiotu 
odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót i prac 
zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i następować będzie pośrednio w zasadach 
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
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S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimnej i ciepłej. 

 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wstęp. 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem i 
wykonaniem nowej instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach objętych zakresem projektu 
w budynku Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2. 

Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę przewodów i montaż urządzeń wraz z armaturą, rozprowadzających wodę do picia i celów 
sanitarnych, do montowanej armatury czerpalnej. Roboty obejmują także demontaż istniejącej instalacji 
wodociągowej wraz z armaturą i zaworami czerpalnymi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.1.1. Demontaż istniejącej armatury wodociągowej – baterii, zaworów czerpalnych, podejść do baterii, 

zaworów czerpalnych i podgrzewaczy wody, rur wodociągowych miedzianych i stalowych 
1.1.2. Montaż rurociągów o średnicy wewnętrznej min. Ø15, Ø20, z rur wielowarstwowych w bruzdach 

ściennych w izolacji przeznaczonej do zatynkowania o gr. 6mm 
1.1.3. Montaż rurociągów o śr. Ø28 Cu – podejścia do podgrzewaczy wody 
1.1.4. Wykucie bruzd w ścianach (podejścia do baterii czerpalnych, montaż rur) 
1.1.5. Montaż armatury, zaworów 
1.1.6. Montaż i podłączenie pojemnościowych podgrzewaczy wody 
1.1.7. Montaż izolacji termicznej poliuretanowej 
1.1.8. Wykonanie próby szczelności instalacji. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
• Rury wielowarstwowe do wody ciepłej i zimnej w izolacji gr. 6mm 
• rurociągi miedziane do wody zimnej i ciepłej 
• złączki i kształtki zaprasowywane i zaciskowe, redukcyjne, nakrętne, wkrętne 
• zawory kątowe do płuczki ustępowej, złączki elastyczne w oplocie metalowym, zawory kulowe 
• pojemnościowe elektryczny podgrzewacz wody 10dm3 
• pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody 50dm3 
• armatura wodociągowa – baterie umywalkowe stojące, baterie ścienne natryskowe, zawór spłukujący do 

pisuaru, zawór czerpalny ze złączką do węża, zawory odcinające, zawory podumywalkowe, węże elastyczne 
w oplocie stalowym 

2.1. Składowanie: 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym, należy je 

odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury miedziane – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu nie 
większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy.  
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 
50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 

poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na 
płasko na powierzchni ładunkowej. Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie 
samochodu rury powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 
cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych,  
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− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruździe ściennej lub przyposadzkowej, a 
także wewnątrz ścian gkf. Podejścia do baterii i zaworów czerpalnych w bruździe ściennej. Przewody 
prowadzone w bruzdach należy ułożyć w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych do 
krawędzi przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, żeby na jej 
podstawie można je było łatwo lokalizować. Przewód należy układać w bruździe w izolacji termicznej 
dostosowanej do zatynkowania. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. Celowym jest, 
żeby oś rury osłonowej była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, w której 
wykonano bruzdę. Zakrycie bruzdy może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacji 
wodociągowej, prowadzonego w bruździe. 

Przewód prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien być zabezpieczony przed 
wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio 
rozmieszczonych właściwych uchwytów i podpór. 
Przewody należy prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w kilku punktach 
oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
W miejscach przejścia przewodu przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne, przy czym 
w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją należy wypełnić szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. 

Należy zwrócić uwagę, aby przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej nie prowadzić powyżej 
przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji wodociągowej od przewodów 
elektrycznych powinna wynosić co najmniej 10 cm. 

5.2.2. Montaż przewodów wody zimnej, ciepłej - rury wielowarstwowe 
Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej w budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych 

montowanych wewnątrz ścian gkf oraz w bruzdach ściennych, łączonych na złączki zaciskowe 
i zaprasowywane. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych należy zastosować złączki metalowe 
gwintowane – do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. 

5.2.3. Montaż armatury. 
Na każdym odgałęzieniu przewodu, doprowadzającym wodę zimną i ciepłą należy zainstalować 

zawory odcinające. W remontowanych pomieszczeniach należy zamontować baterie: umywalkowe stojące 
i natryskowe ścienne z mieszaczem, baterie ze złączką do węża, podłączyć płuczki ustępowe oraz zamontować 
zawór pisuarowy. 

5.2.4. Mocowanie przewodów. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Podpory montować, co ok. 2 m. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu, wspornikiem czy wieszakiem należy stosować obejmę elastyczną. Podejścia 
instalacji dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. 

5.2.5. Kompensacja wydłużeń cieplnych w instalacji wody ciepłej. 
Zasady prowadzenia przewodów c.w. oraz załamania przewodów powodują jego samokompensację 

wydłużeń cieplnych.  
6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji wodnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe, 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• próby szczelności, 
• próby ciśnieniowe 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową instalacji wodociągowej jest  1m rury oraz 1szt armatury i urządzeń 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
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- jakości wbudowanych materiałów,  
- sposobu prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu 
robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
• prawidłowość ustawienia armatury, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
• prawidłowość podłączenia podgrzewaczy wody 
• jakość wykonania izolacji cieplnej. 

9. Podstawa płatności. 
Płatność za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urządzeń należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania instalacji obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• demontaż istniejącej instalacji i armatury 
• dostarczenie materiałów, 
• wykucie bruzd, 
• montaż rur instalacji wody zimnej, ciepłej, 
• wykonanie mocowania rur, 
• wykonanie izolacji termicznej 
• montaż armatury, 
• montaż podgrzewaczy wody 
• badania szczelności instalacji, 

10. Przepisy związane: 
 
PN-92/B-01706 -  „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 
PN-81/B-10800/00 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10800/04 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 
PN-70/C-89015-   „Rurociągi polietylenowe. Metody badań.” 
PN-70/C89016 –  „Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 
PN-92/C-89017-  „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218-   „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.” 
PN-89/H-02650-   „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-   „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
PN-85/M-75002-  „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.” 
BN-76/8860-01-   „Elementy mocujące rurociągi.” 
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S.T. – 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjnej. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wstęp. 

Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących demontażu oraz 
wykonania nowej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach objętych zakresem projektu w budynku 
Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2. 

1.1.  Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę przewodów odpływowych  - pionów zakończonych wywiewkami oraz podejść do przyborów- 
odcinków łączących urządzenia sanitarne (w.c., umywalka, zlewozmywak, pisuar, natrysk, wpust 
kanalizacyjny) z pionem kanalizacyjnym. Roboty dotyczą także demontażu istniejącej armatury wraz z 
podejściami kanalizacyjnymi (wc, wpusty kanalizacyjne, umywalki, natrysk, zlewozmywak) 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.1.1. Demontaż: umywalek, wc, wpustów kanalizacyjnych, brodzika natryskowego z kabiną, 

zlewozmywaka, pionów kanalizacyjnych, podejść kanalizacyjnych, wywiewek 
1.1.2. Wykonanie bruzd ściennych  
1.1.3. Montaż rurociągów o śr. 50, 75, 110PVC-  na ścianach (piony kanalizacyjne) oraz w bruzdach 

ściennych (podejścia) 
1.1.4. Montaż czyszczaków kanalizacyjnych, zaworów napowietrzających. 
1.1.5. Montaż rur wywiewnych o śr. 110 mm PVC 
1.1.6. Montaż umywalek, ustępów kompaktowych, brodzików natryskowych, pisuaru, zlewozmywaka 
1.1.7. Przejścia kanałów przez ściany murowane. 
1.1.8. Wykonanie prób szczelności 
1.1.9. Zakrycie bruzd ściennych 
1.1.10. Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gkf wraz z montażem drzwiczek rewizyjnych 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
• rurociągi kanalizacji wewnętrznej z PVC kielichowe łączone metodą wciskową o śr. 110, 50, 40, 32 mm 

wraz z kształtkami 
• czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100 
• drzwiczki rewizyjne 
• rury wywiewne z PVC o śr.110mm 
• umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, otworem dla baterii stojących 
• brodziki natryskowe 
• ustępy kompaktowe z funkcją 3/6l 
• pisuar 
• zlewozmywak 

2.1. Składowanie: 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym, należy je 

odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Rury PVC – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Należy chronić je przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  

Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. 
Na platformie samochodu rury powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 
10cm i gr. 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 
1 m. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
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− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 

− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji kanalizacyjnej, odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejące urządzenia sanitarne wraz 
z podejściami kanalizacyjnymi oraz wymieniane piony kanalizacyjne. 

Przewody kanalizacji wewnętrznej – podejścia do umywalek, pisuaru, zlewozmywaka, brodzika, wc 
należy prowadzić po ścianach oraz w bruzdach ściennych.. Połączenia kielichowe z uszczelką pierścieniową 
umożliwiają kompensację wydłużeń o długość do 1 cm na każdy kielich. Prowadzenie przewodów spustowych 
(pionów) i podejść odpływowych- zgodnie z rozmieszczeniem urządzeń sanitarnych. Piony prowadzone będą 
przy ścianie i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia tłumienia hałasu odpływu 
ścieków. W obudowie pionów przy czyszczakach zamontować drzwiczki rewizyjne. Rozmieszczenie 
elementów mocujących dla przewodów spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze złączem kielichowym - 
przyjmuje się dwa punkty mocujące na kondygnacji: jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt 
przesuwny w połowie pionu na kondygnacji (kompensacja w kielichu). Podejścia odpływowe łączące wyloty 
aparatów sanitarnych z pionem są prowadzone nad stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urządzenia łączone są 
z przewodami kanalizacyjnymi wyposażone są w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Wysokość 
zamknięcia gwarantuje nie przenikanie zapachów do pomieszczenia. Piony zakończone są u góry rurą 
wentylacyjną w postaci wywiewki wyprowadzonej 0,5m ponad dach budynku. Każdy pion wyposażyć w 
rewizję w najniższej jego części. Czyszczaki te mają szczelne zamknięcie umożliwiająca łatwą eksploatację. 

5.2.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych: 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku należy wykonać z rur PVC kielichowych łączonych 

na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, zfazowany pod kątem 15-20o należy wsunąć do kielicha tak, aby 
odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia 45o.  

5.2.3. Montaż przyborów i urządzeń. 
Umywalki montować do ściany za pomocą konstrukcji wsporczej na wysokości ok. 75 cm. Miski 

ustępowe mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy montaż i właściwe ich użytkowanie. Miski 
ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych 
montowanych do ściany. Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną wyposażone będą 
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony)- wysokość zamknięcia wodnego ok. 50-75 mm – gwarantuje to 
niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz przenikania 
zapachów z instalacji do pomieszczeń. 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe, 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności tras rurociągów z dokumentacją  
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• badania szczelności należy wykonać przed zakryciem kanałów: podejścia i piony należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody; przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki bytowo –gospodarcze sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu 
wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową instalacji kanalizacyjnej jest  1 mb instalacji oraz 1szt zamontowanej armatury sanitarnej  
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 
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Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji kanalizacyjnej, które zanikają w wyniku postępu 
robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania podłączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• prawidłowość wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

9. Podstawa płatności. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. Cena wykonania 
instalacji obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontaż istniejących podejść i pionów oraz urządzeń sanitarnych 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie bruzd ściennych 
• montaż rur instalacji kanalizacyjnej 
• wykonanie mocowania rur, 
• montaż urządzeń sanitarnych, 
• wykonanie podejść odpływowych, 
• montaż czyszczaków i wywiewek kanalizacyjnych 
• badania szczelności instalacji, 
• wykonanie obudowy pionów, 
• zatynkowanie bruzd ściennych 

10. Przepisy związane: 
PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 
PN-85/C-89205-   „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
PN-85/C-89203-  „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
PN-92/C-89017-   „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218-   „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-89/H-02650-   „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-   „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
BN-76/8860-01-   „Elementy mocujące rurociągi.” 
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S.T. – 3. Specyfikacja techniczna wentylacji. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót. 
1. Wstęp. 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie niezbędnych robót i wskazanie podstawowych 
materiałów użytych do budowy instalacji wentylacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach objętych zakresem 
projektu w budynku Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. 
Weleckiej 2, oraz montażu klimatyzacji miejscowej w pomieszczeniu oficera dyżurnego. 

1.2. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 

instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Montaż wentylatorów 
1.2.2. Montaż kanałów i kratek wentylacyjnych 
1.2.3. Wykonanie regulacji instalacji wentylacji 
1.2.4. Montaż klimatyzatora – jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (na dachu) z inwertorem wraz z kpl 

instalacją chłodniczą, zasilaniem i automatyką. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

   Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera. 

− kanały wentylacyjne okrągłe, typ spiro z blachy galwanizowanej cynkowanej dwustronnie o średniej 
grubości powłoki cynku 19 µm. 

− kratki i anemostaty wentylacyjne z blachy stalowej 
− wentylatory kanałowe, osiowe  
− izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o gr 13mm do instalacji chłodniczej 
− klimatyzator ścienny z jednostką wewnętrzna i zewnętrzną, wraz z rurami miedzianymi ciecz/gaz i kpl 

sterowaniem wchodzącym w skład urządzenia. Klimatyzator o mocy chłodzenia 2,5kW, grzania 
3,3kW i przepływie powietrza 540m3/h 

− konstrukcja wsporcza do jednostki zewnętrznej 
2.1. Składowanie: 
  Kanały z blachy ocynkowanej są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 

odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.) Wentylatory i kratki wentylacyjne oraz kpl klimatyzator przechowywać 
w opakowaniach fabrycznych do czasu montażu 

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Przewóz kanałów, kratek oraz kpl 
klimatyzatora z inwerterem wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpoczęcie robót. 

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wentylacyjnej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 
5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie kanałów: 

Przebieg przewodów wentylacyjnych powinien być zgodny z załączonymi rysunkami do niniejszej 
specyfikacji – projekt. We wszystkich pomieszczeniach kanały prowadzone pod stropem, a po montażu poddane 
próbie szczelności i zasłonięte sufitem podwieszanym lub obudowane płytami gkf. Mocowanie kanałów do 
przegród budowlanych za pomocą obejm wentylacyjnych ocynkowanych z gumą izolacyjną. Rozmieszczenie 
uchwytów mocujących w odległości nie większej jak 3m. 

5.2.2. Montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzatora 
Wentylatory osiowe przeznaczone do montażu w przegrodach budowlanych mocować do ścian przy użyciu 

wkrętów φ8mm i kołków rozporowych. Wentylatory kanałowe montować do przegród budowlanych za pomocą 
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obejm wentylacyjnych ocynkowanych z gumą izolacyjną . Klimatyzator mocować do ścian za pomocą zawiesi, 
jednostkę zewnętrzną na dachu posadowić na konstrukcji wsporczej dla dachu ze spadkiem. 

5.2.3. Montaż instalacji chłodniczej 
 Montaż instalacji chłodniczej pomiędzy jednostką wewnętrzna a zewnętrzną wykonać z rur miedzianych 
lutowanych w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 13mm. Rury mocować do ścian za pomocą 
haków i obejm, przejście przez dach budynku wykonać jako szczelne. 

5.2.4. Regulacja działania. 
Przed przystąpieniem do zasłonięcia kanałów wentylacyjnych należy przeprowadzić czynności regulacyjne 

polegające na wyregulowaniu strumieni powietrza w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 
techniczną.  

6. Kontrola jakości robót. 
 Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń 
• sprawdzenie poprawności mocowań 
• prawidłowość zainstalowania kratek i wentylatorów 
• prawidłowość montażu instalacji chłodniczej oraz klimatyzatora z inwerterem i kpl systemem sterowania 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 
• próby szczelności 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową instalacji jest 1mb instalacji i 1 szt zamontowanego urządzenia 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów  
- sposobu prowadzenia przewodów 
- lokalizacja elementów wywiewnych 
- poprawności działania wentylatorów 
- poprawności działania klimatyzatora 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, 
których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 
częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
• protokoły badań szczelności i regulacji całej instalacji 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń  
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 
• prawidłowość działania urządzeń 
9. Podstawa płatności. 

Płatność za metr bieżący należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania instalacji dla 1 mb obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze 
• dostarczenie materiałów 
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• montaż kanałów wentylacyjnych 
• montaż elementów wywiewnych 
• montaż klimatyzatora wraz z jednostką zewnętrzną, instalacją chłodniczą i sterowaniem 
• badania szczelności instalacji 
• wykonanie regulacji instalacji 
10. Przepisy związane: 

− PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia 
− PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
− PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
− PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
− PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 

techniczne. 
− PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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S.T. 4- Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania. 

 
1. Wstęp. 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących demontażu 

istniejących grzejników, montażu nowych grzejników wraz z podejściami w pomieszczeniach objętych zakresem 
projektu w budynku Komisariatu Policji  w Mierzynie zlokalizowanym na działce nr 272/41 przy ul. Weleckiej 2. 
1.2. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
instalacji rurowej i urządzeń grzewczych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w 
robót: 

1.2.1. Montaż rurociągów miedzianych ø15 w bruzdach ściennych oraz automatycznych zaworów 
odpowietrzających 
1.2.2. Montaż elementów grzejnych 
1.2.3. Wykonanie próby szczelności instalacji. 
1.2.4. Wykonanie regulacji na gorąco. 
1.2.5. Demontaż istniejących elementów grzejnych wraz podejściami do grzejników 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

2. Materiały. 
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
− rury miedziane o śr. 15 mm  
− rury osłonowe peszel 
− izolacja z pionki poliuretanowej gr. 6 mm przeznaczona do zatynkowania 
− automatyczne zawory odpowietrzające z odcięciem 
− dwuzłączki 
− grzejniki stalowe płytowe ocynkowane typ KV z podłączeniem dolnym, wyposażone w zawór z nastawą 

wstępną, kołpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane z tyłu, korek spustowy i odpowietrznik. 
Zdejmowane obudowy, składające się z ażurowej pokrywy górnej ze szczelinami umożliwiającymi przepływ 
powietrza i dwóch osłon bocznych. Zdejmowane osłony wykonane są z blachy ocynkowanej. Max ciśnienie 
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C. 

− zawory termostatyczne 
− głowice termostatyczne cieczowe. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcją antyzamrożeniową. 
3. Sprzęt.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  
Przewóz rur oraz grzejników wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji, odpowiadają założeniom 

projektowym. 
5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Rurociągi instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych ø15 łączonych przez lutowanie. Przewody c.o. 
prowadzone w bruździe ściennej przypodłogowej należy układać w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do krawędzi przegród. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji 
powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji łatwiej było je zlokalizować. Podłączenie rurociągów 
c.o. do istniejących pionów. 

Przewody prowadzić w rurze osłonowej tak by możliwa była kompensacja tych przewodów. Przewody 
prowadzone w bruzdach należy zaizolować pianka poliuretanową o gr. 6mm przeznaczona do zatynkowania. 
Uwaga! Nie wolno prowadzić przewodów instalacji centralnego ogrzewania powyżej przewodów 
elektrycznych. Minimalna odległość instalacji c.o. od przewodów elektrycznych wynosi 10cm. 
Podejścia do grzejników wykonać wykorzystując kolanko zaciskowe ścienne oraz śrubunki kolankowe do 
grzejników. 
5.3. Montaż grzejników. 
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Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe płytowe typu KV, z rozdziałem dolnym, 
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przyłączeniowy grzejnika jest równocześnie 
wyposażony w zawory odcinające. W stanie zamkniętym grzejniki można usunąć bez zakłócenia 
funkcjonowania pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: korek zaślepiający, ręczny 
zawór odpowietrzający oraz zawór z możliwością regulacji nastawy. Grzejniki należy wyposażyć w żółte 
wkładki zaworowe. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy 
grzejnikach oraz na zakończeniach pionów. Podłączenie grzejników przez złączki mosiężne podwójne kątowe 
dla instalacji dwururowych. Regulację przepływu nośnika ciepła w poszczególnych pomieszczeniach wykonać 
za pomocą zaworów termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne.  

5.4. Kompensacja wydłużeń cieplnych  
Prowadzenie przewodów c.o. zgodnie z rysunkami spowodują jego samokompensację wydłużeń cieplnych.  

5.5. Regulacja działania. 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych instalację c.o. należy płukać czystą wodą. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte. Po płukaniu 
instalację napełnić woda i odpowietrzyć. Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu 
płukania i próbie szczelności w stanie zimnym, następnie należy wykonać regulacją na gorąco. 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 

• zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu 
• skontrolowaniu pracy grzejników w remontowanych pomieszczeniach 
• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu 

5.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. 
6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz świadectwa 

jakościowe 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• próby szczelności, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową instalacji c.o. jest 1m rury oraz 1szt zamontowanych elementów grzejnych i armatury 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów, 
- sposobu prowadzenia przewodów, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji elementów grzejnych, 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w wyniku postępu robót, których 
sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego 
należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
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• protokoły badań szczelności instalacji, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń  
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników, 
• jakość wykonania izolacji cieplnej. 

9. Podstawa płatności. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. Cena wykonania 
instalacji c.o. w remontowanych pomieszczeniach obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• demontaż istniejących grzejników oraz rur stalowych 
• dostarczenie materiałów, 
• montaż rur instalacji centralnego ogrzewania, 
• montaż grzejników, zaworów termostatycznych, głowic, automatycznych odpowietrzników pionu 
• badania szczelności instalacji, 
• próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. 

10. Przepisy związane: 
PN-89/H-02650 -  „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651-  „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne” 
BN-76/8860-01-   „Elementy mocujące rurociągi.” 
PB-84/B-01400 -   „Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.” 
PN-90/B-02020 – „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.” 
PN-82/B-02402 -  „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.” 
PN-85/B-02421 –  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania.” 
PN-83/B-03406 –  „Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3. 
 


