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KS-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych i roboty ziemne
e  Wykopy mechaniczne i reczne
e Zasypanie wykopdw i dowdz materiatu na zasypke
e  Wywdz urobku
Roboty w zakresie inZynierii Igdowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow $ciekowych
45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
e podioza,
e kanaly grawitacyjne
e studnie i studzienki
e proby szczelno$ci

KS-01.00.00 Roboty pomiarowe

Kob CPV 45110000-1
KS-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamodwienia jest budowa instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki
z pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19 do

istniejgcego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budows instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej $cieki z pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach wul.

Mickiewicza 19 do istniejacego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.

W zakres robot wchodza:
W/w prace zostang wykonane przy nastepujacych obiektach:
Instalacje wewnatrz budynku:

PP de 110 mm L=17,60 m

PP de 50 mm L=16,40 m

PP de 40 mm L=3,10m
Urzadzenia

Miska ustepowa kompakt 2 kpl..

Umywalka Sszt.

Natrysk 2 szt.

Pisuar 2 szt.
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Wpust podtogowy 1 szt.
Podlgczenia

Umywalkowe dn 40 mm 5 szt.
Miska ustepowa dn 100 mm 2 szt.
Natrysk dn 40 mm 2 szt.
Pisuar dn 40 mm 2 szt

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

> Wspolny Stownik Zamowien, Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej $cieki z pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach
ul. Mickiewicza 19 do istniejgcego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.

KS-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj
prostokatny.

KS-01.03.00. WLASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz okreslenia punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.

VVVYVYVY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

KS-01.04.00. WELASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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KS-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowsg, Geodeta powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

KS-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogbélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KS-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.
KS01.08.00. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.
KS-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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KS-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK
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KS-02.00.00 Roboty ziemne

Kob CPV 45110000-1
KS-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z
pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19 do
istniejgcego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.

02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot ziemnych, zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej Scieki z pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach wul.
Mickiewicza 19 do istniejacego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),
> Wspdélny Stownik Zamoéwien,
Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $Scieki z pomieszczen
piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19 do istniejagcego poziomu
kanalizacyjne w piwnicy budynku.

02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie $cian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zagl¢bienia nalezy
przewidzie¢ pelne umocnienie.

Umocnienie wykopoéw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

KS-02.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
1 certyfikaty jakosci.
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02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zZrddel pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, zZe sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:

> byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
> zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci,
> byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
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wyznaczonych przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KS-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakoS$ci
1 warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

02.03.02. Wymagania szczegolowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

> odspajania 1 wydobywania gruntdow (narzedzia ~mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
> transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

> sprzetu zageszcezajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).
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KS-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.

KS-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Umowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$§¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robot, zgodnie z dokumentacja projektowag lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
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robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wigksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Ulozone rurociagi zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ pospoéika).

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wodd deszczowych. Elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow wode z
wykopdw nalezy usungc.

Odwodnienie wykonywa¢ w zalezno$ci od konfiguracji terenu i1 zagl¢bienia sieci, za

pomoca:
a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki,

1 utozeniem rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i
wykona¢ komorg lub studzienke odwadniajaca.
b) beczkowozu

KS-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i1 jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagg¢szczenia materiatow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.
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02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga byc¢
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badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST, to takie
materiaty 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KS-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

KS-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
> odbiorowi cze$ciowemu,
> odbiorowi ostatecznemu,
> odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

> dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

YVVVVYVYYVYY
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

KS-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD 1 stawek kosztorysu
ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

02.09.03. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej.

KS-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
1 wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonatla
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalaczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
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— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opo6znienia,
—uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z
podaniem powodu,
—zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢s$ciowych
1 koncowych odbiorow robot,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
—dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
—dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sie¢.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
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odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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KS-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kobp CPV 45231300-8; CPV 45232451-8
KS-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamodwienia jest budowa instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki
z pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19 do
istniejgcego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.
03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych, zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji sanitarnej

odprowadzajacej Scieki z pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach wul.
Mickiewicza 19 do istniejacego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.

W zakres robdt wehodza:

PP de 110 mm L=17,60 m
PP de 50 mm L=16,40 m
PP de 40 mm L=3,10m
Urzadzenia
Miska ustepowa kompakt 2 kpl..
Umywalka Sszt.
Natrysk 2 szt.
Pisuar 2 szt.
Wpust podtogowy 1 szt.
Podlaczenia
Umywalkowe dn 40 mm 5 szt.
Miska ustgpowa dn 100 mm 2 szt.
Natrysk dn 40 mm 2 szt.
Pisuar dn 40 mm 2 szt

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),
> Wspdélny Stownik Zamoéwien,
Projekt budowlano — wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z
pomieszczen piwnicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19 do
istniejacego poziomu kanalizacyjne w piwnicy budynku.
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KS-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogodlne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadac atesty
1 certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zZrodel pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, Ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan ilo$ciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:

> byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

> byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w
przypadku tworzyw sztucznych),

> zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci,

byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe

Kanalizacje¢ sanitarna zaprojektowano z rur PVC de 110, PE de 50, PP de 40 mm f3aczonych
na uszczelke gumowa.

03.02.9. Instalacja wewnetrzna

Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur i1 ksztaltek PP kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomoca uszczelek gumowych. Mocowanie rurociaggdw do $cian za pomoca
uchwytéw do rur z podktadka gumowa.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez przewody PP de 50 mm do istniejacego
pionu w pomieszczaniu kotlowni.

Na pionach nalezy zamontowac rewizje — czyszczaki w celu ulatwienia czyszczenia instalacji.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku pionow.

Projektuje si¢ nowg instalacj¢ kanalizacyjna, oraz nowe urzadzenia sanitarne.

Dla nowej instalacji wykorzystano czg$¢ miejsc po istniejacych pionach. Poziomy w posadzce
lub pod posadzka.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Ubytki $cian po wykonanych instalacjach kanalizacji i wodociggowej uzupeli¢ zaprawag

gipsowa.
KS-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom

22



Specvfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KS.01.

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakos$ci
1 warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.
KS-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.
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03.04.02. Transport rur

Rury PCV i PE moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w
pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wpltywem sil bezwladnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

03.04.03. Transport wlazow kanalowych i armatury

Wilazy kanatowe 1 armatura mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KS-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Umowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialéw, do§wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwiazania projektowego

Wewnetrzng kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur i ksztattek PP kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomoca uszczelek gumowych. Mocowanie rurociggdw do $cian za pomoca
uchwytéw do rur z podktadka gumowa.
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Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez przewody PP de 50 mm do istniejgcego pinu
w pomieszczeniu kottowni.

Na pionach nalezy zamontowac rewizje — czyszczaki w celu ulatwienia czyszczenia instalacji.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0 % oraz 2,5% poziom do pionu nr 2 w
kierunku pionow.

Projektuje si¢ nowa instalacj¢ kanalizacyjng, oraz nowe urzadzenia sanitarne.

Dla nowej instalacji wykorzystano czg$¢ miejsc po istniejacych pionach. Poziomy w posadzce
lub pod posadzka.

Przej$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Ubytki $cian po wykonanych instalacjach kanalizacji i wodociggowej uzupetni¢ zaprawg
gipsowa.

03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci
na:

- eksfiltracj¢ $ciekéw do gruntu

- infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnos$ci wykonaé zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- zamknigcie wszystkich odgatezien,

poziom zwierciadla wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzgdng nizsza, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wiyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

KS-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagg¢szczenia materiatow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.
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03.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materialéw i1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga byc
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST, to takie
materiaty 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KS-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugoscei 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Ilosci ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Nie dotyczy.
KS-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoS$ci
wykonywanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

YVVVVY Y
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> kopi¢ mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

KS-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
03.09.01. Ustalenia ogélne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto$ci
umowne;.

03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej.

KS-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg
1 wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalagczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opo6znienia,

—uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z

podaniem powodu,
—zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
1 koncowych odbioréow robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

—dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sie¢.

03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.
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03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beg¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

KS-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02  Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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W. 04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNE INSTALACJE: WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNA

Spis tresci
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakresrobdt objgtych - ST
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5. Okreslenia podstawowe
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogolne
2.2. Sktadowanie materiatow
2.3. Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom
3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn
3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
3.3. Pozostaly sprzgt, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow
5. Wykonanie robot
5.1. Ogblne zasady wykonania robot
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy
8.4. Odbiodr ostateczny robot
8.5. Odbidr pogwarancyjny
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
10.1. Informacje podstawowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku
Komendy Powiatowej Policji w Gryficach” przy ul. Mickiewicza 19; obejmujacego wykonanie:
Instalacji wodociagowej wewnetrznej zasilajacej pomieszczenia w piwnicy budynku KPP.

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, Polskie
Normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt: Instalacji wodociagowej wewnetrznej
zasilajacej pomieszczenia w piwnicy budynku KPP

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Instalacji wodociagowej wewnetrznej zasilajacej

pomieszczenia w piwnicy budynku KPP.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

1.5. Okres$lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

Stosowane materialy to wyroby, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne (opinie higieniczne PZH) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych wg zasad niniejszej ST sq:

Rury i ksztaltki z miedzi dla instalacji wodociggowe;.

Zestawienie ilo$ci rur i ksztaltek zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i Zestawieniem materiatdéw zawartym
w Przedmiarze Robot.

Instalacj¢ wodociggowa nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych i rur stalowych. Instalacje wodne nalezy
wykona¢ z rur i1 ksztaltek oraz armatury odcinajacej z miedzi lgczonych przez zgrzewanie Ilub
gwintowanych. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ po §cianach pomieszczen.

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy podlgczy¢ do istniejgcej instalacji (miejsce wigczenia znajduje
si¢ w korytarzu prowadzacym do kottowni w budynku gtéwnym Policji).

Na instalacje wody cieptej sktadajg si¢ przewody rozprowadzajace wode. Instalacje wykonaé z rur i
ksztaltek oraz armatury odcinajgcej z miedzi lgczonych przez zgrzewanie lub gwintowanych. t.gczniki,
ksztattki, armatura oraz sposob prowadzenia rurociggéw — jak w instalacji wody zimne;j.

Pozostale materiaty i armatura zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i zgodnie z
Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
Samochod dostawczy do 0,9t

Samochod skrzyniowy 5t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”
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4.2.1. Gruz i materialy sypkie
Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu posiadajacymi szczelne dno i boki oraz plandeke
do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materialdow w czasie transportu.

4.2.2. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Materiaty niebezpieczne dla $rodowiska (papa, eternit itp.), ktore moga wptynaé szkodliwie na §rodowisko
nalezy przewozi¢ szczelnymi $rodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajacemu dokument przekazania tych materiatdéw do utylizacji, zawierajacy nazwe
materiatu i ilo$¢.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal i1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materialow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
ze Srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u o0sob
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przekazania stali i elementow stalowych do
punktu skupu Ztomu zawierajacy nazwe materiahu i ilo$¢.

4.24. Rury, ksztaltki, elementy z miedzi

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widtami Iub dzwigu z belka
uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury miedzi zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne".

Rury o mniejszych $rednicach i cigzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosic
rgcznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rur¢ przed
kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki 1 elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytow przewozonych materiatow. Powyzsze materiaty nalezy przewozi¢ w
sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze

W pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona demontazu istniejacych instalacji (Etap I). Przechowywac,
przetransportowac zgodnie z ST Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogo6lne” i niniejszg ST pkt. 4.

Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca wytyczy roboty i oznaczy je.

5.3. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng, instrukcjami montazowymi

producentéw materialow i poleceniami Inspektora nadzoru.

Do taczenia rur miedzianych nalezy uzywaé odpowiednich lutow.

Montaz armatury nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z =zaleceniami projektu 1 zaleceniami

producentéw. Armatura montowana powinna by¢ $cisle wedtug zalecen producentow. Wszystkie zawory

odpowietrzen powinny by¢ wyposazone w trwale etykiety. Przed wejsciem przewodow

doprowadzajagcych wode¢ zimna i ciepta nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace i wodomierze

skrzydetkowe wody zimnej i cieplej. Wodomierze montowa¢ w pozycji poziomej. Liczydto wodomierza
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powinno by¢ widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mégt by¢ wykonywany bez utrudnien. Przed

wodomierzem, po stronie doptywowej nalezy zainstalowaé armature odcinajgca (zawor kulowy).

Urzadzenia sanitarne montowac z nalezytg starannoscig i ostroznoscig zgodnie z Dokumentacjg techniczng i

instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia JakoS$ci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.3. Pobieranie probek
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.5. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.1.8. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary j badania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robdt i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

74. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”
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8.2. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

84. Odbioér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.1.0. ,,Wymagania Ogdlne”

9.2. Zasady rozliczania i platnoS$ci
Szczegdlowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre§lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-88/B-01058 - ,,Budownictwo, mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-92/B-01706 - ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10800/00 - ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania",

PN-89/H-02650 - ,,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury."

PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne."

PN-85/M-75002 - ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania",
PN-84/H-74220 - ,,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia”,
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