
1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane będą do studni S2 i docelowo do istniejącej sieci  
kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przyłącze kanalizacji ogólnospławnej.

Ścieki kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektów odprowadzane będą do studni S2 i docelowo do  
istniejącej  sieci  ogólnospławnej  w  ulicy  Kaszubskiej  poprzez  projektowane  przyłącze  kanalizacji  
ogólnospławnej.

Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej obejmuje odcinek od włączenia do istniejącej studni w ulicy  do studni  
zbiorczej  S2 zlokalizowanej na działce Inwestora.  Dalej  na terenie Inwestora projektuje się rozdział  na  
instalację  kanalizacji  deszczowej  oraz  instalację  kanalizacji  sanitarnej.  Włączenie  kanalizacji  
ogólnospławnej należy wykonać do istniejącej studni w ulicy Kaszubskiej o rzędnej terenu 21,25m n.p.m. i  
rzędnej kinety 16,82m n.p.m. Projektowane przyłącze kanalizacji ogólnospławnej jest w stanie jednocześnie  
odprowadzić wody opadowe i ścieki sanitarne.

Instalacja  wodociągowa na cele projektowanej  inwestycji  zasilana będzie  z projektowanej  sieci  w ulicy  
Potulickiej.

Istniejące  instalacje  kanalizacji  ogólnospławnej  i  wody  przebiegające  przez  teren  Inwestora  należy  
zdemontować zgodnie z częścią graficzną.

Projektowana przebudowa nie powoduje konieczności zmiany istniejących umów przyłączeniowych  
istniejących przyłączy w zakresie mediów: wody oraz kanalizacji ogólnospławnej.
Dostawa wody i odbiór ścieków według istniejących umów przyłączeniowych.

1.1. ODWODNIENIE TERENU
1.1.1 Przyjęte rozwiązania odwodnienia terenu
ZADASZENIA PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW: Dla zadaszenia projektowanych budynków przewiduje  
się odprowadzenie wód opadowych poprzez zastosowanie wpustów dachowych z odprowadzeniem wody  
rurami spustowymi wewnętrznych z rewizjami.

CIĄGI PIESZO - JEZDNE: Przewidziano odprowadzenie wód opadowych realizowane korytem betonowym  
oraz wpustami deszczowymi z osadnikiem.

Projektuje  się  odwodnienie  części  zadaszenia  budynku  oraz  terenu  realizowane  korytem 
betonowym zgodnie z częścią graficzna opracowania.

Punktowe  wpusty  deszczowe  projektuje  się  jako  wykonane  z  betonowych  elementów  
prefabrykowanych o średnicy DN500 z osadnikiem o wysokości czynnej Hcz=0,5m. Wpusty wyposażone  
są w żeliwne włazy  na ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach  
zielonych klasy 150 kN.
Wszystkie podejścia do wpustów, rur spustowych i koryta odwadniającego należy zasyfonować.

1.2. PRZYŁĄCZE ORAZ ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.2.1. Warunki podłączenia kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane będą do studni zbiorczej S2 i docelowo do istniejącej  
sieci  kanalizacji  ogólnospławnej  w  ulicy  Kaszubskiej  poprzez  projektowane  przyłącze  kanalizacji  
ogólnospławnej.
W  celu  wstępnego  podczyszczenia  wód  opadowych  z  ciągów  pieszo  –  jezdnych  zastosowano  separator  
substancji  ropopochodnych  z  wkładem  koalescencyjnym  z  wbudowanym  osadnikiem  i  by-passem  o  
przepływie nominalnym 15dm3/s, przepływie przeciążeniowym 150dm3/s, pojemności osadnika 2,5m3 np.  
firmy Hauraton typu Aquafix SK2BP 15/150 lub równoważne. Posadowienie i uruchomienie separatora należy 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Obliczenie ilości wód opadowych:

Zadaszenie budynków:
- współczynnik spływu – ψ = 0,9,
- powierzchnia odwadniana – A = 5015 m2.

Ciągi pieszo - jezdne:
- współczynnik spływu – ψ = 0,8,
- powierzchnia odwadniana – A = 7051 m2.
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- miarodajne natężenie deszczu – I = 97,24 
dm3

s⋅ha
,

- czas trwania deszczu miarodajnego – t = 15 min.
Algorytm obliczeń przepływu sekundowego i dobowego kanalizacji:

Q s=ψ⋅A
I

10000 ,
Qd=t⋅Q s⋅60 .

Ilość wód opadowych : Qs = 98,74 dm3/s,
Qd = 88,86 m3/h.

1.2.2. Zastosowane materiały i wykonanie
Projektuje  się  przyłącze  i  zewnętrzną  instalację  kanalizacji  deszczowej na  terenie  obiektu 

wykonaną  z  rur  i  kształtek  PVC o  połączeniach  kielichowych  z  uszczelką  gumową  (EPDM,  TPE),  o  
powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej  
nominalnej min. 8 kN/m2(160, 200, 250, 315 klasy S). 

Studnie  inspekcyjne  zgodnie  z  PN-B-10729  projektuje  się  z  elementów  prefabrykowanych 
betonowych DN1200 [mm] oraz DN1000 [mm]  łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.  
Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System 
produkowany  z  betonu  klasy  min.  B45,  nasiąkliwość  max  4  %,  mrozoodporność  (F-50).  Dla  studni  
projektuje się włazy żeliwne ożebrowane z wypełnieniem betonowym na ulicach i  podjazdach klasy D-
400kN (z wkładką tłumiącą drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy  
150 kN. Zwieńczenia studni i wpustów wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego płytkowego.  
Średnica  pokrywy  włazu  Ø  680  mm.  Głębokość  osadzenia  pokrywy  włazu  w  korpusie  min.  50  mm.  
Przejście  przez  ściany  studni  wykonać  w  tulejach  mechanicznych.  W  przypadku  włączenia  kolektora  
kanalizacji  sanitarnej  powyżej  0,5m nad dnem kinety  należy  wykonać włączenie kaskadowe zgodnie z  
częścią graficzną opracowania.

Studzienki rewizyjne  na terenie obiektu projektuje się wykonane z rury karbowanej  Dn425, 600mm z 
kinetą z PP typu przepływowego. Dla studni projektuje się właz żeliwny ożebrowany na ulicach i podjazdach 
klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

1.2.3. Roboty ziemne i układanie kanałów.
Rurociąg  układać  w  wykopach  suchych  kombinowanych  do  głębokości  1,6  m wąsko-przestrzennych  

odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m  szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych.  
Dno  wykopu  należy  dokładnie  oczyścić  oraz  zaniwelować.  Roboty  ziemne  dla  projektowanej  sieci  
kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02,  PN-B-10736 oraz instrukcjami  opracowanymi  przez producenta rur.  Dodatkową głębokość  
wykopu  dla  wyrównania  dna  wykopu  i  wzmocnienia  struktury  gruntu  musi  być  wykonana  sposobem 
ręcznym.  Wypoziomowana  podsypka  o  grubości  ok.  20  cm musi  być  luźno  ułożona  i  nie  ubita,  aby  
zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych  
kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.

Obsypka  rurociągów musi  zagwarantować odpowiednie  podparcie  ze  wszystkich  stron.  Powinna  być  
wykonana  szybko  po  stwierdzeniu  prawidłowości  posadowienia  rur.  Obsypkę  strefy  kanałowej  należy  
zagęścić do 95%, a pod drogami 98 – 100 % zmodyfikowanej wartości Proctora.

Materiał  użyty  do  wykonania  obsypki  powinien  spełnić  te  same  warunki  co  materiał  do  wykonania  
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po  
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z  
gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do  
98-100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur może 
odbywać się  na uprzednio  przygotowanym podłożu  rodzimym lub odpowiednio  zagęszczonym. Montaż  
przewodów  powinien  odbywać  się  na  dnie  wykopu  zachowując  projektowany  spadek  przewodów.  
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią  
montażu tych rur.

1.3. PRZYŁĄCZE ORAZ ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3.1. Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej.

Ścieki  kanalizacji  sanitarnej  z  projektowanych  obiektów  odprowadzane  będą  do  studni  S2  i  
docelowo  do  istniejącej  sieci  ogólnospławnej  w  ulicy  Kaszubskiej  poprzez  projektowane  przyłącze  
kanalizacji ogólnospławnej.
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1.3.2. Zastosowane materiały i wykonanie
Projektuje się przyłącze i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonaną z rur i kształtek PVC 

o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej,  o  
jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2(160, 200, 
250 klasy S). 

Studnie inspekcyjne  zgodnie z PN-B-10729 projektuje się z elementów prefabrykowanych betonowych  
DN1000 [mm]   łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kręgi betonowe i fundamenty  
wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy  
min.  B45,  nasiąkliwość  max  4  %,  mrozoodporność  (F-50).  Dla  studni  projektuje  się  włazy  żeliwne  
ożebrowane  z wypełnieniem betonowym na  ulicach  i  podjazdach  klasy  D-400kN  (z  wkładką  tłumiącą  
drgania  w pokrywie),  na chodnikach klasy  C-250kN,na terenach  zielonych klasy  150 kN.  Zwieńczenia  
studni i wpustów wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego płytkowego. Średnica pokrywy włazu  
Ø 680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm. Przejście przez ściany studni  
wykonać w tulejach mechanicznych. W przypadku włączenia kolektora kanalizacji sanitarnej powyżej 0,5m 
nad dnem kinety należy wykonać włączenie kaskadowe zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje się wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetą z 
PP typu przepływowego. Dla studni projektuje się właz żeliwny ożebrowany na ulicach i podjazdach klasy  
D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

1.3.3. Roboty ziemne i układanie kanałów.
Zgodnie z punktem nr 1.2.3. niniejszego opracowania.

1.4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ.
1.4.1. Warunki podłączenia kanalizacji ogólnospławnej.

Ścieki kanalizacji sanitarnej i deszczowej z projektowanych obiektów odprowadzane będą do do  
istniejącej  sieci  ogólnospławnej  w  ulicy  Kaszubskiej  poprzez  projektowane  przyłącze  kanalizacji  
ogólnospławnej. Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej obejmuje odcinek od włączenia do istniejącej studni  
w ulicy  do studni zbiorczej S2 zlokalizowanej na działce Inwestora. Dalej na terenie Inwestora projektuje  
się rozdział na instalację kanalizacji deszczowej oraz instalację kanalizacji sanitarnej. Włączenie kanalizacji  
ogólnospławnej  należy  wykonać  kaskaowo  do  istniejącej  studni  w  ulicy  Kaszubskiej  o  rzędnej  terenu  
21,25m n.p.m. i rzędnej kinety 16,82m n.p.m. Projektowane przyłącze kanalizacji ogólnospławnej jest w  
stanie jednocześnie odprowadzić wody opadowe i ścieki sanitarne.

1.4.2. Zastosowane materiały i wykonanie
Projektuje się  przyłącze  kanalizacji ogólnospławnej  wykonaną z rur i kształtek PVC o połączeniach  

kielichowych  z  uszczelką  gumową  (EPDM,  TPE),  o  powierzchni  zewnętrznej  gładkiej,  o  jednorodnej  
strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2(315 klasy S). 

Studnia  inspekcyjna  kaskadowa  w  punkcie  S2  zgodnie  z  PN-B-10729  projektuje  się  z  elementów 
prefabrykowanych betonowych DN1200 [mm]  łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.  
Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System 
produkowany  z  betonu  klasy  min.  B45,  nasiąkliwość  max  4  %,  mrozoodporność  (F-50).  Dla  studni  
projektuje się włazy żeliwne ożebrowane z wypełnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-
400kN (z wkładką tłumiącą drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy  
150 kN. Zwieńczenia studni i wpustów wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego płytkowego.  
Średnica  pokrywy  włazu  Ø  680  mm.  Głębokość  osadzenia  pokrywy  włazu  w  korpusie  min.  50  mm.  
Przejście przez ściany studni wykonać w tulejach mechanicznych.

1.4.3. Roboty ziemne i układanie kanałów.
Zgodnie z punktem nr 1.2.3. niniejszego opracowania.

1.5. PRZYŁĄCZE ORAZ ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1.5.1 Warunki włączenia.

Obiekt  zasilany  będzie  w  wodę  z  projektowanej  sieci  wodociągowej  φ150  w  ulicy  Potulickiej.  
Włączenie do istniejącej sieci w ulicy należy wykonać poprzez zastosowanie trójnika równoprzelotowego z  
żeliwa  sferoidalnego  DN150.  Połączenie  projektowanego  trójnika  z  projektowaną  siecią  wodociągową  
poprzez zastosowanie kołnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN150. Za trójnikiem 
projektuje się zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego miękko uszczelniającą klinową kołnierzową długą  
DN150.  Obudowę  trzpienia  teleskopowego  zaworu  wyprowadzić  do  powierzchni  terenu  i  zakończyć  
skrzynką zasuwową dużą z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa skrzynki  z polietylenu HDPE o  
wytrzymałości  na  temperaturę  +200ºC,  podstawa  pod  skrzynkę  z  polietylenu  HDPE  przenosząca  
obciążenie  40T.  Dalej  projektuje  się  przyłącze  wykonane  z  rur  de160PE100SDR17.  Połączenie  
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projektowanej zasuwy z projektowanym przyłączem poprzez zastosowanie tulei kołnierzowej z pierścieniem  
dociskowym de160/DN150. 

Główne opomiarowanie zużycia wody projektowanej inwestycji projektuje się w studni wodomierzowej  
poprzez  zastosowanie  wodomierza  sprzężonego według  katalogu  np.  firmy  PoWoGaz  S.A.  typu  MWN/JS-
80/4,0-S lub równoważnego DN80/20 qn=63/2m3/h. Przed i za wodomierzami projektuje się armaturę odcinającą  
DN150. Przed wodomierzem w studni wodomierzowej zaprojektowano filtr siatkowy DN150, a za wodomierzem  
zawór zwrotny płytkowy DN150 oraz zawór antyskażeniowy klasy BA DN150 z możliwością nadzoru zgodnie z  
normą PN-B-01706/Az1.

Dla celów ochrony pożarowej przewidziano trzy hydranty nadziemne o średnicy DN80 (w punkcie HP1, 
HP2, HP3 na planie sytuacyjnym w części graficznej), z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, służące 
również do płukania i odpowietrzenia przewodu. Przed hydrantem zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową 
DN80 z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniającą długą np. firmy HAWLE typu E nr kat. 4700 lub 
równoważną. Hydrant należy obsypać żwirem, aby umożliwić odpływ wody pozostałej po jego zamknięciu. 
Obudowę trzpienia teleskopowego zasuw i zaworów wyprowadzić do powierzchni terenu i zakończyć skrzynką 
zasuwową dużą z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymałości na 
temperaturę +200ºC, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40T.

Dla celów podłączenia poszczególnych przyłączy do budynków przewidziano przyłącza wodociągowe  
wyposażone w zasuwy odcinające zgodnie z częścią graficzną lub poprzez rozwiązania równoważne. Obudowę  
trzpienia teleskopowego zasuw i zaworów wyprowadzić do powierzchni terenu i zakończyć skrzynką zasuwową  
dużą z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymałości na temperaturę  
+200ºC, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40T.

1.5.2 Zastosowane materiały
Przyłącze oraz zewnętrzną instalację wody na terenie nieruchomości  należy wykonać z rur i 

kształtek polietylenowych SDR17PE100 oraz SDR11PE80 o średnicach jak w części rysunkowej 
niniejszego opracowania. Montaż rur wykonać jako: dla średnic wodociągu większych od de110 jako  
zgrzewane doczołowo; dla średnicy de110 i mniejszych elektrooporowo.
Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę magnetyczną łączoną na 
śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE DYSPOZYCYJNEGO CIŚNIENIA NA HYDRANTACH

Przepływ maksymalny – 23 m3/h.

Straty na układzie

• straty na wodomierzu - 5,0 mH2O – 0,03 MPa

• strata na armaturze - 10,0 mH2O – 0,04 MPa

• strata na rurociągu de160 - przyłącze -  0,09 mH2O – 0,0009 MPa

• strata na rurociągu de160 – inst. zewn. -  2,05 mH2O – 0,0021 MPa

SUMA STRAT:   17,09 mH2O – 0,073 MPa

Nominalne ciśnienie dyspozycyjne: 50,0 mH2O – 0,30 MPa

Ciśnienie dyspozycyjne za zestawem wodomierzowym: 32,910 mH2O – 0,329 MPa

Minimalne ciśnienie przed hydrantem zostanie zapewnione.

Dobór wodomierza głównego:
Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele bytowe: qsek.= 3,0 dm3/s.
Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele p.poż.: qsek.= 20 dm3/s.

Część obliczeniowa:
qsek. = 21 [dm3/s]

Dobór średnicy przyłącza :
Dobrano średnicę przyłącza PE100 de160 SDR17
dy x e=160 x 9,5 mm ; 

v = (qsek. /F) = 1,47m/s

1.5.3. Roboty ziemne
Rurociąg układać w wykopie  wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór.  Dno  

wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm  
z przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm  
powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę należy  
zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
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Układanie  wykonać  na  głębokości  i  ze  spadkiem  zgodnie  z  częścią  graficzną  projektu  oraz  
technologią montażu tych rur.

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas próby ciśnieniowej  
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze wodociągowe wraz z podejściem  
pod wodomierz zgłosić do „ZWiK Szczecin” celem odbioru. 

Armaturę  na  projektowanej  sieć  wodociągowej  należy  oznakować  tabliczkami  emaliowanymi  
umieszczonymi na słupkach.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu  
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub  
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu  
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę  
na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby  
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one  
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  
Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do 
przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy  
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  projekcie  wykonawczym i  
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości  
robót,  dopuszczalne niedokładności  normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  
kwestię. 

Polecenia  zarządzającego realizacją  umowy będą wykonywane nie  później  niż w czasie  przez  
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  
Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  
zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,  
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc.  
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne  
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich  
reperów i  innych  znaków geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy i  w razie  ich  uszkodzenia  lub  
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w  
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie  
zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  
Budownictwa.

2.2.3 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem  
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje  
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje  
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie  
realizacji robót . 

W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o  
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym  
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w  
instalacjach  naziemnych  i  podziemnym pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym 
przez zamawiającego.

2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych  

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń,  
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia  

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież  
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty  
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone  
w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  
gotowości,  zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we  
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od  
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został  
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakikolwiek  
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone  
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko  
w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,  np. materiały pylące)  
mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  
wbudowania.  Przed  użyciem takich  materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją  
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
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2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt  organizacji  robót  musi być dostosowany do charakteru i  

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji  robót, w  
oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego realizacją  umowy  
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z  

dokumentacji  projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami  
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie  z postanowieniami  umowy harmonogram będzie  w miarę potrzeb  korygowany w trakcie  
realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do  
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5   Program zapewnienia jakości.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program  

zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Program  
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.

2. sposób zabezpieczenia i  ochrony materiałów i  urządzeń przed utratą ich właściwości  w czasie  
transportu i przechowywania na budowie

3. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i  
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

4. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo  
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego  
przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  
Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  
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odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz stan  techniczny  i  wszystkie  
kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis  
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku  
chronologicznym jeden po drugim,  nie  pozostawiając pustych między  nimi,  w sposób uniemożliwiający  
wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście  
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
 zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów,  przygotowanych  przez  

wykonawcę, 
 daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
 daty,  okresy trwania i  uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia  realizacji  robót   z polecenia  

zarządzającego realizacją umowy 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i  końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia lub  

wykonania robót zamiennych; 
 wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe  

ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  warunków 
klimatycznych;

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  

zostały przeprowadzone i pobrane;
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
 inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez 

wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją  
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być  
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest  także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat  
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i  
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez  
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierają też:

0*Dokumenty wchodzące w skład umowy;
1*Pozwolenie na budowę ;
2*Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
5*Protokoły odbioru robót,
6*Opinie ekspertów i konsultantów,
7*Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  zabezpieczonym 
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  
wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 
przedsięwzięcia.

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z  
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie  
będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez  
wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie  
otrzyma on niezbędnych  dokumentów oraz odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych rysunków roboczych.  
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy  zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i  
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności  
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie  
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu  standardowej kserokopiarki,  wykonawca złoży trzy (3)  kopie  
dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych 
dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby  
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne  
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych  
specyfikacji  technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie,  
zawierające następujące informacje:

1. Nazwa inwestycji: 
2. Nr umowy: 
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4. Tytuł dokumentu
5. Numer dokumentu lub rysunku
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element
Data przekazania

O ile  zarządzający realizacją umowy  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny  
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są  
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi  
elementami. Zarządzający realizacją umowy,  w uzasadnionych przypadkach,  może wymagać akceptacji  
składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  
wymaganiami  zawartymi  powyżej,  wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  
szczegółowy harmonogram robót i  finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w  
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu  
przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju  

materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować na komplecie  rysunków,  
wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu 
realizacją umowy.

10



2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w  

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub  
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane  
roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego 
realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez wykonawcę  w  ciągu  30  dni  
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
 Spis treści 
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
 Gwarancje producenta
 Wykresy i ilustracje
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
 Dane o osiągach i wielkości nominalne
 Instrukcje instalacyjne
 Procedura rozruchu
 Właściwa regulacja
 Procedury testowania
 Zasady eksploatacji
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
 Środki ostrożności
 Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  montażowe  z  

numerami części,  wykazami części,  instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości  
urządzeń

 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela  
producenta

 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
 Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i  

oświetleniowych.
Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  akcesoriów  i  
elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje  
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z  
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami  
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających  
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia  
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie  
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca  
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być  
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  
Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem każdego materiału  przewidywanego do wykonania  robót  
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich  
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego  
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła  
nie będzie  znaczyć,  że wszystkie materiały  pochodzące z tego źródła  są akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z  
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zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania  
tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił  
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość  
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  
zarządzającego realizacją umowy.

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i  

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby  

sprawdzić  jego własności.  Wyniki  tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości  danej  partii  
materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy jest  również upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  
wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,  
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są  

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej  
cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości  materiałów,  zarządzający realizacją umowy  
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby  
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność  
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych  
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli  
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla  
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez  
zarządzającego realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z użyciem materiałów,  które  nie  
zostały  sprawdzone lub  zaakceptowane przez zarządzającego realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  
własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na  

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie  
jaki  jest  wymagany w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w każdej  chwili  być  dostępne dla  
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w  
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem  
budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie  
przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może  
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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5. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien  
być  zgodny z ofertą  wykonawcy oraz powinien  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  
organizacji  robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu  
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w  
dobrym stanie i  gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami  
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  
użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  
wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną  
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport 
Liczba  i  rodzaje  środków transportu  będą określone  w projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one  

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych  
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach  
wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu  
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  
budowy.  

7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z  
programem zapewnienia jakości omówionym powyżej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest  
zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i  
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W  
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie  
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i  
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez wykonawcę  usunięte  lub  
ulepszone z jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez wykonawcę  do  badań wykonywanych  przez  
zarządzającego realizacją  umowy będą odpowiednio  opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany  
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach  
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technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  
zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją  
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca  
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  
w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  
personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą na tyle  poważne,  że  mogą wpłynąć  
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  laboratorium wykonawcy  zostaną  
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie  przekazywać zarządzającemu realizacją  umowy kopie  raportów z wynikami  
badań jak najszybciej,  nie później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru  
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  
wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do  
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  
przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to  
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych  
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  
projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego  

przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich  
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  
umowy o zakresie i  terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.  
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich  
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)  
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają  
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które  
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i  

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa  
legalizacji.  Muszą one być  utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,  w całym okresie  trwania  
Robót. 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu  

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub  
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w  
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.

10. Przepisy związane
10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze  

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z  
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie  
realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  

późniejszymi zmianami
 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
 Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach  

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  (Dz.U. Nr 30/1989 

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994  

r.  w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz  
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja2004 r.  w sprawie określenia  
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych  w programie funkcjonalno –  użytkowym(Dz.U.  z 2004 r.  Nr  130,  poz.  
1389)

 rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

LP NUMER NORMY NAZWA
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i    
                                                         badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
                                                    odbiorze
11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
                                                     wymagań A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 
                                                     Postanowienia ogólne i wymagania
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 
                                                     Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia
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21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 
                                                     Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania i instalacyjne
25 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
                                                    wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
                                                    Wymagania.
28 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
29 ISO6946:1999 cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa
30 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
                                                    kubaturze do 600m3
31 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
32 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury           
                                                    i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
33 PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000
                                                   Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
                                                    użyteczności publicznej.  Wymagania
34 PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Część l: Wymagania i warunki techniczne.
35 PN EN 442-2:1999  - Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań 
36 PNN10204+A1:1997  - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych.
37 PN EN ISO 6946:1997  - Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła - Sposób obliczeń
38 PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
39 PN-B-01421:1990 - Ciepłownictwo – terminologia.
40 PN-B-01430L1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.
41 PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
42 PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach-

Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
43 PN-B-02370:1969 - Kubatura budynków - Zasady obliczania.
44 PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
45 PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
46 PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji  ogrzewań 

wodnych systemu otwartego - Wymagania.
47 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -  
Wymagania.

48 PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych – Wymagania.

49 PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania.

50 PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych
Wymagania.

51 PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, Armatury i 
urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze.

52 PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej – Wymagania.

53 PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej – Wymagania.

54 PN-H-83131/01:1990 - Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

55 PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania.
56 PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych
57 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania 

i badania.
58 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
59 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00    poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268).
60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz.U. Nr 75/2002 
poz. 690).

61 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej .
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62 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99        
poz. 836).

63 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne   
DT-UC-90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

65 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Przedmiotowe warunki 
techniczne. Kotły i rurociągi. Kotły wodne.

66 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kołodziejczyk. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal". Warszawa 1988.

67 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech     
Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

68 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Arkady. Warszawa 
1985.

69 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji „Technika". I
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa 1994.

70 Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne 
stosowania i projektowania. Wydanie III. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w 
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne

5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 

29232000-4 Urządzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory 

29232210-9 Części wentylatorów

29714100-8 Wentylatory 

29714110-1 Wentylatory wyciągowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 

45331220-4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza 

45331221-1 Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza 

45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze i ich części 

28221000-7 Grzejniki i kotły grzewcze 

28221100-8 Grzejniki 

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania 

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie 

28221112-5 Części grzejników centralnego ogrzewania

Wykonał: mgr inż. Dawid Wachowiec
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	Dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

