1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane beda do studni S2 i docelowo do istniejgcej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji ogblnosptawnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektéw odprowadzane bedg do studni S2 i docelowo do
istniejgcej sieci ogodlnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytacze kanalizacji
ogolnosptawney.

Przytgcze kanalizacji ogoélnosptawnej obejmuje odcinek od wigczenia do istniejgcej studni w ulicy do studni
zbiorczej S2 zlokalizowanej na dziafce Inwestora. Dalej na terenie Inwestora projektuje sie rozdziat na
instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalacje kanalizacji sanitarnej. Wigczenie kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy wykonac do istniejgcej studni w ulicy Kaszubskiej o rzednej terenu 21,26m n.p.m. i
rzednej kinety 16,82m n.p.m. Projektowane przytgcze kanalizacji ogdlnosptawnej jest w stanie jednocze$nie
odprowadzi¢ wody opadowe i Scieki sanitarne.

Instalacja wodociggowa na cele projektowanej inwestycji zasilana bedzie z projektowanej sieci w ulicy
Potulickiej.

Istniejgce instalacje kanalizacji ogoélnosptawnej i wody przebiegajgce przez teren Inwestora nalezy
zdemontowacé zgodnie z czeScig graficzna.

Projektowana przebudowa nie powoduje koniecznosci zmiany istniejagcych uméw przytagczeniowych
istniejgcych przytaczy w zakresie mediow: wody oraz kanalizacji ogélnospfawnej.
Dostawa wody i odbior sciekow wedfug istniejacych umow przytagczeniowych.

1.1. ODWODNIENIE TERENU

1.1.1 Przyjete rozwigzania odwodnienia terenu

ZADASZENIA PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW: Dla zadaszenia projektowanych budynkéw przewiduje
Sie odprowadzenie wod opadowych poprzez zastosowanie wpustow dachowych z odprowadzeniem wody
rurami spustowymi wewnetrznych z rewizjami.

CIAGI PIESZO - JEZDNE: Przewidziano odprowadzenie wdéd opadowych realizowane korytem betonowym
oraz wpustami deszczowymi z osadnikiem.

Projektuje sie odwodnienie czeSci zadaszenia budynku oraz terenu realizowane korytem
betonowym zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Punktowe wpusty deszczowe projektuje sie jako wykonane z betonowych elementow
prefabrykowanych o Srednicy DN500 z osadnikiem o wysokoSci czynnej Hcz=0,5m. Wpusty wyposazone
sg w Zeliwne wiazy na ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach
zielonych klasy 150 kN.

Wszystkie podejscia do wpustéw, rur spustowych i koryta odwadniajagcego nalezy zasyfonowac.

1.2. PRZYtLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.2.1. Warunki podfgczenia kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane bedg do studni zbiorczej S2 i docelowo do istniejgcej
sieci kanalizacji ogolnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytacze kanalizacji
ogolnosptawney.

W celu wstepnego podczyszczenia woéd opadowych z ciggdw pieszo — jezdnych zastosowano separator
substancji ropopochodnych z wkiadem koalescencyjnym z wbudowanym osadnikiem | by-passem o
przeptywie nominalnym 15dm?/s, przeptywie przecigzeniowym 150dm?/s, pojemnosci osadnika 2,5m* np.
firmy Hauraton typu Aquafix SK2BP 15/150 lub rownowazne. Posadowienie i uruchomienie separatora nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Obliczenie ilosci wéd opadowych:

Zadaszenie budynkoéw:
- wspoftczynnik sptywu — w = 0,9,
- powierzchnia odwadniana — A = 5015 m2.

Ciggi pieszo - jezdne:
- wspotczynnik sptywu — @ = 0,8,
- powierzchnia odwadniana — A = 7051 m2.
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- miarodajne natezenie deszczu — | = 97,24 d’Z ,
s-ha
- czas trwania deszczu miarodajnego — t = 15 min.
Algorytm obliczen przeptywu sekundowego i dobowego kanalizacji:

1
= 4 ——0
Q.= 10000 ,
Q,=t-0,60 .
llo$¢ wéd opadowych Qs = 98,74 dm’/s,
Q. = 88,86 m*h.

1.2.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu
wykonang z rur | ksztattek PVC o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m?( /460, 200, 250, 315 klasy S).

Studnie inspekcyjne zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN1200 [mm] oraz DN1000 [mm] {gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.
Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodporno$¢ (F-50). Dla studni
projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-
400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy
160 kN. Zwienczenia studni i wpustow wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego plytkowego.
Srednica pokrywy wlazu @ 680 mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm.
Przejscie przez $ciany studni wykona¢ w tulejach mechanicznych. W przypadku wigczenia kolektora
kanalizacji sanitarnej powyzej 0,6m nad dnem kinety nalezy wykonac¢ wifgczenie kaskadowe zgodnie z
czeScig graficzng opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje sie wykonane z rury karbowanej Dn425, 600mm z
kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie wiaz zeliwny ozebrowany na ulicach i podjazdach
klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

1.2.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokos$ci 1,6 m wagsko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o Scianach skarpowatych.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci
kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢
wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy
zagescic¢ do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagescic do
98-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukfadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

1.3. PRZYtACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3.1. Warunki podfgczenia kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektéw odprowadzane bedg do studni S2 i
docelowo do istniejgcej sieci ogblnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytacze
kanalizacji ogolnosptawney.



1.3.2. Zastosowane materiafy i wykonanie

Projektuje sie przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC
0 pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gfadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?( /160, 200,
250 klasy S).

Studnie inspekcyjne zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementow prefabrykowanych betonowych
DN1000 [mm] f{gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy
min. B45, nasigkliwo$s¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wtazy Zzeliwne
ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcag
drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN. Zwienczenia
studni i wpustéw wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego plytkowego. Srednica pokrywy wiazu
@ 680 mm. GfebokosS¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50 mm. PrzejScie przez Sciany studni
wykonac w tulejach mechanicznych. W przypadku witgczenia kolektora kanalizacji sanitarnej powyzej 0,5m
nad dnem kinety nalezy wykonac wigczenie kaskadowe zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje sie wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z
PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie wtaz zeliwny ozebrowany na ulicach i podjazdach klasy
D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

1.3.3. Roboty ziemne i uktadanie kanatow.
Zgodnie z punktem nr 1.2.3. niniejszego opracowania.

1.4. PRZYLACZE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ.
1.4.1. Warunki podfgczenia kanalizacji ogélnospfawne;.

Scieki kanalizacji sanitamej i deszczowej z projektowanych obiektéw odprowadzane bedg do do
istniejgcej sieci ogolnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
ogolnosptawnej. Przytgcze kanalizacji ogolnosptawnej obejmuje odcinek od wigczenia do istniejgcej studni
w ulicy do studni zbiorczej S2 zlokalizowanej na dziafce Inwestora. Dalej na terenie Inwestora projektuje
sie rozdziat na instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalacje kanalizacji sanitarnej. Wigczenie kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy wykona¢ kaskaowo do istniejgcej studni w ulicy Kaszubskiej o rzednej terenu
21,25m n.p.m. i rzednej kinety 16,82m n.p.m. Projektowane przytacze kanalizacji ogélnosptawnej jest w
stanie jednoczes$nie odprowadzi¢ wody opadowe i Scieki sanitarne.

1.4.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej wykonang z rur i ksztattek PVC o pofgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztaftek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?( /415 klasy S).

Studnia inspekcyjna kaskadowa w punkcie S2 zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych DN1200 [mm] {gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.
Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos$¢ (F-50). Dla studni
projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane z wypeinieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-
400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy
150 kN. Zwieniczenia studni i wpustéw wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego pfytkowego.
Srednica pokrywy wlazu @ 680 mm. Gfeboko$é osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm.
Przejscie przez $ciany studni wykonac w tulejach mechanicznych.

1.4.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatow.
Zgodnie z punktem nr 1.2.3. niniejszego opracowania.

1.5. PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.5.1 Warunki wigczenia.

Obiekt zasilany bedzie w wode z projektowanej sieci wodociggowej @150 w ulicy Potulickiej.
Wigczenie do istniejgcej sieci w ulicy nalezy wykonac poprzez zastosowanie trojnika rownoprzelotowego z
Zeliwa sferoidalnego DN150. Potgczenie projektowanego trojnika z projektowang siecig wodociggowg
poprzez zastosowanie kotnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN150. Za trojnikiem
projektuje sie zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego miekko uszczelniajgcg klinowg kotnierzowg dfugg
DN150. Obudowe trzpienia teleskopowego zaworu wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczyc¢
skrzynkg zasuwowg duzg z deklem Zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o
wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca
obcigzenie 40T. Dalej projektuje sie przytacze wykonane z rur de160PE100SDR17. Pofgczenie
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projektowanej zasuwy z projektowanym przytagczem poprzez zastosowanie tulei kotnierzowej z pierScieniem
dociskowym de160/DN150.

Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody projektowanej inwestycji projektuje sie w studni wodomierzowej
poprzez zastosowanie wodomierza sprzezonego wedftug katalogu np. firmy PoWoGaz S.A. typu MWN/JS-
80/4,0-S lub rownowaznego DN80/20 qn=63/2m>/h. Przed i za wodomierzami projektuje sie armature odcinajgca
DN150. Przed wodomierzem w studni wodomierzowej zaprojektowano filtr siatkowy DN150, a za wodomierzem
zawor zwrotny ptytkowy DN150 oraz zawér antyskazeniowy klasy BA DN150 z mozliwoscig nadzoru zgodnie z
normg PN-B-01706/Az1.

Dla celéw ochrony pozarowej przewidziano trzy hydranty nadziemne o $rednicy DN80 (w punkcie HP1,
HP2, HP3 na planie sytuacyjnym w cze$ci graficznej), z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, stuzgce
réwniez do ptukania i odpowietrzenia przewodu. Przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinajgcg kotnierzowg
DN8O z zeliwa sferoidalnego migekkouszczelniajgca dfugag np. firmy HAWLE typu E nr kat. 4700 lub
réwnowazng. Hydrant nalezy obsypac zwirem, aby umozliwi¢ odptyw wody pozostatej po jego zamknieciu.
Obudowe trzpienia teleskopowego zasuw i zaworéw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakoriczy¢ skrzynkg
zasuwowg duzg z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymato$ci na
temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40T.

Dla celéw podigczenia poszczegolnych przytgczy do budynkéw przewidziano przytgcza wodociggowe
wyposazone w zasuwy odcinajgce zgodnie z czeScig graficzng lub poprzez rozwigzania rownowazne. Obudowe
trzpienia teleskopowego zasuw i zaworéw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakoriczy¢ skrzynkg zasuwowg
duzg z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymato$ci na temperature
+200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40T.

1.5.2 Zastosowane materiaty

Przytacze oraz zewnetrzng instalacje wody na terenie nieruchomosci nalezy wykonac z rur i
ksztaftek polietylenowych SDR17PE100 oraz SDR11PES80 o Srednicach jak w cze$ci rysunkowej
niniejszego opracowania. Montaz rur wykonac jako: dla $rednic wodociggu wiekszych od de110 jako
zgrzewane doczotowo; dla Srednicy de110 i mniejszych elektrooporowo.
Na caftej trasie wodociggu na wysoko$ci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczng tgczong na
Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koricowek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE DYSPOZYCYJNEGO CISNIENIA NA HYDRANTACH
Przeptyw maksymalny — 23 m*/h.
Straty na ukfadzie
- straty na wodomierzu - 5,0 mH,0 - 0,03 MPa
« strata na armaturze - 10,0 mH;0O - 0,04 MPa
0,09 mH,0 — 0,0009 MPa
» Sstrata na rurociggu de160 — inst. zewn. 2,05 mH>0 — 0,0021 MPa
SUMA STRAT: 17,09 mH,0O — 0,073 MPa
Nominalne cisnienie dyspozycyjne: 50,0 mH>0 — 0,30 MPa

- strata na rurociggu de160 - przytgcze

Cisnienie dyspozycyjne za zestawem wodomierzowym: 32,910 mH.0 — 0,329 MPa

Minimalne ci$nienie przed hydrantem zostanie zapewnione.

Dobér wodomierza gtéwnego:
Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele bytowe: Qse= 3,0 dm®/s.
Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gse= 20 dm?/s.

Czes¢ obliczeniowa:
Qsex. = 21 [dm®/s]

Dobér srednicy przytacza :
Dobrano srednice przytgcza PE100 de160 SDR17
dyx e=160 x 9,56 mm ;

V =(Qsex. /F) = 1,47m/s

1.5.3. Roboty ziemne

Rurocigg uktada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min. 10cm
Z przesianego piasku. Po ufozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy
zagescic do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.



Uktadanie wykona¢ na gfeboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czeS$cig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas proby ci$nieniowej
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac¢ geodezyjnie a przytgcze wodociggowe wraz z podejsciem
pod wodomierz zgtosi¢ do ,,ZWiK Szczecin” celem odbioru.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
Zafozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci
robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umoZzliwienia prowadzenia robot

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy bedag utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe efc.
Zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca bedzie takZze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okres$lonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.3  Ochrona wtasnoS$ci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
Zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspofpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.4  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazZenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczernistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w Stanie
gotowoSci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sq niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowsg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.



2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania roboét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

2.3.3 Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalern zawartych w umowie. MoZzliwoSci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$c¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoS$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogolng opisujgcy:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes$¢ szczegbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

2. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

3. sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

4. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robdt,

5. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgceqo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
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odzwierciedlac postep robot, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemoZliwiajgcy
wprowadzanie pozZniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentow, przygotowanych przez
wykonawce,

daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robdt do czeSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia Ilub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- Iinne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomoSci i akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:
0*Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
1*Pozwolenie na budowe ;
2*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
5*Protokoty odbioru robdt,
6*Opinie ekspertow i konsultantéw,
7*Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiaSciwie zabezpieczonym
migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdine



W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skfadane zarzgadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraZznie oznaczone hazwg
przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazoéw materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzgadzenia i materiaty, dla ktoérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedifozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
ofrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami mozZliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwfoka wynikajgca z ewentualnej koniecznoSci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedfuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkfada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
mogg byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow | urzgdzenn wspodtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegéfowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1. Nazwa inwestycji:

2. Nrumowy:

3. llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4. Tytut dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku

6. Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$c robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi powyzej, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.
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2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
Zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc dostarczone przed uruchomieniem pfatnoSci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Witasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegbfowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen
Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardow i zalecang czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawieri przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
Schemat pofgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, ukfadéw sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc poleceni zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
oferfowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca
robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédfa uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedifozy szczegofowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta

nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrédfa sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
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zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrédta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrédfta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidfowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$c
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzic jego wifasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii
materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
2. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych w szczegbtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$c¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysfowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badann muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze Sszczegofowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byc¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg byc¢ odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c i wlasnoSci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo skfadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatébw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6Zzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegobtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnosScig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegofowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uZzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakos$ci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakoSci omowionym powyzej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jakoSci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoScig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badari i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badarn.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
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technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdéw | dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgadzajgcemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pbzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badari bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i rob6t z
projektem wykonawczym | szczegofowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sig jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogoine zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozZzna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugo$ci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako dfugo$c¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadac wazne $wiadectwa
legalizacji. Muszg one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy pfatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie

nalezy kazdorazowo

przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wypfaty.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca

Jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardbwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich

to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robd6t budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pbZniejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Proba szczelnosci
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
11 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c¢ 1:

Postanowienia ogoélne i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia
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21

23
24

25

26
27

28
29
30

31
32

33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59

60

61

PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$c¢ 5:

PN-76/B-02440

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

PN-B-10720:1999

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420

PN-EN
1SO6946:1999
PN-B-03406.1999

PN-82/B-02403
PN-B-02421<:2000

zimnej. Wymagania i instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér

cieplny i wspbtfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepfo pomieszczen o
kubaturze do 600m3

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000

PN EN 442-1:1999
PN EN 442-2:1999

PNN10204+A1:1997

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoSci publicznej. Wymagania

- Grzejniki - Czesc¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

- Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc ciepina i metody badan

- Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroilnych.

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i czesci budynku - Opor cieplny i wspbétczynnik

PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990
PN-B-01430L1990

PN-B-01706-A1:1999
PN-B-02151/02:1987

PN-B-02370:1969
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982
PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-B-02419:1991
PB-B-02420:1991
PN-B-02421

PN-B-03430:1983

PN-C-04601: 1985

PN-H-83131/01:1990

PN-H-97053:1979
PN-M-34034:1976
PN-M-75009:1991

PN-M-75009:1991

przenikania ciepta - Sposob obliczen

- Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

- Ciepfownictwo — terminologia.

- Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

- Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

- Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- Kubatura budynkoéw - Zasady obliczania.

- Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach.
- Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewari
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow ciepfowniczych — Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw ciepfowniczych — Badania.

- Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, Armatury i
urzgdzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

- Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.

- Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania

i badania.

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002

poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyjnej .
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62 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99

poz. 836).

63 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia ci$nieniowe. Wymagania ogéine
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

65 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia ciSnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotty i rurociggi. Kotty wodne.

66 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kofodziejczyk.
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa 1988.

67 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Koftodziejczyk. Centralny O$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

68 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa
1985.

69 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji , Technika".
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.

70 Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne

stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informacji ,, Technika Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania $ciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne

5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urzadzenia chtodzgce i wentylacyjne

29232000-4 Urzgdzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory

29232210-9 Czesci wentylatorow

29714100-8 Wentylatory

29714110-1 Wentylatory wyciggowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie uktadu cze$ciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze i ich cze$ci
28221000-7 Grzejniki i kotty grzewcze

28221100-8 Grzejniki

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie

28221112-5 Czesci grzejnikéw centralnego ogrzewania

Wykonat: mgr inz. Dawid Wachowiec
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	Dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

