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2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGÓŁOWYCH
    SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

TOM ST 01     KOD CPV
1.0.   45000000-7 Wymagania ogólne
1.1.   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów

budowlanych, 
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiórek

1.2. 45261100-5 Konstrukcje drewniane
1.3. 45261100-6 Konstrukcje stalowe
1.4.          45262000-1 Specjalne roboty budowlane 
                45262500-6 Roboty murowe
1.5. 45261000-4 Roboty pokrywcze 

Roboty w zakresie remontu i konstrukcji i pokryć dachowych
45261310-0 Obróbki blacharskie
45261214-7 Krycie dachu dachówką
45261320-3 Rynny i rury spustowe

1.6.        45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

     1.7. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych

3. SPIS TREŚCI DZIAŁÓW

          1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

 8. ODBIÓR ROBÓT

          9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.0. 45000000-7 Wymagania ogólne

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  st-01  “Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych
dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  pn.
„PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",   UL.  KASZUBSKA 35,   DZ.NR 8/5,  OBRĘB: 1046 ŚRÓDMIEŚCIE -
DACH

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w
powiązaniu z wyżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Zakres Robót objętych ST
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie robót budowlano montażowych
spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem:

 opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z p.1.5c niniejszej specyfikacji
 opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5d niniejszej specyfikacji
 wykonania,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza  Wykonawcy  zgodnie  z  p.9.2.2.  niniejszej
specyfikacji

 tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejszej specyfikacji
 zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejszej specyfikacji.
 pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji zgodnie z p.
9.5. niniejszej specyfikacji,

1.3.1. Zakres i program przebudowy
Program  przebudowy  obejmuje  konieczne  przekształcenia  funkcjonalne  budynków
dostosowujące go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu technicznego. W projekcie unika
się  zbędnych ingerencji  w pierwotne elementy budynku,  o ile  pozwalają  na to ich parametry
techniczne i stan zachowania.
-  montaż  nowej  konstrukcji  dachu  w  częściach  niskich  oraz  wzmocnienie  konstrukcji
dachu w częściach wysokich
 -wyprowadzenie ponad dach projektowanych kominów i rozbudowa niektórych kominów
istniejących, wyprowadzenie ponad dach niektórych kominów kończących się obecnie w
przestrzeni poddasza.
- wymiana stolarki  okiennej w niezbędnym zakresie,  wprowadzenie dodatkowych okien
połaciowych oraz oddymiających w połaci dachowej
- przemurowanie kominów, zakładanie ław, stopni kominiarskich, rur spustowych i rynien,
podstaw dachowych pod wyrzutnie dachowe, wykonanie opierzeń  dachu z blachy cynk-
tytan
- wykonanie  nowego pokrycia  dachu z dachówki  zakładkowej,  oraz z blachy  cynkowej
0,8mm na rąbek stojacy,
-  wymiana  pokrycia  z  łupka  kamiennego  zlokalizowanego  na  wieżach  narożnych  oraz
środkowej oraz remont 12 wieżyczek narożnych
- konserwacja masztu radiowego o wysokości 15m od poziomu dachu.
a) regulacja i konserwacja odciągów,
b) czyszczenie i konserwacja powierzchni masztu farba antykorozyjną.

1.4 Niektóre określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
materiałów oraz Robót.

1.4.2 Odpowiednia (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót budowlanych..

1.4.3 Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
1.4.4. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu

stwierdzającą jego przydatność do stosowania
 w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat

technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia  1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne,  lista jednostek
upoważnionych  do  ich  wydawania  jest  wspomniana  w  Dyrektywie  Rady  o  produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami
normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje,  że zapewniono  zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną  (w
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.6. Znak  zgodności –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami
systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania  iż  dany
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem
normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(montażowa) –to droga specjalnie  przygotowana przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  przewidziana
do usuniecia po ich zakończeniu

1.4.8.  Dziennik budowy – to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie przebiegu robót

1.4.9.   Kierownik budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót  upoważniona  do
kierowania  robotami  i  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę

1.4.10. Rejestr obmiarów –akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi
stronami służąca do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców, i ewentualnie  dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11.  Materiały – wszelkie  materiały  naturalne  i wytwarzane  jak również  różne tworzywa
i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi

1.4.12.  Polecenie  Inspektora  nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja – to roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych

1.4.14. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.15.  Ustalenia  techniczne  –  to  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych
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1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robót-to gupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.)

1.4.17.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia
budowlane wykonująca samodzielne  funkcje  techniczne w budownictwie,  której Inwestor
powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i  ilości wykonywanych  robót, bierze udział
w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i
kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej. 

1.4.19.  Istotne  wymagania –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji  Elektronicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie  (EN)  lub  dokumenty  harmonizacyjne  (HD)  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami
działania tych organizacji.

1.4.22.  Robota  podstawowa –  minimalny  zakres  prac  które po  wykonaniu  są  możliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty
stopień scalenia robót.

1.4.23.  Wspólny Słownik Zamówień –  jest  systemem klasyfikacji  produktów, usług  i  robót
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003  stosowanie  kodów
CPV do określania  przedmiotu zamówienia  przez  zamawiającego  z ówczesnych  Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24.  Zarządzający  realizacją  umowy –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona
w  istotnych  postanowieniach  umowy  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania  realizacji  robót i  administrowania  umową
w zakresie  określonym w udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest
obecnie prawnie określony w przepisach)

1.4.25. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania,  lub
zastosowania w sposób w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.26. Pojęcia  takie  jak:  obiekt  budowlany,  budynek,  budowla,  roboty budowlane,  budowa,
remont, urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ, –
określa Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 z późn. zmianami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiający w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi
przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
egzemplarze specyfikacji technicznej.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

 1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
b)  Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do

wglądu).
c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą

całości wykonanych Robót, w tym również:
dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
instrukcje  obsługi  i  konserwacji  na  tyle  szczegółowe,  aby  umożliwiały  Zamawiającemu
obsługę,  konserwację,  rozbieranie,  ponowne  składanie,  regulacje  i  naprawy danej  części
Robót
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikłe w trakcie realizacji robót.
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu
w ramach Tabeli – Wymagania ogólne Przedmiaru Robót 

d) wykonawca w ramach Ceny Umownej winien opracować dokumentację rozruchową.
Wszelka  dokumentacja  wykonawcza  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac
rozruchowych,  oraz  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:
projekt rozruchu, 
ogólna instrukcja eksploatacji,
sprawozdanie z rozruchu,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby
w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.
W  przypadku  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne
z dokumentacją  projektową lub SST i  mają  wpływ  na niezadowalającą  jakość elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca  dostarczy  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenie poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.
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Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

2. MATERIAŁY
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim
standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem
Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez
Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.

2.1 Źródła szukania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2 Pozyskiwanie materiałów.
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi wymagane
dokumenty po zakończeniu budowy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów .
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku,  gdy Inspektor będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane
następujące warunki:
Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor  zezwoli
Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj Robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie
dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu który nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora
w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim
zamiarze  wyboru i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków Kontraktu, zostanie  przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie  dopuszczone do
Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
Materiałów  oraz  stan  dróg  (lądowych  i  wodnych).  Liczba  środków  transportu  będzie
zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać  wymagania  o dopuszczeniu  do
żeglugi.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom Specyfikacji  Technicznej  i  Umowy  na
polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu
Budowy 

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową , oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji  Inspektor uwzględni
wyniki  badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.l Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

        Część ogólną opisującą:  
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie.
bhp
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót
system (sposób i  procedurę)  proponowanej,  kontroli sterowania  jakością  wykonywanych
Robót
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na potrzeby
badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inspektorowi;

        Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Projekt  Programu  Zapewnienia  Jakości  zostanie  przedstawiony  do  zatwierdzenia
Inspektorowi najpóźniej  razem z  Harmonogramem w terminie  zgodnym z Klauzulą  8.3
Warunków Kontraktu (Tom II Dokumentów Przetargowych).
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6.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały
one  tam określone,  Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z  Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa,
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich
inspekcji.
Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium,  pracy personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te będą tak
poważne,  że mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  natychmiast  wstrzyma
użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą   przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą   przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót,  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na swój koszt. Jeżeli wyniki  tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową
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i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność ich parametrów
jakościowych z ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe  będą  posiadać  atesty wydane  przez   producenta poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty  a  urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w
dowolnym czasie.  Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w okresie  od przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz stanowiska  służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika  Budowy protokoły i  inne  dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
przebieg Robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia  i  daty  odbiorów Robót  zanikających,  ulegających.  zakryciu,  częściowych   i
końcowych odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do Dziennika  Budowy będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
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Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną Kontraktu i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego  z elementów Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza.  się  w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje  do Księgi
Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (1)-(3)  następujące
dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają  tego  inaczej,
objętości będą wyliczone w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez  Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary  będą przeprowadzane przed  częściowym lub  końcowym odbiorem  Robót,
a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  Robotach  i  zmiany
Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów Robót.

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
Przejęcie części Robót,
Przejęcie Robót i Odcinków,
Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejęcie części Robót
Przejęcia  części  Robot  dokonuje  się  wg  zasad  określonych  w  Subklauzuli.  Warunków
Ogólnych.

8.4. Przejęcie Robót i Odcinków
Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  Próby
Końcowe  przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o  tym  Inspektora  i
zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie
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przewidzianym na Usuwanie wad. Upoważnia to Inspektora do wystawienia w Świadectwa
Przejęcia w odniesieniu do Robot, zgodnie z SubklauzuląWarunków Ogólnych.

8.5. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia  Inspektora, zwłaszcza  przy odbiorze Robót zanikających  i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń.
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
opinię  technologiczną  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną
wyniki badań i pomiarów elektrycznych ,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia Robot,
W  przypadku  gdy,  według  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  Przejęcia  Robót,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania
Akceptacją  Robót  jest  Świadectwo  Wykonania,  które  Inspektor  wystawi  zgodnie  z
Subklauzulą  Warunków  Ogólnych.  Po  wystawieniu  przez  Inspektora  Świadectwa
Wykonania,  Wykonawca przedkłada  Inspektorowi wstępną wersję  rozliczenia  rozliczenia
ostatecznego.  Rozliczenie  ostateczne  następuje  zgodnie  z  Subklauzulą.  Warunków
Ogólnych,  po czym Inspektor winien  wystawić  Zamawiającemu  Ostateczne  Świadectwo
Płatności, zgodnie z Subklauzulą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie za
całe zadanie.
Cena ofertowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania  i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla całej Roboty i w Dokumentacji Projektowej.
Cena ryczałtowa będzie obejmować:
robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
wartość pracy sprzętu wraz z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu na  Teren
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg dojazdowych  itp.),  koszty organizacji
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ruchu  na  budowie,  wraz  z  projektem,  jeżeli  okaże  się  konieczny,  oznakowania  Robót,
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
badania  i  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko
Wykonawcy z tytułu  innych  wydatków mogących  wystąpić  w czasie  realizacji  Robót w
okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad),
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT.
Cena ryczałtową zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty
za wykonanie Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE                                                                                              
          Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami,  jak gdyby tam one występowały.  Rozumie się,  iż
Wykonawca jest  w pełni zaznajomiony z  ich zawartością i wymaganiami.  Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  Roboty będą wykonywane w bezpieczny
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE
lub beneficjantów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

1.1.   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, 

45111100-9 Roboty z zakresie rozbiórek  

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.
„PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",  UL. KASZUBSKA 35,  DZ.NR 8/5, OBRĘB: 1046 ŚRÓDMIEŚCIE -
DACH

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:

. Roboty budowlane rozbiórkowe 
Przewiduje się wyburzenie 
- rozbiórkę konstrukcji dachu w całości w części niskiej - pomiędzy wieżami
- rozbiórkę około 25% konstrukcji dachu w częściach wyższych - wieże
- demontaż pojedynczych okien i stolarki drzwiowej, 
- demontaż pokrycia dachu z blachy dachówkopodobnej oraz cynkowej, oraz łacenia,

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
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1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1.     Dla robót wg 1.1  materiały nie występują.  
3. Sprzęt
3.1.     Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2.     Roboty rozbiórkowe  
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe
 (1) Pokrycie  dachowe rozbierać  ręcznie.  Materiał  poza obręb budynku  znosić  lub spuszczać

rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
 (2) Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.
 (3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie,  łącznie  ze ścianami fundamentowymi.

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
 (4) Elementy  stolarki  i  ślusarki  o  ile  zostaną  zakwalifikowane  przez właściciela  obiektu do

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
 (5) Powstały  po rozbiórce  wykop  zasypać  gruntem piaszczystym zagęszczanym  warstwami.

Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
 (6) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

Teren  splantować.  Nadmiar  gruzu  odwieźć  na  wskazane  przez  Inspektora  miejsce  na
odległość do 25 km.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
1.1.01. – Rozbiórki elementów kubaturowych – [1 szt.]
1.1.02. – Rozbiórki obiektów budowlanych konstrukcji – [m3]
1.1.03. – Rozbiórki połaci – [m2]
1.103 -    Demontaż okien
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

1.3. 45261100-5 Konstrukcje drewniane  
1. Wstęp
   16



1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach
zadania  pn. „PRZEBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA
PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",   UL.  KASZUBSKA 35,   DZ.NR  8/5,  OBRĘB:  1046  ŚRÓDMIEŚCIE-
DACH

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.
1.3.     Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.06.01.00. Wzmocnienie konstrukcji dachowej.
1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1.     Drewno  
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami

biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna

w sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27
według następujących norm państwowych:
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości  charakterystyczne  drewna  iglastego  w  MPa  (megapaskale)  podaje

poniższa tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia,  pęcherze,  zakorki  i

zbitki: 1/3 1/2  
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a) głębokie   
b) czołowe 

1/1 1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4

szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30  mm  –  dla  grubości  do  38  mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10  mm  –  dla  szerokości  do  75  mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być  wzajemnie  równoległe,  boki prostopadłe,

odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej

niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
 dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
 dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż

+3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –

2 mm.
2.2.     Łączniki  
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna  przed grzybami,  owadami  oraz zabezpieczające  przed działaniem  ognia

powinny  być  stosowane wyłącznie  środki dopuszczone do stosowania  decyzją  nr  2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
2.3.1. Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża
nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem
czynników atmosferycznych.

2.4.     Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację

Inspektora.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.
Odbiór materiałów z ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza Inspektor wpisem

do dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i

przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały  i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną   przy udziale środków, które

zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów
konstrukcji.

5.2.     Więźba dachowa  
5.2.1. Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją

techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od

projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach

styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3.     Belki stropowe  
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.
5.3.4. Końce  belek  opartych  na  murze  lub  betonie  powinny  być  impregnowane  środkami

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej

3 cm.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN  844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  wspólne  dla

drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
1.3. 45261100-6 Konstrukcje stalowe
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, które
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",   UL.  KASZUBSKA 35,   DZ.NR 8/5,  OBRĘB: 1046 ŚRÓDMIEŚCIE -
DACH
1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.     Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.
1.4.     Określenia podstawowe  
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Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały
2.1.     Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-

EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do

6,0 m; do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm
– 3 do 15 m
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m;

do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700 mm i długościach:
dla grubości do 6 mm – 6,0 m
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000×2000

1000×4000
 1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powyżej 12 1000×2000 1250×2500 
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie

blach grubych.
c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie:
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– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
Pręty dostarcza się o długościach:
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte.
Wykonywane  są  jako  otwarte  (ceowniki,  kątowniki,  zetowniki)  oraz  zamknięte  (rury

kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.
2.1.3. Własności  mechaniczne  i  technologiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom podanym

w PN-EN 10025:2002.
– Wady  powierzchniowe  –  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,

pęcherzy i naderwań.
– Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
– Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-- nie przekraczają  0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm.  0,7 mm dla walcówki
o grubości większej.

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego

odbioru  konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2.     Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub
ER-546.

Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:
– zaświadczenie jakości
– spełniać wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z wymaganiami  obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
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dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.2.3. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do

wyładunku  mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,  segre-
gować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy,  które  po  wbudowaniu  zajmują  położenie  pionowe  składować  w  tym  samym
położeniu.

(2) Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem.

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4.     Badania na budowie  
2.4.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę przed  jej  wbudowaniem musi  uzyskać

akceptacje Inspektora.
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji  oraz ewentualne  zalecenia  co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń

w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
– ich wykonanie.
5.3.7. Połączenia na śruby
– długość  śruby powinna  być  taka aby można  było  stosować możliwie  najmniejszą  liczbę

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak
na dwa zwoje.

– nakrętka i  łeb śruby powinny  bezpośrednio  lub  przez podkładkę dokładnie  przylegać  do
łączonych powierzchni.

– powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe nakrętek i  podkładek  przed  montażem
pokryć warstwą smaru.

– śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu  młotkiem
kontrolnym.
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5.4.     Montaż konstrukcji  
5.4.1. Montaż należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy udziale  środków,

które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu
geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
– sprawdzić  stan  fundamentów,  kompletność  i  stan  śrub  fundamentowych  oraz  reperów

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny

przekraczać wartości:
Posadowienie Dopuszczalne  odchyłki  mm

słupa
rzędna fundamentu     rozstaw śrub

na powierzchni betonu      do 2,0            do 5,0
na podlewce              do 10.0
5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić  uszkodzenia  elementów powstałe  podczas

transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
 1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm
 2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm
 3 strzałka wygięcia h/750  lecz  nie  więcej

słupa niż 15 mm
 4 wygięcie belki lub l/750  lecz  nie  wiecej

wiązara niż 15 mm
 5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej
6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10.  Przepisy związane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali   konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  badania  i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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 1.4.      45262000-1 Specjalne roboty budowlane –przebudowa
budynku

         45262700-8 Przebudowa budynku / Roboty murowe 
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych
w ramach zadania pn. . „PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",  UL. KASZUBSKA 35,  DZ.NR 8/5, OBRĘB: 1046 ŚRÓDMIEŚCIE -
DACH

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej
1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1.     Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.     Wyroby ceramiczne  
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
 Masa 3,3-4,0 kg
 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla
cegły – 10% cegieł badanych.

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.
  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne

cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
 Wymiary jak poz. 2.2.1.
 Masa 4,0-4,5 kg.
 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

   25



 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-
nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
 Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla

cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inspektora.
.

2.4.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3g 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały  i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania  i grubości

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
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c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej

0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1.     Mury z cegły pełnej  
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17

mm, a minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%

całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,

samonośnych i osłonowych.
b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek

pionowy.
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych –

10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm
6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2.     Zaprawy  
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję  w sposób podany w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania  i  skrzywienia:
– na  1  metrze  długości
– na całej powierzchni

3  
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  

wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2.     Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10.  Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów

powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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1.5. 45261000-4 Roboty pokrywcze 
Roboty w zakresie remontu i konstrukcji i pokryć
dachowych

          45261214-7 Krycie dachu dachówką.
45261310-0 Obróbki blacharskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe 

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz 
z obróbkami  blacharskimi  w ramach  zadania  pn. „PRZEBUDOWA WRAZ ZE  ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",   UL.  KASZUBSKA 35,   DZ.NR  8/5,  OBRĘB:  1046  ŚRÓDMIEŚCIE-
DACH

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne  
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.
2.2.     Papa asfaltowa na tkaninie technicznej  
Papa asfaltowa na tkaninie  technicznej  składa się  z tkaniny  asfaltem PS40/175, z obustronną

powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
2.3.     Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa  

np wg Świadectwa ITB nr 974/93
2.4.     Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco  
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5.     Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6.     Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998  
2.7.     Blacha cynkowo-tytanowa grub 0,6 mm  
2.8.     Blacha w arkyszach-dach wysoki  
Profilowane  arkusze  blachy  stalowej  o  grub.  min.  0,7  mm  obustronnie  cynkowej.  Cała

powierzchnia  płyt  zabezpieczona  jest  obustronnie  powłoką  dekoracyjną  akrylową  lub
poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się  posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor
określa projekt techniczny.

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
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Płyty  dachówkowe muszą  posiadać  aktualną  decyzję  ITB  o  dopuszczeniu  do  stosowania  i
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

2.9.     Dachówka ceramiczna zakładkowa  
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.10. Łączniki
Do  mocowania  dachówek  ceramicznych  i  blaszanych  stosować  gwoździe  lub  wkręty

ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.
2.11. Projektuje się całkowitą wyminę pokrycia i łacenia dachu.
Projektuje się dach pokryty dachówką zakładkową ( przystosowaną do spadku 25%)  na
wymienionym zaimpregnowanym łaceniu w części  niższej.  Zaprojektowano zastosowanie
dachówek profilowanych narożnych,  kalenicowych  trójkątnych oraz  przstosowanych do
montazu stopni kominiarskich oraz dachówek wentylacyjnych - ok. 300szt. Dach w wieżach
pokryty blachą cynkową o gr. 0,8mm w kolorze naturalnym na rąbek stojący na wymienionym
deskowaniu.
Dach dachówka zakładkowa
- łacenie,
- folia paroprzepuszczalna, wiatrochronna
- wełna mineralna - 25cm
- folia paroizolacyjna
- płyta DFH2 (gkf) 2x12,5mm
- wymiana konstrukcji dachu - 100% wg. PW Konstrukcja

Powierzchnia P= 1930m2

Dach wieżyczki
- blacha cynkowa o gr.0,8mm w pasach na rąbek stojący 
- deskowanie - 2,5cm
- wzmocnienie krokwi - 100%
- wymiana elementów konstrukcji - 30%

Powierzchnia P= 760m2

W dachu umieszczono klapy wyłazowe, okna, okna dymowe, oraz czerpnie i wyrzutnie
wentylacji mechanicznej. W dachu zaprojektowano okna połaciowe wbudowane we
wszystkie połacie. Okna połaciowe osadzać zgodnie z instrukcją producenta. 

Okno połaciowe parametry techniczne
współczynnik UOKNA: 1,3 W/m2K
współczynnik USZYBY: 1,1 W/m2K
współczynnik Rw: 32 dB

zestaw szybowy: 4HS-14-
33.2T      

warstwa niskoemisyjna: tak
zestaw szybowy wyp. gazem:      argon
szyba hartowana: tak
typ nawiewnika: V40P
wydajność nawiewnika (bez filtra w

profilu): do 49 m3/h

lakierowanie drewna: dwukrotne
uszczelki: cztery
mikrouchylanie okna: tak

Stropodach w części nad klatką schodową musi posiadać odporność ogniową min. EI60.
Projektuje się montaż ław kominiarskich ,stopni kominiarskich, drabin oraz wyłazów
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kominiarskich na dachu od strony dziedzińca. Projektuje się montaż płotków śniegowych wokół
całego dachu stromego.
Na dachu  należy  ukształtować przeciwspadki przy kominach i szybie  dźwigu  wg. rys.detalu,
oraz przy  oknach  połaciowych,  a  papę  wywinąć  i  dobrze  zaizolować.  W przypadku  kolizji
wyprowadzanych  murowanych  ciągów  kominowych  z  konstrukcją  dachową  należy  kominy
murowane  zamienić  na  konstruowane  w  formie  lekkiej  (rury  cynkowe  z  otuliną  z  wełny
mineralnej).  Kominy  projektowane  należy  wykonać  ponad  dachem  z  profili  zimnogiętych
ocykowanych  ogniowo  obudowanych  sklejką  wodoodporną  i  tynkowanych  na  siatce
z opierzeniem z blachy cynkowo-tytanowej.  Ponad dach będą wyprowadzone również szachty
wentylacji wywiewnej. Szachty zamknąć daszkiem stalowym ocynkowanym ogniowo z okapem
wysuniętym min. 6cm poza obrys zewnętrzny szachtu. 
Dla  prawidłowej  wentylacji  przestrzeni  strychowej  i  pustki  dachowej  o  grubości  3  cm
w podbiciu okapu należy wykonać kratki napowietrzające np.6 x 6 cm w każdym w polu  co
150cm  z  siatką  zabezpieczającą  przed  owadami,  a  w  pobliżu  kalenicy  przewidzieć  wylot
powietrza  zastosowaniem  kształtki  ceramicznej  do dachów wentylowanych  z  siatką  przeciw
owadom.

W obrębie pomieszczeń użytkowych docieplenie 25 cm wełny mineralnej (od strony po-
mieszczenia 2 x płyta DF na mijankę 15 mm, folia paroizolacyjna, wełna mineralna, fo-
lia wstępnego krycia, poszycie).

Belki konstrukcji dachowej należy impregnować do klasy A1 grzyboodporności wg instrukcji
nr 312 ITB dwukrotne lub trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami p.poż. 
W trakcie prac remontowych należy wykonać odpowiednią impregnację i izolację oparcia 
belek na murze za pośrednictwem przekładki papowej, szczeliny powietrznej 3 cm wg  
PN-59/B-10080. 
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami
posiadającymi aktualne aprobaty ITB np. INTOX-S, BORAMON, DREWNOSOL -2 .

Do  zabezpieczenia  belek  można  zastosować  preparaty  trójfunkcyjne  np.  OGNIO-
CHRON, DREWNOSOL -3 lub inne podobne posiadające aprobaty ITB.

Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi np. BORAMON (3x).
W obrębie pomieszczeń użytkowych poddasza elementy drewniane obudować 2 x płytą DF
12,5 mm.

Na  dachu  zaprojektowano  remont  istniejącego  masztu  radiowego.  Szczegóły  w  tomie  Pw
Konstrukcja. 

2.12. Attyka dachu. Wieże narożne.
Zaprojektowano demontaż łupków dachowych o wymiarach 70x65cmx6cm i 30x65cmx6cm
znajdujących się w attykach wieżowych.  Z uwagi na uszkodzenia związane z czynnikami
atmosferycznymi. Zaprojektowano odtworzenie 30% pokryć łupkowych z granitu
płomieniowanego mocowanych na kotwy M12 min. 4szt / 1 płytę oraz na klej
mrozoodporny. Istniejące nieuszkodzone płyty należy oczyścić zgodnie z opisem
konserwatorskim.
Wieże narożne - 12szt. należy rozebrać wierzchnie 4 warstwy cegły, zdemontować
trójkątne płyty łupkowe oczyścić, impregnować i mocować ponownie na klej i kotwy.
Należy zwrócić uwagę na konieczność odpowiedniego odwodnienia wież z użyciem rur
cynkowo-tytanowych do istniejących rur spustowych.
 

2.13. Parametry dachówki       
Kolor
Minimalne zapotrzebowanie

Angoba w kolorze naturalnym
matowa
ok. 10,3 szt./m²

Średnie zapotrzebowanie ok. 10,9 szt./m²
Długość krycia ok. 36,0 - 39,8 cm
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Średnia długość krycia ok. 37,9 cm

Szerokość krycia ok. 24,0 - 24,8 cm
Minimalne kąty nachylenia 22°

Ciężar ok. 3,8 kg/szt.
Ciężar ok. 41,4 kg/m²

Wymiary ok. 47,2 x 24,8 cm

2.14. Membrana dachowa parametry

Masa                                                         min.118g

Temperatura
badania

23oC 38oC

Wilgotność
względna
powietrza

85% 90%

Uzyskana paro-
przepuszczalność

2000 g/m2/24 h 3300 g/ m2/24 h

9.5.5. Wełna mineralna kamienna  parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła:
- dla gr. 40-79 mm λ D =  0,041W/mK 
- dla gr. 80 - 200 mm λ D =  0,040 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym
- dla gr. 40 - 79 mm min1,55 kN/m3 
- dla gr. 80 - 200 mm min1,50 kN/m3 
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu
względnym

≥ 50 kPa 

Nasiąkliwosc wodą przy krótkotrwałym
zanurzeniu

≤ 1,0kg/m² 

Nasiąkliwosc wodą przy długotrwałym
zanurzeniu

≤ 3,0 kg/m² 

Siła sciskająca pod obciążeniem punktowym
dającym odkształcenie 5 mm:
- dla gr. 40-79 mm ≥ 400 N 
- dla gr. 80 - 200 mm ≥ 500 N 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do
powierzchni

≥ 15 kPa 

Polska Norma PN-EN 13162:2009  
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja Zgodności CIG 00026/I/09 dla gr. 40-79 mm
  CIG 00027/I/09 dla gr. 80-200 mm
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 NP-02223.1/A/2009/MŁ 
  1984/10/R01NP 
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011 
2.15.  W  trakcie  wykonywania  prac  konstrukcyjnych  odpowiednio  zabezpieczyć  strop  pod
poddaszem przed zalewaniem wodą opadową. 
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Po odkryciu dachu - zdjęciu pokrycia należy wykonać namiot w konstrukcji ciesielskiej lub
w  konstrukcji  stalowej  z  rur  systemowych   każdorazowo  nad  odkrytym  fragmentem
w pasie około 6m o wysokości 1m ponad istniejący dach i pokryć folią wiatrochronną ze
spadkami  w stronę  na  zewnątrz  budynku.  Folię  należy  naciągnąć  z  siłą  zapewniającą
naciągnięcie pozwalające na odpływ wody opadowej. 
2.16. Zajęcie pasa drogowego, rusztowania
W  związku  z  planowanym  remontem  dachu  zaplanowano  zajecie  pasa  drogowego:
chodnika  na  całej  długości  budynku  i  na  całej  szerokości  chodnika,  oraz  wykonanie
daszków nad wejściami do klatek schodowych od strony dziedzińca - 7szt  na szerokość
wejścia  i  odległość  2m  od  elewacji  budynku.  W związku  z  remontem  wież  narożnych
zaplanowano  montaż  rusztowania  o  powierzchni  4m2  do  wysokości  budynku  17m
z możliwością obciążenia 2kN/m2.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie robót
5.1.     Izolacje papowe  
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą

warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2. Połączenie  pokrycia  papowego z murem kominowym lub innymi  wystającymi  z dachu

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu
odkształceń dachu na tynk.

5.1.3. Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  a  do  pap
smołowych  lepik  smołowy  odpowiadający  wymaganiom norm państwowych.  Mieszanie
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w każdej  warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm.

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.2.     Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach  
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania  i łat  powinna być taka, aby prześwit  między nią  a łatą

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
e) łaty należy przybijać  do krokwi jednym gwoździem;  styki łat  powinny znajdować się  na

krokwiach,
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST.
5.3.     Krycie dachówką ceramiczną  
a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy

temperaturze powyżej +5°C,
b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,
c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż

poszczególnych  rzędów był  poziomy i  jednocześnie  dotykał  dolnego widocznego brzegu
skrajnych  dachówek;  odległość  od sznura do dolnego  brzegu pozostałych  dachówek nie
powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na
całej długości rzędu,
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d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do
łat,

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4.     Obróbki blacharskie  
 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
 roboty  blacharskie  z  blachy  cynk-tytan  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz

w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5.     Rynny z blachy cynkowo-tytanowej  
 rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza

blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny

być lutowane na całej długości,
 rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi

w odstępach nie większych niż 50 cm,
 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4.     Rury spustowe – z blachy jw.  
 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
 powinny  być  łączone  w złączach pionowych  na  rąbek pojedynczy  leżący,  a  w złączach

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie

większych niż 3 m,
 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
 rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury

żeliwnej na głębokość kielicha.
6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne  
a) Wymagana  jakość  materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez  producenta  –  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.

d) Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów izolacyjnych,  których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do

dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża  
 badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych  
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych. Badania  w

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża (deskowania i łat),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
 Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
 sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy,

 sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
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– uporządkowanie stanowiska pracy.
10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
                                                    badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.  
                                                     badania. 

1.6.        45420000-7     Roboty w zakresie zakładania stolarki 
    budowlanej oraz roboty ciesielskie
    

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej 
w  ramach  zadania  pn. „PRZEBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",   UL.  KASZUBSKA 35,   DZ.NR  8/5,  OBRĘB:  1046  ŚRÓDMIEŚCIE-
DACH

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi montaż:
1.3.1. okien drewnianych szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki
1.3.2. drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wg. zestawień

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1.     Drewno  
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte

odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność  bezwzględna  drewna  w  stolarce  okiennej  i  drzwiowej  powinna  zawierać  się  w

granicach 10–16%.
Dopuszczalne  wady  i  odchyłki  wymiarów  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  nie  powinny  być

większe niż podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm]  okien drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5
powyżej 1 m 5 5

   37



różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1  
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1

powyżej 1 m 2
wysokość powyżej 1 m 2

różnica długości przekątnych                             do 1 m 2
przekątnych skrzydeł we wrębie                             1 do 2 m 3 3

powyżej 2 m                               3 3
przekroje szerokość                             do 50 mm 1

powyżej 50 mm                               2
elementów grubość                              do 40 mm – 1

powyżej 40 mm                               – 2
grubość skrzydła – 1
2.2.     Okucia budowlane  
2.2.1.     Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm państwowych,  a  w  przypadku  braku

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3.     Środki do impregnowania wyrobów stolarskich  
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.

Należy impregnować:
– elementy drzwi,
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny.

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosfe-
rycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony
pomieszczenia.

2.4.     Środki do gruntowania wyrobów stolarskich  
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka

użytego do gruntowania.
2.5.     Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej  
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych

szybkoschnących wg BN-71/6113-46
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe
ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6.     Szkło  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7.     Kity  
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8.     Składowanie elementów  
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Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.9.     Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta  
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora.
4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

rzesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robót
5.1.     Przygotowanie ościeży.  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie  punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i
progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć

listwą.
 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie

więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów
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wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

6. Kontrola jakości
6.1.     Zasady kontroli jakości   powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz

B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w

punkcie 5.
9. Podstawa płatności
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
-Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów.
-Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w  Warszawie lub inne upoważnione instytucje.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją

biologiczną środkami chemicznymi",
- Polskie Normy, w tym:
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
- PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
- PN-EN 117:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne
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- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne

- PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 
- PN-EN l2212:2002-Okna i drzwi-Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
      Metoda badania
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych

modularnie
- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
-
.
-PN-EN 12194:2002U -Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe użytkowanie.

Metody badań
-PN-EN ISO 10077-1:2002 -Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji. Obliczanie

współczynnika przenikania ciepła. Część l: Metoda proszczona
-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi. Określanie współczynnika

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część l: Kompletne okna i drzwi
-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.

1.7. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej 
w  ramach  zadania  pn. „PRZEBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W
SZCZECINIE",   UL.  KASZUBSKA 35,   DZ.NR  8/5,  OBRĘB:  1046  ŚRÓDMIEŚCIE-
DACH

1.2.     Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.     Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
B.14.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, klamry włazowe

itp.)
B.14.04.00 Kraty stalowe, balustrady schodowe, podwyższanie balustrad schodowych
B.14.05.00 drabin wyjściowych na dach.
B.14.07.00 montaż drabinek śniegowych na dachu
B.14.08.00 montaż ław kominiarskich
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1.4.     Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1.     Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.3.     Okucia  
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające

i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5.     Badania na budowie  
2.5.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę przed  jej  wbudowaniem musi  uzyskać

akceptacje Inspektora.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni,
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w

czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub

odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  
– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2.     Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją  

zaakceptowaną przez Inspektora.
5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
Zamiast  kotwienia  dopuszcza  się  osadzanie  elementów za  pomocą kołków rozporowych  lub

kołków wstrzeliwanych.
5.4.     Osadzone elementy powinny być uszczelnione   między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak

aby  nie  następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody opadowej.  Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5.     Powłoki malarskie powinny być jednolite,   bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakości
6.1.     Badanie materiałów   użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
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– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
– sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów pod względem równości,  pionowości  i  spozio-

mowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych

wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5

i 6.
9. Podstawa płatności
Płaci  się  w jednostkach wg  punktu 7 za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.  Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
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