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Trasa polgczenia do serwerowni S2 Kabel telefoniczny 200 par Pa rter
ifozenie okablowania przewidziane w do pom. 1.19 (parter)
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‘ Dwa gniazda ekranowane uniwersalne 2GHz
z wkiadka 1xRJ45 kat 64 oraz 2xRJ45 kat. 6a (K+T) - uchwyt Mosaic

Piwnica

Kable S/FTP kat.7A ISO, 4 pary 23AWG, LSFRZH
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Dwa gniazda ekranowane uniwersalne 2GHz
2z wiiadka 1xRJ45 kat 6a oraz 2xRJ45 kat. 6a (K+T) - uchwyt Mosaic
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