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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:

Termomodernizacja budynku
Komisariat Policji w Koszalinie

Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11

Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
Ul. Matopolska 47, Szczecin

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres roboét.

Zakres robot obejmuje wykonanie prac zwigzanych wykonaniem ocieplenia budynku W zakresie prac przewidzianych do wykonania s rowniez
roboty towarzyszace

wynikte z faktu wykonywania rob6t podstawowych

1.3. Zakres Rohét objetych S T.
Roboty: przygotowawcze, roboty budowlane zwigzane z wykonanie ocieplenia budynku Komendy Powiatowej Policji

1.4. Przekazanie Terenu Budowy - organizacja robét.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz egzemplarz projektu, przedmiaru robét i komplet ST.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene umowna.

1.7.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie



trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
1) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2) podejmie wszelkie Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

111 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robét
Na czas prowadzenia robdt uzytkownik obiektu wytaczy z eksploatacji modernizowane pomieszczenia lub caly obiekt . Teren  wykonywania
robo6t bedzie wygrodzony i oznakowany, zostangwskazane ewentualne trasy dla komunikacji pieszej.

1.12 Nazwy i kody robét.
Przyjmuje sie nastepujace nazwy robot:

1 Roboty ziemne 451110 00-8
2. Stolarka budowlana , 4542 10 00-4
3. Termomodernizacja budynku 453210 00-3
4. Wykonywanie pokry¢ dachowych 452612 10-9

1.13Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie z ktdrg nalezy zrealizowaé roboty modernizacji w budynku
Szkoty.

114 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacii projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji

115 Okres$lenia podstawowe.
W niniejszym opracowaniu przez podane powyzej terminy nalezy rozumie¢:

Budowie - nalezy rozumie¢ przez to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu , takze odbudowe, rozbudowe , nadbudowe obiektu
budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktdrej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to



rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, Uzytkowania wieczystego,

zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujacego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zataczonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoty odbioréw

czesciowych i koicowych w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu -dziennik montazu

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjgq Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke

certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest

zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu stwierdzajaca przydatno$é do stosowania obmiaréw budownictwie.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy

organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie

wykonywania rob6t

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepiséw o ocenie zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania obmiarédw sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw

wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing

cato$¢ Uzytkowq

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru
dokonywanych

Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci

materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z

Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych

rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty

okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych Grupach ,klasach , kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy klasy kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195 /2002 z dnia
5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (DZ. Urz. L 340 z 16. 12. 2002r z pézn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robét, bierze on udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

2. MATERIALY

21 Materialy podstawowe:

Do wykonania nalezy stosowa¢ materiaty

wymienione w dokumentacji technicznej i kosztorysowej, dopuszczone do stosowanie na terenie kraju. Materiaty winny mie¢ stosowne $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.



2.2 Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawianych materiatéw odpowiednie aprobaty
techniczne. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
specyfikacji technicznej (ST)

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatw do innych robét niz

te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Nie przewiduje sie mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uszyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach
InZzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ Uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoéIne wymagania dotyczace wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2 Organizacja rohét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét. Po zakoriczeniu robdt wykonawca uporzadkuije teren
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy Malesy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badar materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, WSE wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wiasng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Weseli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq,



okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob j jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robdt,
-protokoty narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Przedmiarem i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korcowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od



daty

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone ogledziny i pomiary, w konfrontacii
z przedmiarem , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie dokonana przez Wykonawce poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu
zamawiajgcemu. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca

Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Przedmiarem i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania Robét komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
okreslonej w

przedmiarze i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru Robét jest protokét odbioru koricowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru  koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. Przedmiar.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( zabezpieczenie instalacji telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

9 Dokumentacja powykonawcza

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.40dbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad ,ktére ujawnia sie w
okresie rekojmi i gwaranciji. Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczenia robot.
Przyjete w umowie wynagrodzenie za wykonanie rob6t jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
»  robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
»  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
»  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,



»  koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Przedmiarze,
Specyfikacjach Technicznych, Projekcie oraz w dodatkowych dokumentach
przekazanych przez Inzyniera, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W kosztorysie ujeto cato$¢ robét objetych zaméwieniem.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem i ST.
Dane okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancii.
Cechy zastosowanych materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Przedmiarem lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

10.Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia sa dokumenty bedace podstawg wykonania robot w tym:
- Dokumentacja przetargowa - w tym przedmiar robét ,specyfikacja techniczna. -aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dotyczace
zabudowanych materiatéw,
- Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

b) protokoty przekazania terenu budowy/robét,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

10.1.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.2 Przepisy zwigzane Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. 2003 nr 307 poz. 2016 z pdzA. zm.)
- Ustawa z dnie 29 stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U 2006 nr. 163poz. 1163 z p6zh zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002r. nr 147 poz. 1229)
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym ( Dz. U Nr 122 poz. 1321 z p6zri zm.)
- Ustawa z dnia 21grudnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska( DZ. U. 62 p0z.627 z pozn. zm.)
- Ustawa z dnia 21. marca 1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086)

10.6. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz.1780)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej  z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.
U. Nr 169 poz. 1650)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(
Dz. U. Nr 47 .poz. 401)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.nr 198 poz.2041)\
10.3 Inne dokumenty i Instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. ( Tom1-5)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji COBIRTI Instal - Warszawa 2001.



Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Termomodernizacja budynku
Komisariat Policji w Koszalinie
Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11

ZESTAWIENIE

SST-1 Roboty ziemne

SST-2 Stolarka budowlana

SST-3 Termomodernizacja budynku

SST-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1 ROBOTY ZIEMNE
CPV 451110 00-8

Termomodernizacja budynku
Komisariat Policji w Koszalinie
Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3, Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w
obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wehodza;
Wykopy.
Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonanie warstwy filtracyjnej.
Podbudowa kamienna dla chodnikdw.
Zasypki.




Transport gruntu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
15, Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania podktadu wg. nalezy stosowac piasek zwykly.
2.2. Do zasypywania wykopow wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
2.3. Zasypki za mury oporowe:
max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistoci U>5,
wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos¢ cze$ci organicznych 1<2%,
odporno$¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robé6t
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

52,

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.



5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rbwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

53. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacii
przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normamiwyszczeg6lnionymiw p. 11.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac: zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem materiaty do zasypki grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa;

- wykopy - [m?]

- podkfady- [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
- Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,



odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. . Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego
gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przewdz na wskazang odlegtosé

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10.  Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2 STOLARKA BUDOWLANA

CPV 454210 00-4

Termomodernizacja budynku
Komisariat Policji w Koszalinie
Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i
drzwiowej. W sktad tych robét wehodzi: Okna, drzwi.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogoblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty

Elementy starej stolarki otworowej nalezy wymieni¢ na nowe, z pakietem dwuszybowym z odtworzonymi podziatami. Ramy okien maja mie¢ kolor
biaty.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z:

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi: Wymagania i badania oraz PNEN 1192, PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci publicznej. Wymagania.", PN-B-02151-03:1999 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych."



2.1. Okucia budowlane

2.1.1 Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

21.2.  Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okres$lonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3.  Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ farba.

2.2. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwoSci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o8cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w ociezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowar
wysokos$é szerokos$¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne, oscieznice bez wad powierzchniowych, np peknig¢, wyrw.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w ociezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowa, a szczeling przykryé

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po

przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.



Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowag:

10.

sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw
ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

- szt i m2. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Odbior robat

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w
punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije: dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualng,
naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoéinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

koopolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -3 Termomodernizacja budynku

CPV45321000-3

Termomodernizacja budynku
Komisariat Policji w Koszalinie

Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11



1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia budynku zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robo6t.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robhét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia projektowanego budynku i obejmuija :

1. Cokot i Sciany piwnicy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym o grubosci 10 cm i pokry¢ tynkiem cokotowym w kolorze NCS: S 5010 - Y 10R.
2. Docieplenie $cian wykona¢ w systemie lekkim na bazie styropianu EPS-70 typu NEOPOR gr. 12 cm (A = 0,031 W/mK).

3. Stropu nad najwyzszg kondygnacjg - wykonanie docieplenia na bazie wetny mineralnej miekkiej z rolki (Amax = 0,039 W/mK ) gr. 23 cm , uktadanej
na stropie strychu z zabezpieczeniem materiatu izolacyjnego przed zamakaniem.

1.4. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) 45321000 - 3

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa;

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci i przyczepno$ci oraz musi posiadaé
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronié¢ przed wilgocia.

Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe i wetna mineralna

a) Cokot i $ciany piwnicy - na bazie styropianu ekstrudowanego (Amax=0,038 W/mK) XPS-200 gr. 10 cm
b) Docieplenie Scian - na bazie styropianu EPS-70 typu NEOPOR gr. 12 cm (A = 0,031 W/mK).

c) Stropu nad najwyzszg kondygnacjg - na bazie wetny mineralnej migkkiej z rolki (Amax = 0,039 W/mK') gr. 23 cm, uktadanej na stropie strychu z
zabezpieczeniem materiatu izolacyjnego przed zamakaniem.

Producent styropianu i wetny mineralnej powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i sktadowanie
Sposab transportu i sktadowania musi wykluczy¢ mozliwosé potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow

termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Elementy uzupetniajace
Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu.

3. SPRZET

31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania rob6t termomodernizacyjnych”.

3.2 Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
$rodek transportowy samochod samowytadowczy do 5 t zuraw okienny przenosny 0,15 t rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
W czasie transportu nie moze doj$¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .



W czasie transportu nie moze doj$¢ do obnizenia parametroéw jakosciowych transportowanych materiatow
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymogi techniczne.

Wymagane parametry techniczne materiatow zastosowanych w projekcie spetniajg dostepne na rynku zestawy wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa - systemy ociepleniowe. Wyroby budowlane nalezy stosowaé zgodnie z wydang
aprobatg (Europejska lub krajowa). Jesli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie
przestrzegac wytycznych aprobaty i skompletowa¢ wiasciwy zestaw. Zmiana poszczegélnych sktadnikow systemow jest niedopuszczalna.

MozZliwe jest jedynie stosowanie wyrobéw budowlanych, ktére posiadaja parametry techniczne nie gorsze niz parametry materiatow wskazanych w
projekcie.

5.2. Prace przygotowawcze.

Usuna¢ podioze o stabej przyczepnosci i uzupemni¢ wszelkie ubytki gotowq zaprawg tynkarska na obrzutce z zaprawy cementowej. Podtoze chtonne
zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym. W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigtac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podioza przed rozpoczeciem przyklejania phyt
styropianowych.

Nalezy zdemontowac¢ rury spustowe, instalacje odgromowa, i wszystkie elementy przytwierdzone do $cian zewnetrznych (kable, instalacje odgromowa,
itp.). Istniejace okablowanie biegnace na $cianach zabezpieczy¢ poprzez przetozenie ich do rurek winidurowych lub PCW. Istniejace puszki, tablice i
inny osprzet wysungé od Sciany na grubo$¢ projektowanej warstwy styropianu.

5.3 Remont elewacii:
Czesc A:

Planuje sie oczyszczenie metodg piaskowania wszystkich gzymséw, ornamentdw, a takze elementéw z cegly klinkierowej. Ubytki w
spoinach cegly elewacyjnej nalezy uzupetni¢ zaprawg spoinowg w kolorze odpowiadajacym oryginalnemu. Gzymsy i ornamenty zagruntowac i
malowac farba elewacyjng zgodnie z kolorystykg podana na rysunkach.

Cokot i sciany piwnicy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym o grubosci 10 cm i pokryé tynkiem cokotowym w kolorze NCS: S 5010 - Y 10R.

Docieplenie $cian wykona¢ w systemie lekkim na bazie styropianu EPS-70 typu NEOPOR gr. 12 cm (A = 0,031 W/mK). Wszystkie narozniki wykona¢
na bazie katownikéw aluminiowych z siatkg z widkna szklanego. Plyty styropianowe klei¢c do $cian klejem punktowo ( w naroznikach réwniez
obwiedniowo — klej musi znajdowac sie na min. 40% pow. ptyty ) i dodatkowo zamocowa¢ kotkami. Diugosé, ilos¢ i miejsce mocowania kotkow —
zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojacg z widkna szklanego i zaszpachlowaC klejem
szpachlowym. Na wyszpachlowanej Scianie utozy¢ tynk cienkowarstwowy krzemianowy, $rednioziarnisty 2 mm w kolorystyce okre$lonej na rysunkach
elewacji. Wszystkie Sciany w fakturze tynku ciggnionego poziomo. Wszystkie narozniki

wykonaé na bazie katownikéw aluminiowych z siatkg z widkna szklanego. Roboty tynkarskie wykonywaé w przedziatach temperatur powietrza od 5 do
25 st. Celsjusza z zabezpieczeniem Scian przed opadami atmosferycznymi w okresie 48 godzin od natozenia tynku.

Uwagi koncowe: Prace dotyczace elewacji powierzy¢ firmie konserwatorskiej, posiadajacej doswiadczenie w tego typu pracach na obiektach
zabytkowych. Zobowigza¢ przysztego wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat remontu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do ocieplenia
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowacé:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podioza,
sprawdzenie czysto$ci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

6.2. Roboty ocieplenia.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci itwardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.



Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usuna¢ wykonane elementy czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podtoza, przygotowaniem materiatéw, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajace na stwierdzeniu zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $laddw pacy itp.,

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu jej powierzchni.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?2 powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem
materiatow, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Piyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-1SO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1SO-6241:1994 - ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkdw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogélne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda ,lekkq” (dla do$wiadczalnictwa)”. ITB,
Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -4 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV: 4526 1210- 9
Termomodernizacja budynku

Komisariat Policji w Koszalinie
Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrdbkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obrébki blacharskie Rynny i rury spustowe.

14. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

- nalezy uzywac wytacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa
modyfikowana o gr. 4,0 mm z wktadkg PV 200

- w zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejace parapety okienne i wykonaC nowe o dtuzszym okapniku z blachy
ocynkowanej powlekanej proszkowo w kolorze biatym.

-U suniete opierzenia wykona¢ na nowo z blachy tytan-cynk. 0.65 mm - kolor naturalny lub malowane proszkowo w kolorze pokrycia dachu.

- istniejace rynny i rury spustowe z koszem odptywowym wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym lub odpowiadajacym
kolorystyce elewaciji.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Nie stawia sie wymogdw dla transportu

5. Wykonanie rob6t
5.1 Naprawa elementéw konstrukcji dachu:
Projektuje sie wymiang istniejacego pokrycia dachu. Po odkryciu fat i krokwi wykona¢ niezbedne prace naprawcze i konserwujgce drewno wigzby

dachowej. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na osuszenie i uszczelnienie krawedzi koszowych. Cato$¢ pokry¢ nowa blachg tytan-cynk uktadang na
rabek stojacy.



5.2. Elementy dekarskie:

Istniejace rynny i rury spustowe z koszem odptywowym wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym lub odpowiadajacym kolorystyce
elewaciji.
Nad terenem dla wszystkich rur spustowych powinny byé wykonane czyszczaki, PCW lub podobne trwate, co nalezy uwzgledni¢ w przypadku ich

braku.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na starannos¢ wykonania odsuniecia rury spustowej przy ocieplonej $cianie szczytowej elewacji czesci A.

6.

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

Wymagana jako$¢ materiatdw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

a) Materialy pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.
b) Odbiér materiatow i pokryciowych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe.
c) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdwpokryciowych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
d) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
e)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest:

dla rob6t- m2 pokrytej powierzchni,

dla rob6t- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robét okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty

kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robodt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. badania kofcowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakofczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru rob6t
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnychwarstw lub fragmentéw
pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, protokdty odbioru materiatéw i wyrobow. Odbiér
koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen
rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Ptaci sie
za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i ggsiory dachowe.
Badania.



