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ZZ-2380-111/14 

 

informacja na stronę internetową 

 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ KPP Gryfino 

budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań  

z dnia 01.08.2014 r. dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły  

do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami oraz modyfikacją: 

 

 

1. Prosimy o sprecyzowanie grubości wylewki betonowej (B20 ) zaprojektowanej jako jedna                      

z warstw konstrukcyjnych wykonania dachu garażu wzg. na rozbieżności pomiędzy projektem 

( gr. 6 cm ) a opisem oraz SIWZ ( gr. 5 cm). 

Odp. Przewiduje się  gr.6 cm wylewki na dachu garażu zgodnie z projektem 

2. Prosimy o sprecyzowanie koloru obróbek blacharskich oraz rur spustowych zaprojektowanych 

z blachy powlekanej gr. 0,55 mm  w budynku garażu, 

Odp. Kolorystyka rur spustowych w garażu wg wzornika NCS S 7502B określona                              

w standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. 

3. Prosimy o sprecyzowanie koloru RAL bramy segmentowej od strony zewnętrznej jak                             

i wewnętrznej dla budynku garażu, 

Odp. Brama segmentowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej kolor wg wzornika NSC S 

1002B określony w standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. 

4. Prosimy o sprecyzowanie klasy betonu dla ław fundamentowych w budynku głównym wzg. 

na różnice pomiędzy opisem konstrukcyjnym oraz architektury ( B25 ) a pozycją 

kosztorysową  pkt. 221.( beton B30 ) .Jaką klasę betonu należy wycenić ? 

Odp. Klasę betonu należy przyjąć zgodnie zmodyfikowanym kosztorysem. 

5. Prosimy o wskazanie w kosztorysie nakładczym pozycji odnośnie wykonania fundamentów 

pod maszty flagowe oraz pylon . Czy należy to uwzględnić w ofercie, jeśli tak to prosimy                    

o uzupełnienie  przedmiarów. 

Odp. Kosztorys został zmodyfikowany. 



6. Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie nakładczym dla budynku głównego odnośnie 

wykonania fundamentów pod podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Czy należy to 

uwzględnić w ofercie, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie  przedmiarów. 

Odp. Kosztorys został zmodyfikowany. 

7. Prosimy o wskazanie w projekcie ścian żelbetowych zaprojektowanych w budynku głównym                       

z  betonu B30 W 8 wg pozycji kosztorysowej 50 d.2.5 ‘Ściany żelbetowe proste grubości 25 

cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu B30W8” gdyż w projekcie oraz                         

w opisie nie występują ściany gr. B30  

Odp. Należy wycenić zgodnie zmodyfikowanym kosztorysem. 

8. Prosimy o informację czy w zakres wyceny wchodzi Izolacja z płyt styropianowych gr. 15 cm 

ścian pionowych piwnic, o których to mowa w SWIZ dla budynku głównego ? Czy należy to 

uwzględnić w ofercie, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie  przedmiarów. 

Odp. Przedmiary zostały z modyfikowane. 

9. W kosztorysie dla budynku administracyjnego oraz socjalnego  widnieje pozycja  „Czas pracy 

rusztowań grupy 1 (poz.:199,202,203,204,205,206,208,209,210,216)” gdzie pozycja jest 

zerowa . Czy pozycja wchodzi w zakres wyceny? 

Odp. Pozycja wchodzi w zakres wyceny. 

10. W opisie SIWZ  dla budynku głównego widnieje zapis iż ściany piwnicy należy wykonać                    

z bloczków betonowych jednakże w projekcie oraz kosztorysie mowa o cegle kratówce. 

Prosimy o informację jaki materiał należy uwzględnić w wycenie ? 

Odp. SIWZ i kosztorys został zmodyfikowany. 

11. W projekcie budynku administracyjnego występują ścian zewnętrzne z cegły kratówki gr. 19 

cm jednakże nie występują w kosztorysie nakładczym. Czy należy to uwzględnić w ofercie? 

jeśli tak to prosimy o uzupełnienie  przedmiarów. 

Odp. Przedmiary zostały uzupełnione. 

12. Prosimy o informację z jakiego materiału i w jaki kolorze należy wykonać podokiennki dla 

budynku administracyjnego oraz socjalnego, 

Odp. Parapety wewnętrzne budynku administracyjnego wykonać zgodnie z pkt.0.7 opisu 

kolorystyka wg. wzornika NCS S 0500N- dopasowane do ścian określonych w Księdze 

standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. 

Parapety zewnętrzne budynku administracyjnego wykonać  zgodnie  z pkt.10.4 opisu 

kolorystyka wg wzornika NCS S 7502 B. 

Parapety budynku socjalnego wykonać analogicznie do parapetów budynku biurowego. 

13. W projekcie wykonawczym  instalacji elektrycznych brakuje rysunku : 

1. E-2c Plan rozmieszczenia opraw oświetleniowych dla kondygnacji piętra  

2. E-4a Plan rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa  dla kondygnacji piwnicy 

 Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków niezbędnych do rzetelnej wyceny. 



Odp. Brakujące rysunki zostały dołączone . 

14. W opisie architektury oraz projekcie odnośnie elewacji dla budynku administracyjnego mowa   

o systemie BSO jednakże kosztorys nakładczy nie zawiera w swym przedmiarze systemu BSO 

a styropian .Prosimy o informacje jaki system izolacji należy ująć w wycenie?. 

Odp. W wycenie należy ująć system izolacji zgodny ze zmodyfikowaną specyfikacją                             

i kosztorysem nakładczym. 

15. W kosztorysie nakładczym nie uwzględniono ocieplenia ścian attyk oraz kominów  gr. 5 cm 

dla budynku administracji . Prosimy o uzupełnienie  przedmiarów. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

16. W kosztorysie nakładczym nie uwzględniono ocieplenia wełną mineralną twardą gr. 15 cm 

stropu nad parterem  dla budynku administracji o której mowa w opisie architektury. Prosimy       

o uzupełnienie  przedmiarów. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

17. W kosztorysie nakładczym nie uwzględniono ocieplenia styropianem przedsionków o  gr. 15 

cm dla budynku administracji, o której mowa w opisie architektury. Prosimy o uzupełnienie  

przedmiarów. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

18. Prosimy o udostępnienie detalu wykonania zaprojektowanych klap dymowych dla budynku 

administracyjnego, 

Odp. Klapy dymowe są zamawiane u wybranego producenta i montowane zgodnie                           

z zaleceniami producenta. 

19. Prosimy o udostępnienie rysunku poglądowego bądź detalu zaprojektowanego pylonu. 

Odp. Detal Pylonu- rys. nr.44 do projektu budynku administracyjnego. 

20. Prosimy o informację z jakiego profilu należy wykonać okno Ow 6a znajdujące się w budynku 

administracyjnym, 

Odp. Okno Ow6a znajdujące się w budynku administracyjnym należy wykonać z profilu 

stalowego. 

21. Prosimy o informacje czy drzwi do pokoju zatrzymań (D1, D1a) w budynku 

administracyjnym należy wykonać jako drzwi do cel więziennych? Czy parametry i klasę 

drzwi należy potwierdzić stosownym certyfikatem IMP? 

Odp. Tak drzwi do pokoju zatrzymań należy wykonać jako drzwi do cel więziennych. Klasę                 

i parametry drzwi należy potwierdzić stosownym certyfikatem. 

22. Prosimy o informację czy drzwi do pom. Środków chemicznych /-1.14 /(Ds3 ) w budynku 

administracyjnym należy wykonać wg opisu stolarki czy tez wg opisu architektury                              

(o odporności EI 60 , klasy K4 )? 

Odp. Drzwi określone w opisie dotyczą drzwi o oznaczeniu Ds1b między komunikacją 

(korytarzem), a komunikacją wewnętrzną zespołu magazynu uzbrojenia i środków 



chemicznych. Drzwi do samego pomieszczenia środków chemicznych (pom.-1.10) powinny 

być wykonane zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki. 

23. Prosimy o informację czy drzwi o oznaczeniu D3c w budynku administracyjnym należy 

wykonać jako drewniane czy stalowe o odp. EI 30 do pom. pomocniczego przy zespole 

archiwum ? Drzwi D3c nie zostały uwzględnione w przedmiarze kosztorysowym. Prosimy                   

o uzupełnienie  przedmiarów. 

Odp. Drzwi D3c są określone jako drzwi wewnętrzne. Dokładny opis konstrukcji drzwi 

wewnętrznych został zamieszczony z boku zestawienia stolarki drzwiowej oraz opisie do 

projektu budynku biurowego w pkt.9.9. 

24. Kosztorys dla budynku administracyjnego w zakresie stolarki drzwiowej drewnianej, stalowej 

oraz aluminiowej zawiera mylne oznaczenia nie pokrywające się z zestawienie stolarki oraz 

projektem. Związku z czym prosimy o dokonanie korekty w pozycjach kosztorysowych co do 

ilości oraz oznaczeń drzwi. 

Odp. Kosztorys nakładczy został z modyfikowany. 

25. Prosimy o dokonanie korekty/uzupełnienie  zestawienia stolarki drzwiowej dla budynku 

administracyjnego o brakujący opis określający wykonanie danych drzwi D3- D 9 jako 

drewniane bądź stalowe oznaczeniu?  

Odp. Drzwi o oznaczeniu od D1 do D9 zostały opisane jako drzwi wewnętrzne. Dokładny opis 

konstrukcji drzwi wewnętrznych został zamieszczony z boku zestawienia stolarki drzwiowej 

oraz w opisie do projektu budynku biurowego w pkt.9.9. 

Drzwi o oznaczeniu od Ds1 do DS7a to zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi stalowe, a 

drzwi o oznaczeniu DA i DzA to drzwi o profilach aluminiowych. 

26. Czy zamawiający dysponuje dokumentacją inwentaryzacji obiektów znajdujących się na 

planowanej inwestycji ? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie informacji w formie zdjęć 

oraz/lub opisu. 

Odp. Obiektu znajdujące się na terenie są rozebrane. Pozostała część infrastruktury 

podziemnej będzie rozebrana przy wykonywaniu wykopu. 

27. W kosztorysie nakładczym w pozycji odnośnie rozbiórek nie uwzględniono usunięcia 

istniejących sieci enn i wn, istniejących wodociągów do przebudowy oraz istniejącego 

gruzowiska . Prosimy o uzupełnienie  przedmiarów o pozycję uwzględniająca powyższy 

zakres. 

Odp. Kosztorys nakładczy zostanie uzupełniony. 

28. Prosimy o informację jaki typ nasadzeń  krzewów należy uwzględnić w wycenie ? 

Odp. Należy przewidzieć  przede wszystkim tuje szmaragdowe i drobne roślinności płożące. 

29. Prosimy o informację w jaki kolorze należy wykonać obróbki blacharskie dachu dla budynku 

administracyjnego, socjalnego oraz garażu. 



Odp. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe dla budynku biurowego, garażowego                   

i socjalnego należy wykonać w kolorze wg. wzornika NCS S 7502 B. 

Niestety wystąpił drobny błąd w legendzie do elewacji budynku garażowego. Poprawiony 

rysunek dostanie dołączony. 

30. Instalacja CCTV. Jaki jest sposób prowadzenia kabli sygnałowych na zewnątrz budynku: w 

ziemi czy w kanalizacji teletechnicznej ? Dokumentacja tego nie precyzuje. Czy należy na 

potrzeby tego okablowania wykonać kanalizację teletechniczną ? Czy jest ona ujęta w innej 

branży, czy też należy wycenić ją w ramach instalacji CCTV?  

Odp. Kable sygnałowe należy układać w kanalizacji teletechnicznej ujętej w osobnym 

opracowaniu oraz w ziemi w  osłonie arot tam gdzie kanalizacje nie występuje.  

31. Instalacja CCTV. Jaki został przyjęty czas rejestracji danych, ilość kl/sek. oraz sposób 

kompresji obrazu ? Dane te nie są podane w dokumentacji co nie pozwala na weryfikację 

wielkości przyjętej bazy danych w rejestratorach. Czy należy wycenić rejestratory z dyskami o 

pojemności wskazanej w projekcie?  

Odp. Tak należy wycenić rejestratory z dyskami o pojemności wskazanej w projekcie. 

32. Instalacja CCTV. W jaki sposób należy zasilać kamerę K-30 ? Kamera ta nie jest ujęta na 

schemacie zasilania. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.  

Odp. Przewód zasilający pokazany jest na schemacie blokowym, należy go podłączyć do 

zabezpieczenia nr 07 w   rozdzielnicy telewizji dozorowej. 

33. Instalacja CCTV. W kosztorysie i w wykazie elementów w projekcie jest kabel YKY 

3x2,5mm, natomiast w opisie technicznym jest wskazane, że kable zasilające prowadzone na 

zewnątrz wykonać kablem YKY 3x15mm2. Jaki kabel należy przyjąć do wyceny? Prosimy o 

korektę kosztorysu.  

Odp. Należy wycenić kabel YKY 3x2,5mm.  

34. Instalacja CCTV. W kosztorysie jest 5 szt zasilacza do promiennika podczerwieni, w projekcie 

7 szt. Jaka ilość jest poprawna? Prosimy o udostępnienie skorygowanego kosztorysu.  

Odp. Należy przyjąć 7 szt. 

35. Instalacja CCTV. W kosztorysie występuje rozdzielnica 1x24 w projekcie 1x16, którą przyjąć 

do wyceny?   Prosimy o udostępnienie skorygowanego kosztorysu.  

Odp. Należy przyjąć rozdzielnicę 1x24. 

36. Instalacja CCTV. Stacja podglądowa znajduje się w pomieszczeniu nr 0.37 czy 0.39 ? 

Rozbieżność wynika z innych opisów na rzutach kondygnacji i schemacie blokowym.  

Odp. Stacja znajduje się w pomieszczeniu 0.39. 

37. Instalacja CCTV. Prosimy o wskazanie sposobu i miejsca montażu kamer K-57, K-56, K-38, 

K-60, K-59, K-58. Nie są one jednoznacznie wskazane w projekcie (montaż nasłupowy, czy 

naścienny).  



Odp. Kamera K-38 montaż narożny naścienny za pomocą adaptera narożnikowego, pozostałe 

kamery na słupach oświetleniowych za pomocą adapterów słupowych ujętych w projekcie i 

kosztorysie. 

38. Instalacja CCTV. W kosztorysie i projekcie jest pozycja Wysięgnik konstrukcja własna, co 

przez to rozumieć ? W których miejscach i dla których kamer należy wycenić wsporcze 

konstrukcje własne?  

Odp. Konstrukcje należy przyjąć dla kamer K-50 oraz K-51. 

39. Instalacja CCTV. W kosztorysie brak pozycji dla rury Arot DVR 100. Rura ta występuje w 

zestawieniu materiałów. Czy materiał należy wycenić? Jeżeli tak proszę o udostępnienie 

aktualnego kosztorysu.  

Odp. Należy wycenić rurę AROT DVR 100. 

40. Instalacja CCTV. Jak rozumieć pozycję przewód sygnałowy 700m w projekcie w zestawieniu 

materiałowym? W kosztorysie on nie występuje. Jaki to materiał? Czy należy go wycenić? 

Jeżeli tak prosimy o udostępnienie skorygowanego kosztorysu.  

Odp. Przewód UTP 4x2x0,5mm kat.5 

41. Instalacja CCTV. W zestawieniu materiałowym i kosztorysie znajduje się pozycja „Obudowa 

stalowa”. Jakie urządzenie należy wycenić w tej pozycji ?  

Odp. Obudowa stalowa 300x300x150 drzwi uchylne zamykana na zamek z wkładką 

patentową.  

42. Instalacja CCTV. W jaki sposób zamontować zasilacze 12V do kamer narożnych i 

kopułkowych ? Projekt tego nie precyzuje. Montaż w rozdzielnicach, na korytach 

metalowych, naścienny?  

Odp. Montaż naścienny na korytarzu przed pomieszczeniami dla osób zatrzymanych. 

43. Instalacja CCTV. Do czego jest wykorzystywany kabel FTP kat. 5 ? Nie występuje on na 

rysunkach. Czy należy go wycenić?  

Odp. Należy przyjąć przewód FTP kat. 5 w przypadku kamer zewnętrznych 

szybkoobrotowych.  

44. Instalacja CCTV. W kosztorysie nie został ujęty kabel U/UTP kat. 6 – 305 metrów, który 

występuje w zestawieniu materiałów w projekcie. Czy materiał należy wycenić? Jeżeli tak 

prosimy o udostępnienie skorygowanego kosztorysu.  

Odp. Tak należy wycenić. 

45. Instalacja CCTV. Prosimy o wskazanie umiejscowienia szafy teleinformatycznej systemu 

CCTV.  

Odp. Szafa pokazana na rzucie parteru pomieszczenie szyfrów 0,44. 

46. Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W zestawieniu materiałowym wskazano pozycję 

Rura Arot DVR 50 = 900m, jednocześnie w kosztorysie w pozycjach kabel światłowodowy 

240m i  kabel telefoniczny 240m opisano jako wciąganie ich do istniejącej kanalizacji. Do 



czego jest rura Arot?  Czy należy ją wycenić? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie 

skorygowanego kosztorysu.  

Odp. Rura Arot DVR 50 przewidziana jest do doprowadzenia podtynkowo  instalacji LAN od 

koryt na korytarzach do gniazd w pokojach. Jeden odcinek na każdy PEL. 

47. Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W kosztorysie ujęto rurę Arot DVR 50=2900m : 

w jakim celu ? Do czego jest rura Arot?  Czy należy ją wycenić? Jeżeli tak prosimy o 

udostępnienie skorygowanego kosztorysu.  

Odp. Rura Arot DVR 50 przewidziana jest do doprowadzenia podtynkowo  instalacji LAN od 

koryt na korytarzach do gniazd w pokojach. Jeden odcinek na każdy PEL. Należy wycenić. 

48. Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W kosztorysie w pozycji 74, ujęto podłączenie 

kabla wieloparowego telefonicznego – pierwsze połączenie – 1 para =4 szt, a do szafy GPD 

przychodzą 3 kable wieloparowe. Jak należy wycenić te prace? Prosimy o skorygowanie 

kosztorysu.  

Odp. Należy przyjąć jak w kosztorysie. 

49. Instalacja okablowania strukturalnego LAN. W kosztorysie w pozycji 75, ujęto – następne 

podłączenie – 1 para = 196 szt, a do szafy GPD przychodzi 65 par przewodów. Jak należy 

wycenić te prace? Prosimy o skorygowanie kosztorysu.  

Odp. Należy przyjąć 196 szt. (zapas na krosowanie). 

50. Instalacja okablowania strukturalnego LAN. Jw. Pozycja 108 i 109 dla szafy w budynku 

garaży. Jak należy wycenić te prace? Prosimy o skorygowanie kosztorysu.  

Odp. Należy przyjąć jak w kosztorysie. 

51. Instalacja okablowania strukturalnego LAN. Jw. Pozycja 131 i 132 dla szafy budynku kojców 

dla psów. Jak należy wycenić te prace? Prosimy o skorygowanie kosztorysu.  

Odp. Należy przyjąć jak w kosztorysie. 

52. W projekcie wykonawczym instalacji SSWiN napisano, że urządzenia mają spełniać 

wymagania klasy C lub S, oraz że system winien spełniać klasę SA-3. Klasyfikacja ta jest 

oparta na normie PN-E-08390/14, która została zastąpiona normą PN-EN-50131-1. Nowa 

norma inaczej klasyfikuje urządzenia i systemy. Czy należy wycenić urządzenia i system 

bazując na nieaktualnej i wycofanej normie, czy w oparciu o normę obowiązującą? Jeżeli w 

oparciu o nową normę prosimy o aktualizację dokumentacji projektowej i specyfikacji w tym 

zakresie.  

Odp. Należy przyjąć aktualną normę. Przyjęte urządzenia spełniają wymagania Inwestora. 

 

 

 

 



53. W dokumentacji „17-07-2014_projekty _budowlane/elektryczna/Inst. elektr/E-2c” brakuje 

rysunku: Plan rozmieszczenia opraw oświetleniowych - I Piętro. Prosimy o uzupełnienie.  

W  załączeniu przedkładam rysunek nr E-2c - Plan rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych na  I piętrze  budynku  KPP  Gryfino. Załącznik: rysunek E-2c. 

Prosimy o uzupełnienie rysunku branży elektrycznej E-2c Plan rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych – I piętro. Brak rysunku w załączonej dokumentacji.  

W  załączeniu przedkładam rysunek nr E-2c - Plan rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych na  I piętrze  budynku  KPP  Gryfino. Załącznik: rysunek E-2c. 

54. Proszę o informację czy każda pozycja kosztorysu musi mieć cenę, czy mogą być 

puste miejsca, gdyż cena danego elementu może być zawarta w cenie powyżej. 

Odp. Każda pozycja kosztorysowa musi mieć cenę.  

55. Proszę o informację gdzie należy ująć elementy dodatkowe, które występują  

w projekcie a nie ich w kosztorysie?  

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. W załączeniu zmodyfikowany 

kosztorys nakładczy. 

56. Czy można w dniu jutrzejszym przeprowadzić wizję lokalną? 

Odp. Zamawiający ustala wizję lokalną na placu budowy nowej KPP w Gryfinie  

przy ul. Łużyckiej na dzień 12.08.2014 r. , godz. 11.00. 

57. W Specyfikacji przetargowej widnieje zapis: „Zamawiający zastrzega, że uproszczone 

kosztorysy ofertowe mają być zgodne z załączonymi do przedmiarów robót szczegółowymi 

kosztorysami nakładczymi, bez prawa do skracania lub rozszerzania robót w poszczególnych 

pozycjach kosztorysowych - pod rygorem odrzucenia oferty.” 

W związku z powyższym zapisem prosimy o udzielenie odpowiedzi: 

a. Czy Inwestor dopuszcza wewnątrz pozycji modyfikację ilości nakładów robocizny w 

przypadku, gdy oferent stwierdzi, że wartość robocizny za konkretną pozycję do 

niezadawana? 

Odp. Inwestor nie dopuszcza wewnątrz pozycji zmiany ilości nakładów robocizny. 

b. Czy Inwestor dopuszcza dopisywanie wewnątrz pozycji lub usuwanie materiału wg 

potrzeb oferenta? 

Odp. Inwestor nie dopuszcza dopisywanie wewnątrz pozycji lub usuwanie materiałów wg. 

potrzeb oferenta. 

c.  Czy Inwestor pozwala wewnątrz pozycji na usuwanie lub dopisywanie sprzętu wg 

potrzeb oferenta? 

Odp. Inwestor zabrania na robienie zmian wewnątrz pozycji sprzętu. 

58. Prosimy o udostępnienie projektu/planu rozbiórek pozostałości fundamentów po wcześniejszej 

zabudowie, likwidacji utwardzeń, usunięci starego ogrodzenia oraz przełożenia kabli wn i enn 

zasilające istniejące obiekty. 



Odp. Nie istnieje projekt/plan rozbiórek pozostałości fundamentów po wcześniejszej 

zabudowie i starej infrastrukturze. Całe fundamenty zostały rozebrane i usunięte, a stare 

budynki usługowe w chwili przekazania do rozbiórki nie posiadały instalacji elektrycznej 

ponieważ ona została wcześniej zdemontowana. 

59. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dotyczących rozbiórek gdyż krótki opis 

zagospodarowania terenu jest niewystarczający do określenia wielkości robót z tym 

związanych np.  rozbiórki fundamentów po wcześniejszych budynkach, głębokości ich 

posadowienia, podpiwniczenia a co za tym idzie ilości gruzu, prac ziemnych itp. 

Odp. Załączono przedmiar robót wykonanych rozbiórek. 

60. Na rysunku nr. 2 „Plansza zbiorcza” brak jest jednoznacznego określenia obszaru powierzchni 

utwardzonych do likwidacji, prosimy o wskazanie tych miejsc lub też o podanie ilości 

obmiarowej. 

Odp. Z powierzchni utwardzonej została tylko droga dojazdowa do działki, reszta została 

rozebrana , a gruz wywieziony. 

61. Prosimy o podanie rodzaju i miąższości warstwy podbudowy znajdują się pod płytami 

betonowymi które należy zlikwidować. 

Odp. Nieznany jest rodzaj podbudowy, ani jej grubość – są to przeważnie płyty betonowe 

ułożone bezpośrednio na gruncie rodzimym i nie ma konieczności ich likwidowania- można je 

wykorzystać jako drogę dojazdowa do placu budowy. 

62. Na rys. 1 i 2 Projektu zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Łokietka z Łużycką 

zaznaczono obszar opisany jako „ gruzowisko” prosimy o odpowiedz po czyjej stronie leży 

usunięcie tego gruzu? Jeśli po stronie wykonawcy prosimy o podanie rodzaju materiału z 

którego składa się gruz oraz ilości jaką należy wywieźć i zutylizować. 

Odp. Usunięcie gruzu leży po stronie Wykonawcy, a jest to niewielka ilość gruzu 

niewiadomego pochodzenia, a jego wielkość i koszt wywozu należy oszacować samodzielnie 

np. w czasie zalecanej wizji lokalnej 

63. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz.13 przedmiaru budynku administracyjnego opisana 

jako „Płyty fundamentowe żelbetowe B30 W8…” o obmiarze 487,8 m3. Dokumentacja 

projektowa opisuje posadowienie budynku za pośrednictwem stóp i ław fundamentowych a 

nie płyty. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

64. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz.14 przedmiaru budynku administracyjnego 

dotycząca wykonania systemowej izolacji poziomej płyt fundamentowej. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

65. Prosimy o odpowiedz dlaczego w przedmiarze robót dla budynku administracyjnego nie 

znalazły się takie pozycje jak wykonanie stóp i ław fundamentowych? 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 



66. Dokumentacja projektowa nie opisuje systemu uszczelnienia płyty fundamentowej a jedynie 

izolację poziomą ław fundamentowych (np. 2x papa). Prosimy o podanie przykładowego 

systemu izolacji płyty fundamentowej. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

67. Prosimy o odpowiedz czego dot. Poz. 15, 17 i 18 przedmiaru budynku administracyjnego. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

68. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru budowy budynku administracyjnego dotyczącej 

wykonanie ścian żelbetowych kondygnacji podziemnych (od wierzchu ławy fundamentowe po 

spód stropu nad piwnicą, z jakiego betonu należy je wykonać? 

Odp. Kosztorys  nakładczy został zmodyfikowany. Beton – zgodnie z rysunkami konstrukcji 

69. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru budowy budynku administracyjnego dotyczącej 

wykonanie ścian żelbetowych kondygnacji nadziemnych, z jakiego betonu należy je 

wykonać? 

Odp. Kosztorys nakładczy  został zmodyfikowany. Beton – zgodnie z rysunkami konstrukcji 

70. Prosimy o odpowiedz czego dotyczy pozycja 29 przedmiaru budynku administracyjnego? 

Odp. Kosztorys  nakładczy został zmodyfikowany. 

71. W dokumentacji projektowej budynku administracyjnego w części opisowej jak i na 

rysunkach istnieje zapis o ścianach zewnętrznych z pustaków ceramicznych o gr. 19cm 

natomiast brak jest pozycji obmiarowej na tego typu ściankę. Prosimy o korektę przedmiaru? 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

72. W dokumentacji projektowej budynku administracyjnego w części opisowej jak i na 

rysunkach istnieje zapis dotyczący montażu dwóch klap dymowych o wymiarach 130x100cm 

oraz 120x120cm natomiast w przedmiarze w poz. 81 „Klapy dymowe – systemowe” obmiar 

mówi o montażu klap o wymiarach 130x200cm oraz 130x130cm. Prosimy o odpowiedz co 

należy wycenić oraz o ewentualną korektę obmiaru? 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

73. Prosimy o odpowiedz czego dotyczą poz. 20, 21, 23 oraz 51 przedmiaru budynku 

administracyjnego. Czy wymienione pozycje dotyczą izolacji systemowych ścian piwnic a co 

za tym idzie czy nie są zdublowane? 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

74. Prosimy o odpowiedz jakiej grubości jest izolacja cieplna stropodachu budynku 

administracyjnego? Dokumentacja projektowa mówi o gr. 10cm plus warstwa spadkowa od 22 

do 43cm styropianu na spadkach a w przedmiarze jest to odpowiednio 14cm plus średnia 

grubość 41cm. Jakiej grubości izolacji styropianu na stropodachu należy wycenić? 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

75. Prosimy o odpowiedz czego dotyczy poz. 64 przedmiaru budynku administracyjnego? 

Odp. Kosztorys został zmodyfikowany. 



76. Prosimy o odpowiedz czego dotyczy poz. 66 przedmiaru budynku administracyjnego? 

Odp. Kosztorys został zmodyfikowany. 

77. Prosimy o wskazanie miejsca montażu zewnętrznej drabiny pionowej poz. 89 przedmiaru oraz 

podanie parametrów technicznych jej wykonania. 

Odp. Proszę bazować na zmodyfikowanych dokumentach dołączonych do przetargu. 

78. Prosimy o udostępnienie pełnego projektu wykonawczego dla całości obiektu ( na stronie 

internetowej Zamawiającego dokumentacja opisana jest jako budowlana). 

Odp. Na stronie internetowej Zamawiający dołączył projekt wykonawczy. 

79. Z uwagi, iż przedmiar budynku administracyjnego nie zawiera szczegółów wykonania 

poszczególnych okien a podane ilości oraz parametry mijają się z dokumentacja projektową ( 

np. typ przeszklenia, okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, okna kuloodporne) 

prosimy o podanie szczegółowych parametrów oraz ilości okien lub też o poszerzenie 

przedmiaru na podstawie którego można by było rzetelnie wycenić stolarkę. 

Odp. Kosztorys nakładczy wraz z ST został zmodyfikowany. 

80. Z uwagi, iż przedmiar budynku administracyjnego nie zawiera szczegółów wykonania 

poszczególnych drzwi a podane ilości oraz parametry mijają się z dokumentacja projektową ( 

np. typ przeszklenia, wyposażenie w wentylację, przeszklenia obustronne z siatką) prosimy o 

podanie szczegółowych parametrów oraz ilości drzwi lub też o poszerzenie przedmiaru na 

podstawie którego można by było rzetelnie wycenić stolarkę. 

Odp. Kosztorys nakładczy  wraz z ST został zmodyfikowany  

81. Na rysunku parteru budynku administracyjnego widnieją 3 wycieraczki wewnętrzne 

154x120cm, 159x120cm i 167x192cm prosimy o podanie parametrów technicznych dla tych 

wycieraczek.  

Odp. Opis wycieraczek wewnętrznych został zamieszczony w pkt. 9.8 (strefa wejściowa) na 

str. 23 opisu do budynku administracyjnego. 

82. W przedmiarze budynku administracyjnego znajduje się poz. 193 dotycząca wykonania 

podłogi z paneli podłogowych brak jest natomiast wzmianki o niej w projekcie. Prosimy o 

określenie parametrów technicznych tej podłogi. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

83. W przedmiarze w poz. 211 ilość doświetlaczy to 4 szt., natomiast dokumentacja projektowa 

budynku administracyjnego w części rysunkowej jak i w opisie mówi o 7szt. Prosimy o 

korektę przedmiarów robót. 

Odp. Kosztorys nakładczy został zmodyfikowany. 

84. Prosimy o podanie miejsc montażu rur kwadratowych elewacyjnych ze stali nierdzewnej (poz. 

217 przedmiaru budynku administracyjnego) oraz podanie parametrów technicznych ich 

wykonania (wymiar, gr. Ścianki itp.) 

Odp. Proszę bazować na zmodyfikowanym Kosztorysie nakładczym i ST. 



 

85. Prosimy o korektę przedmiaru budynku warsztatu poz. 62 z 2szt. na 1szt. drzwi wewnętrznych 

do WC. 

Odp. Kosztorys nakładczy zmodyfikowano. 

86. Prosimy o sprecyzowanie zakres prac rozbiórkowych jaki należy wykonać, który to widnieje                  

w opisie pozycji kosztorysowej dla budynku administracyjnego pkt.1.d.1. „Rozbiórki 

obiektów na terenie działki  Wywóz mat. z rozbiórki , wraz z opłatą za wysypisko” na terenie 

planowanej inwestycji leży po stronie wykonawcy. 

Odp. Zgodnie z zmodyfikowanym kosztorysem nakładczym 

87. Prosimy o odpowiedź, czy elementem przetargu jest również wyposażenie pomieszczeń 

nowego budynku w wyposażenie opisane zgodnie z pkt. 9.7 „ Wyposażenie i zabezpieczenie”.  

Informujemy iż większość tego wyposażenia nie występuje w kosztorysach nakładczych od 

Zamawiającego.  

88. Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji geologicznej . 

Odp. Dokumentacja udostępniona w osobnym załączniku 

89. Prosimy o podanie wymiarów fundamentów pod maszty flagowe ? Brak jest rysunków 

konstrukcyjnych tego elementu.                                                                                                        

Odp..Wymiary fundamentów pod maszty flagowe zgodnie z opisem do projektu 

architektonicznego   budynku biurowego – pkt 8.3. 

90. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie fundamentów pod maszty flagowe jako 

elementyprefabrykowane?                                                                                                                         

Odp. Zgodnie z opisem do projektu architektonicznego budynku biurowego – pkt 8.3 

91. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wycenić drabiny występujące na 

budynku garażu? 

Odp. Przewiduje się drabinę przyścienną z płaskownika 50x10mm z prętami poziomymi 

(stopniami z prętów ø20 mocowaną do ściany za pomocą bednarki z profili tak jak 

podstawowa konstrukcja drabiny 

92. Prosimy o odpowiedz czy należy ocieplić obudowy klap dymowych i wyłazów dachowych? 

Odp. Ocieplenie klap dymowych, wyłazów dachowych i świetlików  w budynku biurowym 

zgodnie z  opisem do projektu architektonicznego budynku biurowego – pkt 8.16 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 36 ust. 4 uPzp zmodyfikował  

kosztorys nakładczy budynku administracyjnego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót.  

W załączeniu: 

1. E-2c Plan rozmieszczenia opraw oświetleniowych - I piętro; 

2. E-4a Plan rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa - Piwnica; 



3. KPP_w_Gryfinie_geologia; 

4. Rys. nr 7-elewacje ZMIANA 

5. Kosztorys nakładczy budynku administracyjnego wraz ze STWiOR 

 

 

  

 Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium ulega przesunięciu  

do dnia 08.09.2014 r., godziny pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


