

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ KPP Gryfino budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz wraz z załącznikami w następującym zakresie załączając:

- 1. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino sanit wod.-kan.27.08.2014”**, w którym zmieniono obmiar w poz. 2.69 (zamiast przedmiaru robót KPP Gryfino);
- 2. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino sanit c.o. 27.08.2014”**, w którym usunięto pozycje 1.85-1.91. (zamiast przedmiaru robót KPP Gryfino c.o..ath.);
- 3. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino sanit przył. wod-kan 27.08.2014**, w którym zmieniono pozycję 6.44. (zamiast przedmiaru robót „odp. na pyt. z dn. 07.08.2014 r. S.pdf.”KPP Gryfino c.o..ath.);
- 4. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „GRYFINO BUD GŁÓWNY z dnia 27.08.2014” r.** w którym dokonano zmian lub uzupełnień następujących pozycji:
 - 1) Poz. 4. – wykreślona - korekta kl. betonu - zamiennie - poz. 473,
 - 2) Poz. 299,300,301 (poprzednio-300,301,302)– korekta wymiaru słupów stalowych zmiana grub. ścianki z 3 mm na 4 mm,
 - 3) Poz. 303,307,310,313,316,319,322,324 (poprzednio-305,308,311, 314, 317, 320, 323, 325) – uzupełnienie opisu bezspoinowego ocieplenia ścian (BSO),
 - 4) Poz. 325 (poprzednio 326)- zmiana opisu siatki romboidalnej
 - 5) Poz. 327, 328 – (poprzednio 328,329) uzupełnienie opisu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
 - 6) Poz. 339, 349, 369 –(poprzednio 340,350,364) zmiana materiału z betonu chudego na beton kl. B10,
 - 7) poz. 336 zmiana ilości i opisu ławek
 - 8) Poz. 337 zmiana ilości i opisu koszu na śmieci
 - 9) Poz. 346, 377, 391, 409, 426 – (poprzednio 347,378,393,410,427) zmiana opisu materiału „posadzki z terakoty” na „gres antypoślizgowy”,

- 10) Poz. 346, 378, 392, 410, 427 – zmiana opisu materiału z terakoty (cokoliki) na „płytki gresowe”,
- 11) Poz. 474-492 pozycje uzupełniające w tym pozycja 492 dotycząca wyposażenia strzelnicy
- 5. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „GRYFINO BUD GARAŻU z dnia 27.08.2014 r.”**, w którym w poz. 87, 88 dokonano – uzupełnienia opisu wyprawy elewacji cienkowarstwowej;
- 6. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino zagospodarowanie terenu z dnia 27.08.2014 r.”**, w którym w poz. 14 zmieniono opis i ilość nasadzeń;
- 7. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino ogrodzenie z dnia 27.08.2014 r.** w którym w poz. 21, 22, 23, - dokonano zmiany gr. ścianek słupów stalowych ogrodzenia z gr.3 mm na gr.4 mm;
- 8. zmodyfikowana tabela kosztowa (w formacie pdf) „Gryfino tabela kosztowa wyposażenia strzelnicy do poz. 492”** zamiast przedmiaru robót wyposażenia strzelnica;
- 9. przedmiar robót (w formacie pdf) „KPP Gryfino teletechnika cz.2 – uzupełnienie do przedmiaru robót z dnia 07.07.2014 r.** jako uzupełnienie przedmiaru robót „KPP Gryfino teletechnika”;
- 10. zmodyfikowany opis projektu wykonawczego instalacji okablowania strukturalnego – sieć logiczna, w którym zmieniona została treść działu „11. Alternatywne propozycje” na stronie 25;**
- 11. uzupełnienie projektu wykonawczego konstrukcji budynku administracyjnego (głównego) o:**
- 1) rys. 2.18. ściana strzelnicy;
 - 2) rys.2.17. ściana L;
 - 3) rys.2.16. ściana 10 H- I;
 - 4) rys.1.7. ławy fundamentowe cz.2.

Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium ulega przesunięciu do dnia **19.09.2014 r.**, godziny pozostają bez zmian.